



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
PER GLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL
RISCHIO IDROGEOLOGICO NELLA REGIONE
SARDEGNA

REGIONE AUTONOMA DELLA
SARDEGNA - ASSESSORATO DEI
LAVORI PUBBLICI



COMUNE DI TULA

**INTERVENTI PER IL SUPERAMENTO DELLE PROBLEMATICHE
IDRAULICHE DEL CANALE COPERTO 20IR139/G1 - "RIO TULA"**

Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica - agg. Dic. 2021

	IMPORTO COMPLESSIVO	€	6.700.000,00
A)	LAVORI E ONERI SICUREZZA		
1	Importo lavori a base d'asta	€	4.590.164,86
2	Oneri per la sicurezza nel cantiere	€	125.000,00
3	TOTALE A)	€	4.715.164,86
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
1	Iva sui lavori (22% di A3)	€	1.037.336,27
2	Imprevisti e arrotondamenti	€	16.906,68
4	Spese tecniche per progettazione definitiva, esecutiva, direzione, misura e contabilità lavori, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, relazione paeaggistica, Studio di compatibilità Idraulica	€	522.458,56
5	contributi al 4% su B3	€	20.898,34
6	IVA al 22% su spese tecniche e contributi su B3	€	119.538,52
7	Spese per studi geologico-geotecnici	€	15.000,00
8	contributi al 2% su B6	€	300,00
9	IVA al 22% su spese tecniche e contributi su B6	€	3.366,00
10	Spese per accertamenti e indagini geognostiche (IVA inclusa)	€	15.000,00
11	Spese per collaudi e prove	€	10.000,00
12	contributo per AA.VV. LL.PP.	€	1.000,00
13	Oneri per consulenza archeologica	€	3.000,00
14	Fondo per accordi bonari (1,5% di A3)	€	70.727,47
15	Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016	€	94.303,30
16	Oneri per asservimenti o espropri, frazionamenti	€	35.000,00
17	Spese per espletamento procedure di gara	€	20.000,00
	SOMMANO B)	€	1.984.835,14
	IMPEGNO TOTALE DI SPESA (A+B)	€	6.700.000,00