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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita s o
SOMMINISTRAZIONI unitario | TOTALE anodopera °
RIPORTO
LAVORI A CORPO
1 FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA di sabbia anche non ... o, compresi gli
CBSM 01 sfridi causati dalla geometria dello scavo
SOMMANO metri cubi 5'554,46 28,83 1607135,07 20'662,59| 12,903
2 FORNITURA , TRASPORTO E POSA IN OPERA di scala alla marin ... agistero per dare
CBSM 02 l'opera finita a perfetta regola d'arte.
SOMMANO cadauno 34,00 84,08 2'858,72 450,50 15,759
3 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CHIUSINO GHISA SFEROIDALE cl ... tero per
CBSM 03 dare il prodotto finito a perfetta regola d'arte.
SOMMANO cadauno 33,00 212,83 7°023,39 100,98 1,438
4 RINTERRO DI CAVI A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA risultan ... provenienti
CBSM 04 dagli scavi eseguiti nell’ambito del cantiere
SOMMANO metri cubi| 117669,89 3,18 37°110,25 18205,03| 49,057
5 TUBO ACQUA IN GHISA SFEROIDALE A GIUNTO ELASTICO RAPIDO C ... in
CBSM 05 opera e per i seguenti diametri nominali TUBO DN 400 mm
SOMMANO metri 7323,20 437,45| 3°203°533,84 295°198,19| 9,215
6 TUBO ACQUA IN GHISA SFEROIDALE A GIUNTO ELASTICO RAPIDO C ... in
CBSM 06 opera e per i seguenti diametri nominali TUBO DN 500 mm
SOMMANO metri 17923,88 573,57| 1'103°479,85 91°'191,91 8,264
7 MANICOTTO TIPO "VEGA" DN 400 Fornitura trasporto ¢ posa i ... 2 . Collaudo EN
CBSM 07 12266. Marcatura secondo EN19. DN 400/PN16
SOMMANO cadauno 41,00 716,51 297376,91 565,39 1,925
8 MANICOTTO TIPO "VEGA" DN 500 Fornitura trasporto ¢ posa i ... 2 . Collaudo EN
CBSM 08 12266. Marcatura secondo EN19. DN 500/PN 16
SOMMANO cadauno 31,00 861,98 26°721,38 427,49| 1,600
9 FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI GIUNTO DI SMONTAG ... 16.
CBSM 09 Collaudo EN 12266. Marcatura secondo EN19. DN 350 PN16
SOMMANO cadauno 1,00f 1°403,86 1'403,86 244,53| 17,418
10 FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI GIUNTO DI SMONTAG ... 16.
CBSM 10 Collaudo EN 12266. Marcatura secondo EN19. DN 400 PN16
SOMMANO cadauno 10,00, 17442,96 14'429,60 2'307,40| 15,991
11 FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI GIUNTO DI SMONTAG ... 16.
CBSM 11 Collaudo EN 12266. Marcatura secondo EN19. DN 500 PN16
SOMMANO cadauno 5,00| 2°024,73 107123,65 1'153,70, 11,396
12 FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI VALVOLA A FARFALL ... el
CBSM 12 Cod. modello, del logo fonderia, della data di fusione.
SOMMANO cadauno 2,00 653,70 1307,40 473,08 36,185
13 FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI VALVOLA A FARFALL ... el
CBSM 13 Cod. modello, del logo fonderia, della data di fusione.
SOMMANO cadauno 9,00/ 37957,68 35'619,12 2'128,86| 5,977
14 FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI VALVOLA A FARFALL ... el
CBSM 14 Cod. modello, del logo fonderia, della data di fusione.
SOMMANO cadauno 5,00/ 5°180,74 25903,70 1182,70| 4,566
15 SOMMANO cadauno 1,00/ 14'978,30 14'978,30 236,54| 1,579
CBSM 15
16 FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI FILTRO AD Y DN 35 ... el Cod.
CBSM 16 modello, del logo fonderia, della data di fusione.
SOMMANO cadauno 1,00f 9°140,54 9'140,54 236,54| 2,588
17 OPERE DI RACCORDO AL POZZETTO PARTITORE PRESA - LINEA P-S ... agisteri
CBSM 17 per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
SOMMANO cadauno 1,00/ 77333,32 7'333,32 2'429,65| 33,132
18 OPERE DI RACCORDO AL POZZETTO PARTITORE PRESA - LINEA P-S ... agisteri
A RIPORTARE 4'690°478,90 437°195,08

COMMITTENTE:
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita s o
SOMMINISTRAZIONI unitario | TOTALE anodopera | - 7o
RIPORTO 4'690°478,90|  437°195,08
CBSM 18 per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
SOMMANO cadauno 1,00, 8595,16 8°595,16 2295,81| 26,710
19 OPERE DI RACCORDO Al POZZETTI DI SEZIONAMENTO E/O STACCO ... agisteri
CBSM 19 per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
SOMMANO cadauno 1,00| 7°075,99 7°075,99 1'620,80| 22,906
20 OPERE DI RACCORDO AI POZZETTI DI SEZIONAMENTO E/O STACCO ... agisteri
CBSM 20 |per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
SOMMANO cadauno 2,00/ 6°170,60 12°341,20 2929,50| 23,738
21 OPERE DI RACCORDO AI POZZETTI DI STACCO COMIZIALE O SCAR ... agisteri
CBSM 21 per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
SOMMANO cadauno 6,00 6220,86 37°325,16 8'844,78| 23,697
22 OPERE DI RACCORDO AI POZZETTI DI STACCO E SCARICO COMIZIA ... agisteri
CBSM 22 per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
SOMMANO cadauno 2,00/ 6394,88 127789,76 3°012,20| 23,552
23 OPERE DI RACCORDO AL POZZETTO PARTITORE LINEA P - LINEA ... agisteri
CBSM 23 per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
SOMMANO cadauno 1,00/ 10°989,04 10°989,04 2'460,80| 22,393
24 OPERE DI RACCORDO AI POZZETTI PARTITORI LINEE P/B/A E B/D ... agisteri per
CBSM 24 dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
SOMMANO cadauno 2,000 7°677,78 15'355,56 37929,84| 25,592
25 OPERE DI RACCORDO AI POZZETTI DISEZIONAMENTO SCARICO E ST ..
CBSM 25 agisteri per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
SOMMANO cadauno 8,00 4'618,69 367949,52 9239,92| 25,007
26 OPERE DI RACCORDO AI POZZETTI DI STACCO COMIZIALE DELLA L ... agisteri
CBSM 26 per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
SOMMANO cadauno 3,00| 4'573,54 137720,62 3°497,52| 25,491
27 OPERE DI RACCORDO AI POZZETTI DI SEZIONAMENTO E SFIATO CO ... agisteri
CBSM 27 per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
SOMMANO cadauno 6,00| 4'431,57 26589,42 6735,66| 25,332
28 OPERE DI RACCORDO AI POZZETTI DI SFIATO E STACCO COMIZIAL ... agisteri
CBSM 28 per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
SOMMANO cadauno 1,00) 4'547,09 4'547,09 1'165,69| 25,636
29 OPERE DI RACCORDO AI POZZETTI PARTITORI LINEE P/B/A E B/D ... agisteri per
CBSM 29 dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
SOMMANO cadauno 1,00| 7°403,65 7°403,65 1956,80| 26,430
30 PUNTO DI CONSEGNA Realizzazione di punto di consegna medi ... agistero per dare
CBSM 30 l'opera finita a perfetta regola d'arte.
SOMMANO cadauno 22,00| 4'584,79 100°865,38 19°455,04| 19,288
31 Gruppo di consegna automatizzato DN 100 PN 16 completo di ... ent (MS SQL Server).
CBSM 31 Incluso ogni altro onere e magistero.
SOMMANO cadauno 88,00 605,50 53284,00 322,96| 0,606
32 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO B ... tutto dato in
CBSM 32 opera e realizzato a perfetta regola d'arte.
SOMMANO kg 925,00 8,78 8'121,50 27220,00| 27,335
33 ONERI DI CONTRATTO
CBSM 33 SOMMANO cadauno 1,00| 31°069,98 31°069,98 0,00
34 DEMOLIZIONE E ASPORTAZIONE PARZIALE DI PAVIMENTAZIONE STR ... tae
PF.0001.000 |autorizzata. Per larghezza oltre 90 cm fino a 3.00 m.
1.0013 SOMMANO metri quadri 37264,60 9,97 32°548,07 15'637,43| 48,044
35 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA per fodazioni di op ... sciolti esclusa
PF.0001.000 |la roccia tenera e la roccia dura da mina
2.0020 SOMMANO metri cubi 538,02 14,28 7°682,93 3'507,89| 45,658
A RIPORTARE 5117°732,93 526027,72

COMMITTENTE:
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manod Y
SOMMINISTRAZIONI unitario | TOTALE anodopera | - 7o
RIPORTO 5117°732,93 526°027,72
36 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA per fodazioni di op ... con resistenza
PF.0001.000 |allo schiacciamento inferiore a 120 kg/cmq
2.0021 SOMMANO metri cubi 85,70 21,41 1'834,84 836,43 45,586
37 SOVRAPREZZO AGLI ARTICOLI DI SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E ... sciolti
PF.0001.000 |escluso la roccia tenera e la roccia dura da mina
2.0024 SOMMANO metri cubi 94,16 1,43 134,64 61,21 45,455
38 SOVRAPREZZO AGLI ARTICOLI DI SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E con
PF.0001.000 |resistenza allo schiacciamento inferiore a 120 kg/cmq
2.0025 SOMMANO metri cubi 15,00 2,13 31,95 14,55| 45,540
39 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA in linea per la pos ... atto, anche
PF.0001.000 |misto a pietre, escluso le rocce tenere e dure
2.0028 SOMMANO metri cubi| 16419,69 17,52|  287672,97 1527210,52| 52,911
40 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA in linea per la pos ... con resistenza
PF.0001.000 |allo schiacciamento inferiore a 120 kg/cmq
2.0030 SOMMANO metri cubi 2°150,20 27,51 59°152,00 30'360,82| 51,327
41 TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali con percorrenza entro i limiti di 20 km
PF.0001.000 |compreso il ritorno a vuoto
2.0044 SOMMANO metri cubi|  77997,17 8,06 64°457,18 19°992,94| 31,017
42 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANTO D’USURA (TAPPETO) costi ...
PF.0001.000 |llatura e la pulizia del fondo in strato da cm 3 compresso
3.0025 SOMMANO metri quadri|  37264,60 9,85 32°156,32 1'567,00| 4,873
43 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CE ... in
PF.0001.000 |sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.
9.0009 SOMMANO tonnellate 554,99 15,18 8'424,75 0,00
44 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CE ... in
PF.0001.000 |sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.
9.0013 SOMMANO tonnellate| 13°681,28 12,65 173°068,19 0,00
45 RIMOZIONE E CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATER ... nti
PF.0001.000 |di cantiere e la realizzazione di opere provvisionali.
9.0014 SOMMANO tonnellate 45,00 695,75 31°308,75 0,00
46 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CE ... in
PF.0001.000 |sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.
9.0016 SOMMANO tonnellate 45,00 15,18 683,10 0,00
47 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CE ...
PF.0001.000 |enenti PVC, guaine, nylon, imballaggi di nylon e plastica.
9.0017 SOMMANO tonnellate 45,00 101,20 4'554,00 0,00
48 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 20
PF.0001.000 |03 01 - Rifiuti urbani non indifferenziati
9.0020 SOMMANO tonnellate 18,00 303,60 5'464,80 0,00
49 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CE ... in
PF.0001.000 |sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.
9.0022 SOMMANO tonnellate 18,00 392,15 7°058,70 0,00
50 TUBO IN ACCIAIO SALDATO Fe 360, con rivestimento pesante ... i seguenti diametri e
PF.0003.000 |spessori: DN 400 mm, spessore 6,3 mm
4.0012 SOMMANO metri 140,00 386,52 54°112,80 6°182,40| 11,425
51 SARACINESCA A CORPO OVALE O PIATTO per pressioni d’eserci ... in opera; per i
PF.0003.000 |seguenti diametri DN 50 mm, PFA sino al 16
6.0001 SOMMANO cadauno 10,00 333,59 3'335,90 804,80 24,125
52 SARACINESCA A CORPO OVALE O PIATTO per pressioni d’eserci ... n opera; per i
PF.0003.000 |seguenti diametri DN 150 mm, PFA sino al 16
6.0006 SOMMANO cadauno 37,00 750,57 27771,09 6'108,70| 21,997
53 SFIATO AUTOMATICO MULTIVENT-PMS a grande portata; in ghis ... bulloneria,
PF.0003.000 |escluso il tes sulla condotta DN 50, PFA 16/25
A RIPORTARE 5'8787954,91 744'167,09

COMMITTENTE:
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI B IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manod Y
SOMMINISTRAZIONI unitario | TOTALE anodopera | - 7o
RIPORTO 5'878'954,91 744°167,09
6.0041 SOMMANO cadauno 10,00 307,55 3°075,50 669,30 21,762
54 SFIATO AUTOMATICO MULTIVENT-PMS a grande portata; in ghis ... bulloneria,
PF.0003.000 |escluso il tes sulla condottaDN 100, PFA 16/25
6.0043 SOMMANO cadauno 1,00 553,30 553,30 102,87| 18,592
55 CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, MGRONI DI SOTTOFO ...
PF.0004.000 |mm? a norma UNI EN 206-1 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP
1.0003 SOMMANO metri cubi 31,19 193,52 6°035,89 774,45 12,831
56 CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO ORDINARIO PER OPERE STRUTTUR ...
PF.0004.000 |mm? a norma UNI EN 206-1 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP
1.0005 SOMMANO metri cubi 664,01 201,17 1337578,88 16'487,38| 12,343
57 Calcestruzzo a durabilita garantita per opere strutturali ... /mm? e classe di esposizione
PF.0004.000 |XC1 - XC2 norma UNI EN 206-1.
1.0012 SOMMANO metri cubi 309,46 220,94 68°372,09 9'181,68| 13,429
58 Fornitura e posa in opera di rete metallica per recinzion ... agistero necessari per dare
PF.0006.000 |l'opera finita a regola d'arte
1.0090 SOMMANO metri|  27200,00 34,43 75746,00 117902,00| 15,713
59 CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo se ... I’effettiva superficie dei
PF.0008.000 |casseri a contatto con il getto
1.0001 SOMMANO metri quadri 95,00 29,15 2'769,26 17988,36| 71,801
60 CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo ar ... I’effettiva superficie dei
PF.0008.000 |casseri a contatto con il getto
1.0002 SOMMANO metri quadri 1'538,50 38,26 58°863,02 41'970,28| 71,302
61 ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in b ... I di
PF.0008.000 |modesta entita, con impiego di barre fino al FI 12-14
2.0002 SOMMANO kilogrammi| 23"310,64 2,01 46'854,39 13986,38| 29,851
62 RETE ELETTROSALDATA costituita da barre di acciaio B450C ... ola d’arte. Con
PF.0008.000 |diametro delle barre F1 8, maglia cm 15x15
2.0012 SOMMANO kilogrammi| 17°302,38 1,94 337566,62 2'595,36| 7,732
63 Taglio a sezione obbligata o apertura in breccia di strut ... ERFORATORE O ALTRO
PF.0012.000 |[ATTREZZO ELETTROMECCANICO A PERCUSSIONE
6.0004 SOMMANO metri cubi 0,26 437,51 113,75 80,36| 70,641
64 Fornitura e posa in opera di giunto idroespansivo a base ... tutte le lavorazioni non previste
PF.0012.003 |nel capitolato . Per mt.
3.0003 SOMMANO metri 346,00 18,80 6'504,80 456,72| 7,021
65 IMPERMEABILIZZAZIONE ESEGUITA CON L’IMPIEGO DI PASTA ELAS ... tivo di
PF.0013.001 |1.20 kg/mq, compreso gli sfridi ed il tiro in alto
0.0028 SOMMANO metri quadri 17263,50 27,71 35°011,59 16362,33| 46,734
Parziale LAVORI A CORPO euro 6°350°000,00|  860724,56| 13,555
TOTALE euro 6°350°000,00|  860724,56| 13,555
A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI| (ocro | iy
TARIFFA E DELLE Manod: %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE anodopera °
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE
C LAVORI A CORPO euro 6'350°000,00|  860°724,56| 13,555
C:001 OPERA DI PRESA ENAS euro 35'467,29 3'888,31| 10,963
€:001.001 CONDOTTE E PEZZI SPECIALI euro 7'333,32 2'429,65| 33,132
C:001.001.002 PEZZI SPECIALI euro 7'333,32 2'429,65| 33,132
C:001.003 PUNTI DI CONSEGNA E APPARECCHIATURE euro 28'133,97 1'458,66| 5,185
€:001.003.003 APPARECCHIATURE E ACCESSORI euro 28'133,97 1'458,66| 5,185
C:002 LINEA P euro 1'648°083,01|  216741,57| 13,151
€:002.001 CONDOTTE E PEZZI SPECIALI euro 11227°439,04  115°003,29| 9,369
€:002.001.001 CONDOTTE euro 1'103'479,85|  91'191,91| 8,264
€:002.001.002 PEZZI SPECIALI euro 123'959,19|  23'811,38| 19,209
€:002.002 SCAVI RINTERRI E RIPRISTINI euro 210°849,63|  56°185,66| 26,647
€:002.002.007 DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE euro 5'570,84 2'676,46| 48,044
C:002.002.008 SCAVI E RINTERRI euro 77°318,89]  407399,30| 52,250
€:002.002.009 RINFIANCO CONDOTTA euro 35'165,10 4'537,43| 12,903
€:002.002.010 RIPRISTINO PAVIMENTAZIONI euro 22°488,28 2°099,66| 9,337
€:002.002.012 CONFERIMENTI A DISCARICA euro 59'977,52 4'849.81| 8,086
€:002.002.013 RECINZIONI euro 107329,00 1623,00| 15,713
C:002.003 PUNTI DI CONSEGNA E APPARECCHIATURE curo 117°134,94]  137767,52| 11,754
€:002.003.003 APPARECCHIATURE E ACCESSORI euro 47°067,04 4777,52| 10,150
€:002.003.004 PUNTI DI CONSEGNA euro 70°067,90 8'990,00 12,830
C:002.004 POZZETTI E BLOCCHI DI ANCORAGGIO euro 92'659,40|  31°785,10| 34,303
C:002.004.005 POZZETTI euro 85187,95|  30'862,91| 36,229
€:002.004.006 BLOCCHI DI ANCORAGGIO euro 7'471,45 922,19| 12,343
C:003 LINEA B euro 1°486'350,45|  212°313,66| 14,284
C:003.001 CONDOTTE E PEZZI SPECIALI euro 976'822,13|  96739,43| 9,903
C:003.001.001 CONDOTTE euro 916'632,73|  84°465,57| 9,215
€:003.001.002 PEZZI SPECIALI euro 60°189,40|  12273,86| 20,392
C:003.002 SCAVI RINTERRI E RIPRISTINI euro 364'826,75|  82'911,23| 22,726
C:003.002.007 DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE euro 24'596,89|  11'817,36| 48,044
C:003.002.008 SCAVI E RINTERRI euro 80°664,67|  42219,98 52,340
€:003.002.009 RINFIANCO CONDOTTA euro 35'310,98 4'556,26| 12,903
€:003.002.010 RIPRISTINO PAVIMENTAZIONI euro 99298,13 9271,35| 9,337
C:003.002.012 CONFERIMENTI A DISCARICA euro 597539,08 4767,28| 8,007
C:003.002.013 RECINZIONI euro 65'417,00  10279,00| 15,713
C:003.003 PUNTI DI CONSEGNA E APPARECCHIATURE curo 77'831,92 9'676,22| 12,432
€:003.003.003 APPARECCHIATURE E ACCESSORI euro 35791,18 428222 11,964
C:003.003.004 PUNTI DI CONSEGNA euro 42°040,74 57394,00 12,830
C:003.004 POZZETTI E BLOCCHI DI ANCORAGGIO euro 66'869,65|  22'986,78 34,376
C:003.004.005 POZZETTI euro 61681,48]  227346,41| 36,229
€:003.004.006 BLOCCHI DI ANCORAGGIO euro 5'188,17 640,37| 12,343
C:004 DISPENSATORE 1 RAMO A euro 3'099'395,72|  427°606,02| 13,796
C:004.001 CONDOTTE E PEZZI SPECIALI euro 2'414'767,28]  2317731,98| 9,596

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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Cagliari,
I1 Responsabile del Procedimento

ing. Corrado Defraia

I progettisti
ing. Andrea Mandras - ing. Mauro Spano

Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI| (ocro | iy
TARIFFA E DELLE Manod o
SOMMINISTRAZIONI TOTALE anodopera °
RIPORTO
C:004.001.001 CONDOTTE euro 27341°013,91|  216915,02| 9,266
C:004.001.002 PEZZI SPECIALI euro 73753,37|  14'816,96| 20,090
C:004.002 SCAVI RINTERRI E RIPRISTINI euro 486°022,15|  149210,31| 30,700
C:004.002.007 DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE euro 27380,34 1'143,61| 48,044
C:004.002.008 SCAVI E RINTERRI euro 235'636,02|  122'577,17| 52,020
C:004.002.009 RINFIANCO CONDOTTA euro 89'658,99|  11°568,90| 12,903
C:004.002.010 RIPRISTINO PAVIMENTAZIONI euro 32'477,48 3719,78| 11,453
C:004.002.012 CONFERIMENTI A DISCARICA euro 125'869,32|  107200,85| 8,104
C:004.003 PUNTI DI CONSEGNA E APPARECCHIATURE euro 78°690,51|  10°524,62| 13,375
C:004.003.003 APPARECCHIATURE E ACCESSORI euro 36'649,77 5'130,62| 13,999
C:004.003.004 PUNTI DI CONSEGNA euro 42°040,74 5'394,00| 12,830
C:004.004 POZZETTI E BLOCCHI DI ANCORAGGIO euro 119°915,78|  367139,11| 30,137
C:004.004.005 POZZETTI euro 87'537,47|  32°142,72| 36,719
C:004.004.006 BLOCCHI DI ANCORAGGIO euro 32378,31 3'996,39| 12,343
C:005 TUTELA AMBIENTALE euro 49'633,55 175,00 0,353
C:005.005 BONIFICA RIFIUTI euro 49°633,55 175,00, 0,353
C:005.005.012 CONFERIMENTI A DISCARICA euro 49'633,55 175,00 0,353
C:006 ONERI DI CONTRATTO euro 31°069,98 0,00 0,000
C:006.006 ONERI DI CONTRATTO euro 31'069,98 0,00 0,000
C:006.006.011 ONERI DI CONTRATTO euro 317069,98 0,00] 0,000
TOTALE euro| 67350°000,00 860'724,56| 13,555

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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