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D.L. n. 180/98 convertito con L. n. 267/98.
Esecutivita’' della D.G.R. n. 38/14 del 08.08.2017 di riprogrammazione delle risorse degli interventi di
sistemazione idraulica per la mitigazione del rischio e della pericolosita’ idrogeologica.
Determinazione di delega del Dir. Serv. TNPF prot. 22133 rep. 676 del 20.10.2017

INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA SUL RIO
CANNAS - SAN PRIAMO (SISTEMAZIONE IDRAULICA
DELLA EX SS 125 AL RIO PICOCCA CHIAVICA IN
IMMISSIONE RIO CUGURRANTI - PROTEZIONE
RILEVATO EX SS 125)

PROGETTO DI FATTIBILITA" TECNICA ED ECONOMICA

PLANIMETRIA DEL PRIMO LOTTO FUNZIONALE E
SEZIONE TIPO

Il Progettista Il Responsabile del Procedimento Tavola
ing. Andrea Sanguinetti ing. Giampaolo Porru 5
Il Coordinatore della sicurezza Il collaboratore alla progettazione Scala
Igefgrsne gigs/(;?\ititaDzelzzi? geol. Pasqualino Littera
' 1:1.000
Data:
Ottobre 2021

Revisione:

Settembre 2022

: SEZIONE TIPO RIPROFILATURA E RISAGOMATURA RIO CANNAS
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