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COMPUTO METRICO

OGGETTO: | Progetto per la ralizzazione di un impianto fotovoltaico da 992 kWp loc.
Cannamenda.

COMMITTENTE: | SF ISLAND S.R.L
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

001

002

003

004

E002a

EO010

LAVORI A CORPO
Preparazione aree (SpCat 1)

Pulizia generale dell'area e livellamento del terreno eseguito con
mezzi meccanici,compresi lo sradicamento di ceppaie, il taglio di
piante ed arbusti, lo spianamento del fondo ed .. o deposito
nell’ambito del cantiere, indicato dalla D.L. In terreni di qualsiasi
natura, escluso le rocce tenere e dure.

COME DA TAVOLA COMPUTO SCAVI E RIPORTI
ANALITICO

SOMMANO mc.

Reinterro con materiale di risulta proveniente dagli scavi
precedetemente eseguiti nell’ambito del cantiere, eseguito con
’ausilio di mezzi meccanici di piccole dimensioni, esclus ... trati dei
materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno
preesistente ed il costipamento prescritto.

Quantita desunte dal computo scavi rilievi analitico

SOMMANO mc.

Movimentazione, entro I’ambito dell’area di cantiere, di materiale di
risulta di qualsiasi natura e consistenza, con 1'uso di mezzi
meccanici di piccole dimensioni, pre trasporto fino a luogo di
deposito provvisorio, in attesa di viaggio a rifiuto o di nuovo
trasporto per reimpiego.

SOMMANO mc.

Cavidotti impianti (SpCat 3)

Scavo a ezione ristretta e obbligata per condotte eseguito con mezzi
meccanici con rinterro in

qualsiasi tipo di terreno

scavo cavidotti come da tavola computo scavi e volumi analitico

SOMMANO mc.

Rinterro di scavi a sezione larga o ristretta e obbligata per
fondazioni di opere d’arte o simili,

eseguito con idonei materiali provenienti dagli scavi, compreso il
riempimento a ... ti, valutato per la sezione teorica con I’'impiego

di materiali provenienti dagli scavi eseguiti nell’ambito del cantiere
come da tavola computo scavi e volumi analitica

SOMMANO mc

Tubo corrugato AC 110 mm.

F.p.o, entro scavo predisposto, di cavidotto flessibile in polietilene
rigido a doppia parete serie pesante per canalizzazioni interrate,
avente resistenz ... , e ogni altro

onere e magistero necessari per dare il lavoro finito a perfettaregola
d'arte.

Diametro nominale: 110 mm.

linea collegamento

SOMMANO ml.

Impianto di terra (SpCat 4)

F.p.o di corda di rame nuda interrata alla profondita media di 100

112,63

758,94

758,94

691,05

691,05

691,05

691,05

112,63

112,63

98,86

98,86

112,63

112,63

9,50

3,52

3,97

14,28

4,60

4,22

7'209,93

2'432,50

2'743,47

1'608,36

454,76

475,30

A RIPORTARE

14°924,32

COMMITTENTE: SF ISLAND S.R.L
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

147924,32

E017

E019

E20

10
E21

11
22

12
E27

cm entro scavo predisposto, compresi gli oneri e le forniture per il
collegamento della corda al dispersore a pic ... recinzione, secondo
progetto allegato.

Compreso di ogni onere ed accessorio per i collegamenti.

Sezione minima 50 mm?.

SOMMANO ml.

Fondazioni cabine e locali tecnic (SpCat 5)

Esecuzione di scavo in materiale di qualsiasi natura e consistenza
per la posa di una cabina prefabbricata in c.a.v., compresa la
realizzazione di uno strato di magrone di livellam ... in opera della
cabina, ed ogni altro onere e magistero necessari per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.

cabina consegna

SOMMANO a corpo

Recinzione e cancelli (SpCat 6)

F.p.o. di recinzione eseguita in rete metallica elettrosaldata in filo di
ferro di diametro 2 mm, a maglia quadrata 50x50 mm zincata a
caldo dopo la saldatura e plastificata con p ... tti di fondazione in cls
e ogni altro onere e magistero necessario par dare il lavoro compiuto
a perteffa regola d'arte.
(lung.=39,26+39,05+244,14+78,18+241,93)

SOMMANO ml.

F.p.o. di cancello carraio doppio di larghezza 6 m ed altezza 2 m,
con telaio perimetrale e pali di sostegno in tubo quadro d'acciaio con
specchiature in rete metallica elettrosald ... progetto allegato.
Compreso ogni altro onere e magistero necessario par dare il lavoro
compiuto a perteffa regola d'arte

SOMMANO a corpo

INSUITORE SOLARE TRAKER (SpCat 7)

Inseguitore solare modello TRJ della Convert da 13 moduli, fornito
e posto in opera, delle seguenti caratteristiche: sistema di
localizzazione orizzontale a singolo asse con back- ... bolari primari
quadrati. Compreso ogni onere e magistero per l'installazione a
regola d'arte perfettamente funzionante.

Geneneratore 1 *(lung.=39,40+105,40+149,73+190,12+210,8 1+
223,61+224,60+37,43+73,88+110,33+146,78+183,22+219,67+
224,60)

SOMMANO ml.

Acque meteoriche (SpCat 9)

Opere di regimentazione delle acque Meteoriche

Scavo a sezione obbligata compreso, finiture e intasamenti; scavo a
sezione obbligata formazione cunette trapezoidali. Fornitura e po ...
te per cunette trapezie e per cunette rettangolari. Collegamenti alla

642,56

2139,58

112,63

112,63

1,00

1,00

642,56

642,56

2,00

2,00

27139,58

2°139,58

8,75

12°300,00

31,50

5'500,00

42,50

985,51

12°300,00

20240,04

11°000,00

907932,15

A RIPORTARE

150°382,62

COMMITTENTE: SF ISLAND S.R.L
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1507382,62

13
E28

14
E29

15
E30

16
E31

17
E70

cuneta esterna presente lungo la strada Comunale.
stradello interno di servizio

SOMMANO ml.

Cavi sezione BT (SpCat 10)

Cavo di collegamento moduli - quadro di parallelo (terminali di
stringa)

F.p.o. di cavo flessibile con doppio isolamento, conforme normativa
CPR (UE) n°305/11, , tipo H1Z2Z2-K (150 ... iche di progetto
allegato - Compreso di ogni onere ed accessorio per i collegamenti -
Unipolare di sezione fino a 6 mm2.

(par.ug.=157,00+24,58)

SOMMANO ml.

Cavo per connessione DC (STRING BOX - INVERTER)

F.p.o. di cavo flessibile con doppio isolamento, conforme normativa
CPR (UE) n°305/11, , tipo H1Z2Z2-K (1500Vcc), isolamento e
guain ... iche di progetto allegato - Compreso di ogni onere ed
accessorio per i collegamenti -

Unipolare di sezione fino a 95 mm2

(par.ug.=3,23+55,25+11,59)

SOMMANO ml.

Impianto di terra (SpCat 4)

Impianto di terra (PE STRING BOX)

F.p.o. di cavo flessibile per energia isolato in PVC di qualita S17,
conforme normativa CPR (UE) n°305/11, tensione nominale 450/
750 V, di colore ... rsore di terra, compresi gli oneri e forniture per
il collegamento alla rete di terra.Unipolare di sezione pari a 35 mm2

SOMMANO ml.

Quadri elettrici (SpCat 11)

Quadro di parallelo "String Box"

F.p.o. di cavo twistati e schermati per il collegamento degli
strumenti in rete RS485 per installazione interrata. Cavo RS-485
per la comunicazione ... forme CEI 20-22 II. Schematura: calza di fi
li di rame stagnato.

Nastratura: fasciatura in foglio di materiale plastico

SOMMANO cadauno

INSUITORE SOLARE TRAKER (SpCat 7)

Fornitura e posa di POWER STATION COMPLETA DI
TRASFORMATORE N° 2 INVERTER, TRASFORMATORE e
Armadi di protezione MT 15kV SHELTER INVERTER E
TRASFORMAZIONE da 1.000 kW , composto dal ... ati e
informazioni senza la necessita accesso per le informazioni critiche
(registri di energia, produzione ed eventi).

SOMMANO cadauno

181,58

70,07

537,69

537,69

181,58

181,58

70,07

70,07

26,24

26,24

2,00

2,00

12,50

1,42

13,50

3,20

1'450,00

79920,00

6'721,13

257,84

945,95

83,97

27900,00

79920,00

A RIPORTARE

241°211,51

COMMITTENTE: SF ISLAND S.R.L
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

2417211,51

18
E32

19
E33

20
E34

21
E35

22
E36

23

Pannelli Fotovoltaici (SpCat 12)

Moduli fotovoltaici

F.p.o. di pannelli fotovoltaici 400 Wp mono bifacciali - completi di
accessori di connessione, oneri per la connessione dei connettori
MC4, nonché oneri per il ... UV,

ecc.) e quantaltro necessita per dare l'opera perfettamente
funzionante in ogni sua parte. Opere stimate per Watt.

SOMMANO W

Linea MT di collegamento ENEL (SpCat 13)

LINEA MT Linee Distribuzione (Interconnessione Cabina generale
MT - entra-esci POWER STATION)

Fornitura e posa in opera di cavo unipolare per media tensione del
tipo ARG7HIR, con ... per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte, escluso opere di scavo e reinterro - Unipolare di sezione 1x95
mm2

(par.ug.=3,23+55,25+11,59)

SOMMANO ml.

Cabina Consegna (SpCat 14)

Cabina generale MT - (consegna e loc.utente)

F.p.o. di cabine prefabbricata; completa di tutte le apparecchiature
elettriche per la protezione e il sezionamento delle linee in MT i ...
parte secondo le specifiche di progetto, ma escluso l'onere delle
opere murarie, che saranno quotate in altri capitoli.

SOMMANO cad.

MISURE AMBIENTALI (SpCat 19)

MISURE AMBIENTALI
Fornitura e posa in opera di un sistema di misura ambientale
finalizzato alla raccolta dei parametri ambientali, compreso la
Stazione Meteo, Pireliometri, ¢ Pirom ... le misure di performance
ratio dell'impianto e qualsiasi opera necessaria per rendere il tutto
perfettamente funzionante

SOMMANO a corpo

Sistema di illuminazione (SpCat 15)

SISTEMA DI
ILLUMINAZIONE,TELECONTROLLO,SECURITY

Fornitura e posa in opera , messa in servizio e collaudo di SISTEMI
DI ILLUMINAZIONE, TELECONTROLLO, SECURITY e
VIDEOSORVEGLIANZA. C ... ere e magistero per dare l'opera
finita a perfetta regola d'arte, cosi come indicato nelle specifiche
tecniche allegate.

SOMMANO a corpo

Opere di mitigazione (SpCat 16)

Fornitura e messa a dimora di arbusti

70,07

992°000,00

992°000,00

70,07

70,07

0,25

10,50

21°500,00

13°500,00

92°600,00

248°000,00

735,74

21°500,00

13°500,00

92°600,00

A RIPORTARE

61754725

COMMITTENTE: SF ISLAND S.R.L
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

61754725

E37

24
E38

25
E39

26
E40

27
E41

28
E42

29
E43

Fornitura e messa a dimora di arbusti autoctoni da vivaio di specie
coerenti con gli stadi corrispondenti della serie dinamica potenziale
natu ... zi manuali o meccanici di dimensioni doppie rispetto al
volume radicale nel caso di fitocelle, vasetti o pani di terra.

SOMMANO cadauno

Irrigazione e manutenzione del verde
Manutenzione e gestione del verde (vedi voce Cl1,1) compresa
irrigazione periodica per un periodo di 3 anni

SOMMANO a corpo

oneri di sicurezza (SpCat 17)

Nucleo abitativo per servizi di cantiere. Prefabbricato monoblocco
ad uso ufficio, spogliatoio ¢ servizi di cantiere - Primo mese

Nucleo abitativo per servizi di cantiere. Prefabbr ... tavoli e sedie
Dimensioni esterne massime m 2,40 x 6,40 x 2,45 circa (modello
base) -Costo primo mese o frazione di mese

SOMMANO cadauno

Nucleo abitativo per servizi di cantiere. Prefabbricato monoblocco
ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere - Per ogni mese
successivo al primo

Nucleo abitativo per serviz ... ento a fine opera. Arredamento
minimo: armadi, tavoli e sedie costo per ogni mese o frazione di
mese successivo al primo

SOMMANO cadauno

Box di cantiere prefabbricato monoblocco ad uso mensa - Primo
mese

Box di cantiere realizzato da struttura di base, sollevata da terra, ¢ in
elevato con profilati di acciaio presso ... - dotato di scaldavivande,
frigorifero, stoviglie, piatti, bicchieri, tavoli, sedie Costo primo mese
o frazione di mese

SOMMANO cadauno

Box di cantiere prefabbricato monoblocco ad uso mensa - Per ogni
mese successivo al primo

Box di cantiere realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e in
elevato con prof ... smontaggio e preparazione della base incls
armata di appoggio Costo per ogni mese o frazione di mese
successivo al primo

SOMMANO cadauno

Noleggio di bagno chimico portatile - Primo mese

Costo di utilizzo, per la salute e ligiene dei lavoratori, di bagno
chimico portatile costruito in polietilene ad alta densit'a, pr ... re
anche al fine di garantire la salute e ligiene dei lavoratori. Bagno
chimico portatile, per il primo mese o

frazione.

SOMMANO cadauno

450,00

450,00

1,00

1,00

5,00

5,00

5,00

5,00

14,50

12°500,00

350,00

145,00

330,00

125,00

250,00

6'525,00

12°500,00

350,00

725,00

330,00

625,00

250,00

A RIPORTARE

638'852,25

COMMITTENTE: SF ISLAND S.R.L
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 6387852,25
30 Noleggio di bagno chimico portatile - Per ogni mese successivo al
E44 primo
Costo di utilizzo, per la salute e ligiene dei lavoratori, di bagno
chimico portatile costruito in polietile ... nche al fine di garantire la
salute e ligiene dei lavoratori. Bagno chimico portatile, per ogni
mese in piu’ o frazione.
5,00
SOMMANO cad. 5,00 65,00 325,00
31 Segnalazione cantieri temporanei su strada - Cartello triangolare
E47 Segnalazione di cantieri temporanei costituito da cartelli conformi
alle norme stabilite dal Codice della Strada e ... in lamiera di
acciaio
spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese: b) lato
90 cm, rifrangenza classe I
8,00
SOMMANO cadauno 8,00 2,90 23,20
32 Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi (in
E48 ossevanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada,
fig.I1 4675), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di
utilizzo del segnale per un mese: a) lato 60 cm, rifrangenza classe I
4,00
SOMMANO cadauno 4,00 2,50 10,00
33 Cartello di forma rettangolare, fondo giallo (in osservanza del
E49 Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 411/
a,b,c,d,412/a,b,c, 413/a,b,c, 414) in lamiera di acciaio spessore
10/10 mm con rifrangenza classe I; costo di utilizzo del segnale per
un mese: b) dimensioni 180x200
4,00
SOMMANO cadauno 4,00 35,00 140,00
34 Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo (in osservanza del
E50 Rgolamento di attuazione del Codice della strada, fig. IT 399/a,b),
formato dalla composizione di tre cartelli, in la ... lle lampeggianti di
diametro 230 mm; costo di utilizzo della segnalazione completa per
un mese: b) dimensioni 220x360 cm
4,00
SOMMANO cadauno 4,00 20,00 80,00
35 Cartelli di avvertimento, prescrizione, divieto, conformi al Dgs 493/
ES51 96, in lamiera di alluminio 7/10, con pellicola adesiva rifrangente
grandangolare; costo di utilizzo mensile
6,00
SOMMANO mq. 6,00 1,60 9,60
36 Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di
E52 scurezza, con adeguati sistemi di fissaggio eseguiti a perfetta regola
darte
4,00
SOMMANO cadauno 4,00 0,60 2,40
37 Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di
E53 scurezza, con adeguati sistemi di fissaggio eseguiti a perfetta regola
darte
4,00
A RIPORTARE 4,00 63944245

COMMITTENTE: SF ISLAND S.R.L




pag. 8

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

4,00

639744245

38
E54

39
E55

40
ES6

41
E57

42
ES8

43
E59

44
E60

SOMMANO cadauno

Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della
senaletica di sicurezza; costo di utilizzo del palo per un mese:
Fissato su base mobile o infisso a terra. Diametro del palo pari a 48
mm ¢ altezza fno a 4,00 m

SOMMANO cadauno

Tabella lavori, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di
atuazione del Codice della strada,

fig I1 382) da apporre in cantieri di durata superiore ai sette giorni di
dimensioni 200x150 c¢m, in

lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I; costo di
utilizzo del segnale per un

mese

SOMMANO cadauno

Delimitazione di cantieri temporanei costituito da cartelli ¢ bariere
(strisce bianche e rosse)

conformi alle norme stabilite dal Codice della Strada e dal
Regolamento di attuazion ... , altezza 200 mm, con strisce alternate
oblique, rifrangenti in

classe II; costo di utilizzo della barriera per un mese:

SOMMANO ml

Autobotte per controllo polveri

Autobotte su autocarro dellla portata utile di 8 t con cisterna da litri
6000, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione
e bollo

SOMMANO ora

Estintore portatile a polvere chimica omologato D.M. 7 gennaio
2005 ¢ UNI EN 3-7, montato a

parete con idonea staffa e corredato di cartello di segnalazione. Nel
prezzo si intendon ... ario per dare il

mezzo antincendio in efficienza per tutta la durata del cantiere.
Estintore a polvere 34 A233BC da

6 kg.

SOMMANO cadauno

Estintore portatile a polvere chimica omologato D.M. 7 gennaio
2005 ¢ UNI EN 3-7, montato a

parete con idonea staffa e corredato di cartello di segnalazione. Nel
prezzo si intendon ... rio per dare il

mezzo antincendio in efficienza per tutta la durata del cantiere.
Estintore a polvere 34 A233BC da

12 kg.

SOMMANO Ora

Autobotte su autocarro dellla portata utile di 8 t con cisterna da litri
6000, compresi conducente,
consumi, manutenzione, assicurazione ¢ bollo

753,00

4,00

34,00

34,00

2,00

2,00

753,00

753,00

160,00

160,00

3,00

3,00

3,00

3,00

125,00

0,60

1,10

35,00

2,95

60,00

16,00

18,00

2,40

37,40

70,00

2°221,35

9'600,00

48,00

54,00

A RIPORTARE

125,00

651°475,60

COMMITTENTE: SF ISLAND S.R.L
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 125,00 6517475,60
SOMMANO ora 125,00 61,00 7°625,00
45 Riunioni di coordinamento con coordinatori tecnici imprese.
E61 Costo per l'esecuzione di riunioni di coordinamento, convocate dal
Coordinatore della Sicurezza,
per particolari esigenz ... z- zato per la
riunione b. Riunioni di coordinamento con i direttori tecnici delle
imprese, prezzo per ciascuna
riunione
12,00
SOMMANO cadauno 12,00 51,00 612,00
46 Indagine superficiale magnetometrica per escludere la presenza di
E62 ordigni bellici.
1,00
SOMMANO cadauno 1,00{ 15°000,00 15°000,00
47 Impianto di terra per cantiere medio (25 kW)-apparecchi utilizzatori
E63 ipotizzati: gru a torre,
betoniera, sega circolare, puliscitavole, piegaferri, macchina per
intonaco premiscela ... baracche e del ponteggio con
conduttore equipotenziale in rame isolato da 16 mm?. temporaneo
per la durata del cantiere
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 300,00 300,00
48 Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega per esecuzione
E64 opere interne, completo di
piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto
altro previs ... oneri di noleggio, montaggio, smontaggio e ritiro a
fine lavori, per anno o
frazione di anno a) per altezze fino a 3,6 m
2,00
SOMMANO cadauno 2,00 65,00 130,00
49 Kit rilevazione presenze giornaliere del personale operante in
E65 cantiere, composto da hardware e
software specifico con trasferimento dei dati via modem telefonico,
fornito e posto ... iun
locale idoneo e protetto dalle intemperie; l'allontanamento a fine
opera. Misurato per tutta la
durata del cantiere
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 1200,00 1200,00
50 Cartellini elettronici per il riconoscimento delle persone presenti in
E65 cantiere, composto da custodia
in plastica dotata di spilla per la collocazione sulla tuta da lavoro,
cartell ... e in cantiere, dove sono raccolte le presenze nominali;
l'allontanamento dei cartellini a fine opera. Kit da 50 tessere.
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 120,00 120,00
51 Sorveglianza area di cantiere in orari di fermo cantiere, per ora di
E66 effettivo servizio
17126,00
SOMMANO ora 1'126,00 32,00 36°032,00
A RIPORTARE 712°494,60
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TXRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 7127°494,60
52 Maggiorazione del costo orario degli operatori impegnati nel
E67 servizio di sorveglianza area di
cantiere in orari di fermo cantiere, per impiego in ore notturne
325,00
SOMMANO ora 325,00 9,18 27983,50
stradelli di servizio interni (SpCat 18)
53 Fornitura e posa in opera di geotessile nontessuto costituito
E68 esclusivamente da fibre in 100%
polipropilene a filamenti continui spunbonded, stabilizzato ai raggi
UV; fornito con m ... rdinate dalla Direzione Lavori; escluso la
preparazione del piano; valutata per la
effettiva superficie coperta dai teli
stradelli interni 635,76 4,000 2'543,04
SOMMANO mgq. 2'543,04 4,00 10°172,16
54 Fondazione stradale in misto naturale per vibilita e piazzali urbani,
E69 di adeguata pezzatura e
granulometria, compreso: la fornitura e la cernita del materiale, lo
spianamento ¢ la sistemazione
superficiale, il costipamento o rullatura; valutato per la cubatura
effettiva in opera: eseguita a
macchina
635,26 4,000 2'541,04
SOMMANO mgq, 2'541,04 25,00 63°526,00
Parziale LAVORI A CORPO euro 7897176,26
TOTALE euro 789°176,26

A RIPORTARE
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Num.Ord. IMPORTI incid.
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI %
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE

001 Preparazione aree 127385,90 1,569
002 Linea Mt. 0,00 0,000
003 Cavidotti impianti 2°538,42| 0,322
004 Impianto di terra 1°069,48 0,136
005 Fondazioni cabine e locali tecnic 12°300,00 1,559
006 Recinzione e cancelli 31°240,64 3,959
007 INSUITORE SOLARE TRAKER 170°852,15| 21,649
008 Strutture di supporto 0,00/ 0,000
009 Acque meteoriche 6'721,13 0,852
010 Cavi sezione BT 1203,79 0,153
011 Quadri elettrici 2°900,00/ 0,367
012 Pannelli Fotovoltaici 248°000,00) 31,425
013 Linea MT di collegamento ENEL 735,74 0,093
014 Cabina Consegna 21°500,00 2,724
015 Sistema di illuminazione 92°600,00| 11,734
016 Opere di mitigazione 19°025,000 2411
017 oneri di sicurezza 78905,85 9,999
018 stradelli di servizio interni 73°698,16 9,339
019 MISURE AMBIENTALI 137500,00 1,711

Totale SUPER CATEGORIE euro 789°176,26| 100,000

Data, 01/10/2020

Il Tecnico
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