

# GREEN ISLAND ENERGY



Richiesta verifica di assoggettabilità ai sensi dell'articolo 2, comma 1b),  
dell'Allegato B alla Delib.G.R. n. 45/24 del 2017 "progetti elencati nell'allegato B1,  
in applicazione dei criteri e delle soglie definiti dal decreto del  
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2015,  
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'11 aprile 2015"



## REGIONE SARDEGNA COMUNE DI SAN GAVINO MONREALE Provincia di Sud Sardegna



TITOLO  
TITLE

### PROGETTO DEFINITIVO

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO DELLA POTENZA DI  
0.992 MW IN LOCALITÀ "CANNAMENDA" NEL COMUNE DI SAN GAVINO MONREALE

PROGETTAZIONE  
ENGINEERING

Arch. Andrea Casula



PROGETTAZIONE  
ENGINEERING

Arch. Andrea Casula  
Dott. in Arch. J. Alessia Manunza  
Geom. Vanessa Porcu  
Dott. Agronomo Giuseppe Vacca  
Green Island Energy SaS

COMMITTENTE  
CLIENT

SF ISLAND SRL

OGGETTO  
OBJECT

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

GREEN ISLAND ENERGY SAS  
Via S.Mele, N 12 - 09170 Oristano  
tel&fax(+39) 0783 211692-3932619836  
email: greenenergydesignproject.srl@gmail.com

DATA / DATE

APR./2020

SCALA / SCALE

ALL.

U

NOTA LEGALE: Il presente documento non può  
tassativamente essere diffuso o copiato  
su qualsiasi formato e tramite qualsiasi  
mezzo senza preventiva autorizzazione  
formale da parte di Green Island Energy SaS

# QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI



## COMUNE DI SAN GAVINO MONREALE PROVINCIA DI SU

### a) Importo esecuzione delle lavorazioni

A corpo	€ 789.176,26
Totale	€ 789.176,26

### b) Importo dismissione

€ 59.060,00
€ 59.060,00

IMPORTO TOTALE DELLE LAVORAZIONI € 848.236,26

### c) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza IVA compresa

A corpo	€ 16.964,73
Totale	€ 16.964,73

TOTALE IMPORTO DEI LAVORI € 865.200,99

### d) Somme a disposizione della stazione appaltante per:

d4) Imprevisti	€ 16.964,73	
d5) Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto. nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti -	€ 8.652,01	
c 6) Spese per pubblicità e, autorità vigilanza.	€ 4.500,00	
d7) IVA su lavorazioni 10%	€ 173.040,20	
d8) IVA su somme a disposizione	€ 30.116,74	
Sommano	€ 203.156,93	
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO</b>	<b>€ 1.009.297,92</b>	
Oneri istruttoria pratica 0,025%	€ 216,30	

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO FOTOVOLTAICO DA 0,992 MW  
COMUNE DI SAN GAVINO MONREALE

