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CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA MERIDIONALE
Nuovo Distretto irriguo del Parteolla - LOTTO1

................... ...................... 9.650.000,00€         

a1.1 ................... ...................... 6.350.000,00€           
................... ...................... -€                           

................... ...................... 6.350.000,00€           
a1.2 91.971,07€                

a1.3 29.533,04€                

A) 6.471.504,11€         

b1.1 0,00% di A) -€                           

b1.2 tot. -€                          

b2 66.000,00€                

b3 66.689,12€                

b4.1 25.000,00€                

b4.2 15.000,00€                

b5 5,00% di A) 323.575,21€              

b6

14,00% di A)+b2+b4.1+b4.2+b11 940.450,58€              

b7 2,00% di A) 129.430,08€              

b8 tot. 1.566.144,99€         

b9 10.000,00€                

b10 130.000,00€              
b11 tot. 140.000,00€            

b12 22,00% di A)+b2+b4.2+b11 1.472.350,90€         

B) ............... b1.2+b8+b11+b12 3.178.495,89€         

9.650.000,00€         

IL PROGETTISTI
ing. Andrea Mandras

ing. Mauro Spano

TOTALE   OPERA  (A+B)

Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche

Accert.i di lab. indagini geologiche, verifiche, consulenze, collaudi 

I.V.A Su lavori e spese per affidamenti esterni

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 

Prog.,CSP,Direzione, contab.,CSE, Collaudo, interni, attività per 
affidamenti esterni (rif. linee guida MIPAF D.M. 4080/2017 e smi)

Fondo art.113 Dlgs 50/2016 esmi

Acquisizione aree o immobili (indennizzi)

Spese tecniche frazionamenti e atti notarili

Accantonamento per aumento dei prezzi d.l. 4/2022

Spese Generali progettazione ed esecuzione dell'opera

Allacciamenti ai pubblici servizi-interferenze

Imprevisti

TOTALE   IMPORTO DI PROGETTO 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE :
Lavori in economia esclusi dall’appalto

LAVORI A MISURA

TOTALE   LAVORI A BASE D'ASTA

Oneri sicurezza agg. COVID-19 non soggetti a ribasso

QUADRO ECONOMICO PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO (art. 32_42 d.P.R. n. 207/2010)

IMPORTO   FINANZIATO

LAVORI A CORPO

Oneri per l'attuazione dei piani di sicur. non soggetti a ribasso

Quadro Economico – Progetto Definitivo - Esecutivo
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