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QUADRO ECONOMICO PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO (art. 32_42 d.P.R. n. 207/2010)

IMPORTO FINANZIATO | e | e € 9.650.000,00
al.l LAVORIACORPO e | e € 6.350.000,00

LAVORIAMISURA | e | e € -

TOTALE LAVORIABASED'ASTA | e | e € 6.350.000,00
al.2  |Oneri per l'attuazione dei piani di sicur. non soggetti a ribasso € 91.971,07
al.3  |Oneri sicurezza agg. COVID-19 non soggetti a ribasso € 29.533,04
A) TOTALE IMPORTO DI PROGETTO € 6.471.504,11

SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE :
bl.1 Lavori in economia esclusi dall’appalto 0,00% di 4) € -
bl.2 tot. | € -
b2 Allacciamenti ai pubblici servizi-interferenze € 66.000,00
b3 Imprevisti € 66.689,12
b4.1  |Acquisizione aree o immobili (indennizzi) € 25.000,00
b4.2  [Spese tecniche frazionamenti e atti notarili € 15.000,00
b5 Accantonamento per aumento dei prezzi d.1. 4/2022 5,00% di 4) € 323.575,21
b6 Spese Generali progettazione ed esecuzione dell'opera

Prog.,CSP,Direzione, contab.,CSE, Collaudo, interni, attivita per

affidamenti esterni (rif. linee guida MIPAF D.M. 4080/2017 e smi) 14,00%  |di A)+b2+b4.1+b4.2+b11 € 940.450,58
b7 Fondo art.113 Dlgs 50/2016 esmi 2,00% di A) € 129.430,08
b8 tot.| € 1.566.144,99
b9 Spese per pubblicita e, ove previsto, per opere artistiche € 10.000,00
bl10 Accert.i di lab. indagini geologiche, verifiche, consulenze, collaudi € 130.000,00
bll tot.| € 140.000,00
bl2 I.V.A Su lavori e spese per affidamenti esterni 22,00% |di A)+b2+b4.2+b11 € 1.472.350,90
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE b1.2+b8+b11+b12 € 3.178.495,89

TOTALE OPERA (A+B) € 9.650.000,00

IL PROGETTISTI
ing. Andrea Mandras

ing. Mauro Spano
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