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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA di sabbia anche non  ... o, compresi gli
CBSM 01 sfridi causati dalla geometria dello scavo

SOMMANO metri cubi 5 5́54,46 28,83 160 1́35,07 20 6́62,59 12,903

2 FORNITURA , TRASPORTO E POSA IN OPERA di scala alla marin ... agistero per dare
CBSM 02 l'opera finita a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cadauno 34,00 84,08 2 8́58,72 450,50 15,759

3 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CHIUSINO GHISA SFEROIDALE cl ... tero per
CBSM 03 dare il prodotto finito a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cadauno 33,00 212,83 7 0́23,39 100,98 1,438

4 RINTERRO DI CAVI A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA risultan ...  provenienti
CBSM 04 dagli scavi eseguiti nell’ambito del cantiere

SOMMANO metri cubi 11́ 669,89 3,18 37 1́10,25 18 2́05,03 49,057

5 TUBO ACQUA IN GHISA SFEROIDALE A GIUNTO ELASTICO RAPIDO C ... in
CBSM 05 opera e per i seguenti diametri nominali TUBO DN 400 mm

SOMMANO metri 7 3́23,20 437,45 3 2́03 5́33,84 295 1́98,19 9,215

6 TUBO ACQUA IN GHISA SFEROIDALE A GIUNTO ELASTICO RAPIDO C ... in
CBSM 06 opera e per i seguenti diametri nominali TUBO DN 500 mm

SOMMANO metri 1́ 923,88 573,57 1́ 103 4́79,85 91́ 191,91 8,264

7 MANICOTTO TIPO "VEGA" DN 400 Fornitura trasporto e posa i ... 2 . Collaudo EN
CBSM 07 12266. Marcatura secondo EN19. DN 400/PN16

SOMMANO cadauno 41,00 716,51 29 3́76,91 565,39 1,925

8 MANICOTTO TIPO "VEGA" DN 500 Fornitura trasporto e posa i ... 2 . Collaudo EN
CBSM 08 12266. Marcatura secondo EN19. DN 500/PN16

SOMMANO cadauno 31,00 861,98 26 7́21,38 427,49 1,600

9 FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI GIUNTO DI SMONTAG ... 16.
CBSM 09 Collaudo EN 12266. Marcatura secondo EN19. DN 350 PN16

SOMMANO cadauno 1,00 1́ 403,86 1́ 403,86 244,53 17,418

10 FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI GIUNTO DI SMONTAG ... 16.
CBSM 10 Collaudo EN 12266. Marcatura secondo EN19. DN 400 PN16

SOMMANO cadauno 10,00 1́ 442,96 14 4́29,60 2 3́07,40 15,991

11 FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI GIUNTO DI SMONTAG ... 16.
CBSM 11 Collaudo EN 12266. Marcatura secondo EN19. DN 500 PN16

SOMMANO cadauno 5,00 2 0́24,73 10 1́23,65 1́ 153,70 11,396

12 FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI VALVOLA A FARFALL ... el
CBSM 12 Cod. modello, del logo fonderia, della data di fusione.

SOMMANO cadauno 2,00 653,70 1́ 307,40 473,08 36,185

13 FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI VALVOLA A FARFALL ... el
CBSM 13 Cod. modello, del logo fonderia, della data di fusione.

SOMMANO cadauno 9,00 3 9́57,68 35 6́19,12 2 1́28,86 5,977

14 FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI VALVOLA A FARFALL ... el
CBSM 14 Cod. modello, del logo fonderia, della data di fusione.

SOMMANO cadauno 5,00 5 1́80,74 25 9́03,70 1́ 182,70 4,566

15 SOMMANO cadauno 1,00 14 9́78,30 14 9́78,30 236,54 1,579
CBSM 15
16 FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI FILTRO AD Y DN 35 ... el Cod.
CBSM 16 modello, del logo fonderia, della data di fusione.

SOMMANO cadauno 1,00 9 1́40,54 9 1́40,54 236,54 2,588

17 OPERE DI RACCORDO AL POZZETTO PARTITORE PRESA - LINEA P-S ... agisteri
CBSM 17 per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cadauno 1,00 7 3́33,32 7 3́33,32 2 4́29,65 33,132

18 OPERE DI RACCORDO AL POZZETTO PARTITORE PRESA - LINEA P-S ... agisteri

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 4 6́90 4́78,90 437 1́95,08
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R I P O R T O 4 6́90 4́78,90 437 1́95,08

CBSM 18 per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
SOMMANO cadauno 1,00 8 5́95,16 8 5́95,16 2 2́95,81 26,710

19 OPERE DI RACCORDO AI POZZETTI DI SEZIONAMENTO E/O STACCO  ... agisteri
CBSM 19 per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cadauno 1,00 7 0́75,99 7 0́75,99 1́ 620,80 22,906

20 OPERE DI RACCORDO AI POZZETTI DI SEZIONAMENTO E/O STACCO  ... agisteri
CBSM 20 per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cadauno 2,00 6 1́70,60 12 3́41,20 2 9́29,50 23,738

21 OPERE DI RACCORDO AI POZZETTI DI  STACCO COMIZIALE O SCAR ... agisteri
CBSM 21 per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cadauno 6,00 6 2́20,86 37 3́25,16 8 8́44,78 23,697

22 OPERE DI RACCORDO AI POZZETTI DI STACCO E SCARICO COMIZIA ... agisteri
CBSM 22 per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cadauno 2,00 6 3́94,88 12 7́89,76 3 0́12,20 23,552

23 OPERE DI RACCORDO AL POZZETTO PARTITORE  LINEA P - LINEA  ... agisteri
CBSM 23 per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cadauno 1,00 10 9́89,04 10 9́89,04 2 4́60,80 22,393

24 OPERE DI RACCORDO AI POZZETTI PARTITORI LINEE P/B/A E B/D ... agisteri per
CBSM 24 dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cadauno 2,00 7 6́77,78 15 3́55,56 3 9́29,84 25,592

25 OPERE DI RACCORDO AI POZZETTI DISEZIONAMENTO SCARICO E ST ...
CBSM 25 agisteri per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cadauno 8,00 4 6́18,69 36 9́49,52 9 2́39,92 25,007

26 OPERE DI RACCORDO AI POZZETTI DI STACCO COMIZIALE DELLA L ... agisteri
CBSM 26 per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cadauno 3,00 4 5́73,54 13 7́20,62 3 4́97,52 25,491

27 OPERE DI RACCORDO AI POZZETTI DI SEZIONAMENTO E SFIATO CO ... agisteri
CBSM 27 per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cadauno 6,00 4 4́31,57 26 5́89,42 6 7́35,66 25,332

28 OPERE DI RACCORDO AI POZZETTI DI SFIATO E STACCO COMIZIAL ... agisteri
CBSM 28 per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cadauno 1,00 4 5́47,09 4 5́47,09 1́ 165,69 25,636

29 OPERE DI RACCORDO AI POZZETTI PARTITORI LINEE P/B/A E B/D ... agisteri per
CBSM 29 dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cadauno 1,00 7 4́03,65 7 4́03,65 1́ 956,80 26,430

30 PUNTO DI CONSEGNA.Realizzazione di punto di consegna medi ... agistero per dare
CBSM 30 l'opera finita a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cadauno 22,00 4 5́84,79 100 8́65,38 19 4́55,04 19,288

31 Gruppo di consegna automatizzato DN 100 PN 16 completo di ... ent (MS SQL Server).
CBSM 31 Incluso ogni altro onere e magistero.

SOMMANO cadauno 88,00 605,50 53 2́84,00 322,96 0,606

32 FORNITURA E POSA IN OPERA DI  PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO B ... tutto dato in
CBSM 32 opera e realizzato a perfetta regola d'arte.

SOMMANO kg 925,00 8,78 8 1́21,50 2 2́20,00 27,335

33 ONERI DI CONTRATTO
CBSM 33 SOMMANO cadauno 1,00 31́ 069,98 31́ 069,98 0,00

34 DEMOLIZIONE E ASPORTAZIONE PARZIALE DI PAVIMENTAZIONE STR ... ta e
PF.0001.000 autorizzata. Per larghezza oltre 90 cm fino a 3.00 m.
1.0013 SOMMANO metri quadri 3 2́64,60 9,97 32 5́48,07 15 6́37,43 48,044

35 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA per fodazioni di op ...  sciolti esclusa
PF.0001.000 la roccia tenera e la roccia dura da mina
2.0020 SOMMANO metri cubi 538,02 14,28 7 6́82,93 3 5́07,89 45,658

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 5 1́17 7́32,93 526 0́27,72
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R I P O R T O 5 1́17 7́32,93 526 0́27,72

36 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA per fodazioni di op ...  con resistenza
PF.0001.000 allo schiacciamento inferiore a 120 kg/cmq
2.0021 SOMMANO metri cubi 85,70 21,41 1́ 834,84 836,43 45,586

37 SOVRAPREZZO AGLI ARTICOLI DI SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E  ...  sciolti
PF.0001.000 escluso la roccia tenera e la roccia dura da mina
2.0024 SOMMANO metri cubi 94,16 1,43 134,64 61,21 45,455

38 SOVRAPREZZO AGLI ARTICOLI DI SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E  ...  con
PF.0001.000 resistenza allo schiacciamento inferiore a 120 kg/cmq
2.0025 SOMMANO metri cubi 15,00 2,13 31,95 14,55 45,540

39 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA in linea per la pos ... atto, anche
PF.0001.000 misto a pietre, escluso le rocce tenere e dure
2.0028 SOMMANO metri cubi 16 4́19,69 17,52 287 6́72,97 152 2́10,52 52,911

40 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA in linea per la pos ...  con resistenza
PF.0001.000 allo schiacciamento inferiore a 120 kg/cmq
2.0030 SOMMANO metri cubi 2 1́50,20 27,51 59 1́52,00 30 3́60,82 51,327

41 TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali con percorrenza entro i limiti di 20 km
PF.0001.000 compreso il ritorno a vuoto
2.0044 SOMMANO metri cubi 7 9́97,17 8,06 64 4́57,18 19 9́92,94 31,017

42 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANTO D’USURA (TAPPETO) costi ...
PF.0001.000 llatura e la pulizia del fondo in strato da cm 3 compresso
3.0025 SOMMANO metri quadri 3 2́64,60 9,85 32 1́56,32 1́ 567,00 4,873

43 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CE ... in
PF.0001.000 sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.
9.0009 SOMMANO tonnellate 554,99 15,18 8 4́24,75 0,00

44 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CE ... in
PF.0001.000 sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.
9.0013 SOMMANO tonnellate 13 6́81,28 12,65 173 0́68,19 0,00

45 RIMOZIONE E CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATER ... nti
PF.0001.000 di cantiere e la realizzazione di opere provvisionali.
9.0014 SOMMANO tonnellate 45,00 695,75 31́ 308,75 0,00

46 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CE ... in
PF.0001.000 sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.
9.0016 SOMMANO tonnellate 45,00 15,18 683,10 0,00

47 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CE ...
PF.0001.000 enenti PVC, guaine, nylon, imballaggi di nylon e plastica.
9.0017 SOMMANO tonnellate 45,00 101,20 4 5́54,00 0,00

48 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 20
PF.0001.000 03 01 - Rifiuti urbani non indifferenziati
9.0020 SOMMANO tonnellate 18,00 303,60 5 4́64,80 0,00

49 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CE ... in
PF.0001.000 sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.
9.0022 SOMMANO tonnellate 18,00 392,15 7 0́58,70 0,00

50 TUBO IN ACCIAIO SALDATO Fe 360, con rivestimento pesante  ... i seguenti diametri e
PF.0003.000 spessori: DN 400 mm, spessore 6,3 mm
4.0012 SOMMANO metri 140,00 386,52 54 1́12,80 6 1́82,40 11,425

51 SARACINESCA A CORPO OVALE O PIATTO per pressioni d’eserci ... in opera; per i
PF.0003.000 seguenti diametri DN 50 mm, PFA sino al 16
6.0001 SOMMANO cadauno 10,00 333,59 3 3́35,90 804,80 24,125

52 SARACINESCA A CORPO OVALE O PIATTO per pressioni d’eserci ... n opera; per i
PF.0003.000 seguenti diametri DN 150 mm, PFA sino al 16
6.0006 SOMMANO cadauno 37,00 750,57 27 7́71,09 6 1́08,70 21,997

53 SFIATO AUTOMATICO MULTIVENT-PMS a grande portata; in ghis ... bulloneria,
PF.0003.000 escluso il tes sulla condotta DN 50, PFA 16/25

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 5 8́78 9́54,91 744 1́67,09
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R I P O R T O 5 8́78 9́54,91 744 1́67,09

6.0041 SOMMANO cadauno 10,00 307,55 3 0́75,50 669,30 21,762

54 SFIATO AUTOMATICO MULTIVENT-PMS a grande portata; in ghis ... bulloneria,
PF.0003.000 escluso il tes sulla condottaDN 100, PFA 16/25
6.0043 SOMMANO cadauno 1,00 553,30 553,30 102,87 18,592

55 CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, MGRONI DI SOTTOFO ...
PF.0004.000 mm² a norma UNI EN 206-1 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP
1.0003 SOMMANO metri cubi 31,19 193,52 6 0́35,89 774,45 12,831

56 CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO ORDINARIO PER OPERE STRUTTUR ...
PF.0004.000 mm² a norma UNI EN 206-1 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP
1.0005 SOMMANO metri cubi 664,01 201,17 133 5́78,88 16 4́87,38 12,343

57 Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali ... /mm² e classe di esposizione
PF.0004.000 XC1 - XC2 norma UNI EN 206-1.
1.0012 SOMMANO metri cubi 309,46 220,94 68 3́72,09 9 1́81,68 13,429

58 Fornitura e posa in opera di rete metallica per recinzion ... agistero necessari per dare
PF.0006.000 l'opera finita a regola d'arte
1.0090 SOMMANO metri 2 2́00,00 34,43 75 7́46,00 11́ 902,00 15,713

59 CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo se ... l’effettiva superficie dei
PF.0008.000 casseri a contatto con il getto
1.0001 SOMMANO metri quadri 95,00 29,15 2 7́69,26 1́ 988,36 71,801

60 CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo ar ... l’effettiva superficie dei
PF.0008.000 casseri a contatto con il getto
1.0002 SOMMANO metri quadri 1́ 538,50 38,26 58 8́63,02 41́ 970,28 71,302

61 ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in b ... I di
PF.0008.000 modesta entità, con impiego di barre fino al FI 12-14
2.0002 SOMMANO kilogrammi 23 3́10,64 2,01 46 8́54,39 13 9́86,38 29,851

62 RETE ELETTROSALDATA costituita da barre di acciaio B450C  ... ola d’arte. Con
PF.0008.000 diametro delle barre FI 8, maglia cm 15x15
2.0012 SOMMANO kilogrammi 17 3́02,38 1,94 33 5́66,62 2 5́95,36 7,732

63 Taglio a sezione obbligata o apertura in breccia di strut ... ERFORATORE O ALTRO
PF.0012.000 ATTREZZO ELETTROMECCANICO A PERCUSSIONE
6.0004 SOMMANO metri cubi 0,26 437,51 113,75 80,36 70,641

64 Fornitura e posa in opera di giunto idroespansivo a base  ... tutte le lavorazioni non previste
PF.0012.003 nel capitolato . Per mt.
3.0003 SOMMANO metri 346,00 18,80 6 5́04,80 456,72 7,021

65 IMPERMEABILIZZAZIONE ESEGUITA CON L’IMPIEGO DI PASTA ELAS ... tivo di
PF.0013.001 1.20 kg/mq, compreso gli sfridi ed il tiro in alto
0.0028 SOMMANO metri quadri 1́ 263,50 27,71 35 0́11,59 16 3́62,33 46,734

Parziale LAVORI A CORPO euro 6 3́50 0́00,00 860 7́24,56 13,555

T O T A L E   euro 6 3́50 0́00,00 860 7́24,56 13,555

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 6 3́50 0́00,00 860 7́24,56 13,555

C:001 OPERA DI PRESA ENAS euro 35 4́67,29 3 8́88,31 10,963

C:001.001
 
    CONDOTTE E PEZZI SPECIALI euro 7 3́33,32 2 4́29,65 33,132

C:001.001.002
 
         PEZZI SPECIALI euro 7 3́33,32 2 4́29,65 33,132

C:001.003
 
    PUNTI DI CONSEGNA E APPARECCHIATURE euro 28 1́33,97 1́ 458,66 5,185

C:001.003.003
 
         APPARECCHIATURE E ACCESSORI euro 28 1́33,97 1́ 458,66 5,185

C:002 LINEA P euro 1́ 648 0́83,01 216 7́41,57 13,151

C:002.001
 
    CONDOTTE E PEZZI SPECIALI euro 1́ 227 4́39,04 115 0́03,29 9,369

C:002.001.001
 
         CONDOTTE euro 1́ 103 4́79,85 91́ 191,91 8,264

C:002.001.002
 
         PEZZI SPECIALI euro 123 9́59,19 23 8́11,38 19,209

C:002.002
 
    SCAVI RINTERRI E RIPRISTINI euro 210 8́49,63 56 1́85,66 26,647

C:002.002.007
 
         DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE euro 5 5́70,84 2 6́76,46 48,044

C:002.002.008
 
         SCAVI E RINTERRI euro 77 3́18,89 40 3́99,30 52,250

C:002.002.009
 
         RINFIANCO CONDOTTA euro 35 1́65,10 4 5́37,43 12,903

C:002.002.010
 
         RIPRISTINO PAVIMENTAZIONI euro 22 4́88,28 2 0́99,66 9,337

C:002.002.012
 
         CONFERIMENTI A DISCARICA euro 59 9́77,52 4 8́49,81 8,086

C:002.002.013
 
         RECINZIONI euro 10 3́29,00 1́ 623,00 15,713

C:002.003
 
    PUNTI DI CONSEGNA E APPARECCHIATURE euro 117 1́34,94 13 7́67,52 11,754

C:002.003.003
 
         APPARECCHIATURE E ACCESSORI euro 47 0́67,04 4 7́77,52 10,150

C:002.003.004
 
         PUNTI DI CONSEGNA euro 70 0́67,90 8 9́90,00 12,830

C:002.004
 
    POZZETTI E BLOCCHI DI ANCORAGGIO euro 92 6́59,40 31́ 785,10 34,303

C:002.004.005
 
         POZZETTI euro 85 1́87,95 30 8́62,91 36,229

C:002.004.006
 
         BLOCCHI DI ANCORAGGIO euro 7 4́71,45 922,19 12,343

C:003 LINEA B euro 1́ 486 3́50,45 212 3́13,66 14,284

C:003.001
 
    CONDOTTE E PEZZI SPECIALI euro 976 8́22,13 96 7́39,43 9,903

C:003.001.001
 
         CONDOTTE euro 916 6́32,73 84 4́65,57 9,215

C:003.001.002
 
         PEZZI SPECIALI euro 60 1́89,40 12 2́73,86 20,392

C:003.002
 
    SCAVI RINTERRI E RIPRISTINI euro 364 8́26,75 82 9́11,23 22,726

C:003.002.007
 
         DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE euro 24 5́96,89 11́ 817,36 48,044

C:003.002.008
 
         SCAVI E RINTERRI euro 80 6́64,67 42 2́19,98 52,340

C:003.002.009
 
         RINFIANCO CONDOTTA euro 35 3́10,98 4 5́56,26 12,903

C:003.002.010
 
         RIPRISTINO PAVIMENTAZIONI euro 99 2́98,13 9 2́71,35 9,337

C:003.002.012
 
         CONFERIMENTI A DISCARICA euro 59 5́39,08 4 7́67,28 8,007

C:003.002.013
 
         RECINZIONI euro 65 4́17,00 10 2́79,00 15,713

C:003.003
 
    PUNTI DI CONSEGNA E APPARECCHIATURE euro 77 8́31,92 9 6́76,22 12,432

C:003.003.003
 
         APPARECCHIATURE E ACCESSORI euro 35 7́91,18 4 2́82,22 11,964

C:003.003.004
 
         PUNTI DI CONSEGNA euro 42 0́40,74 5 3́94,00 12,830

C:003.004
 
    POZZETTI E BLOCCHI DI ANCORAGGIO euro 66 8́69,65 22 9́86,78 34,376

C:003.004.005
 
         POZZETTI euro 61́ 681,48 22 3́46,41 36,229

C:003.004.006
 
         BLOCCHI DI ANCORAGGIO euro 5 1́88,17 640,37 12,343

C:004 DISPENSATORE 1 RAMO A euro 3 0́99 3́95,72 427 6́06,02 13,796

C:004.001
 
    CONDOTTE E PEZZI SPECIALI euro 2 4́14 7́67,28 231́ 731,98 9,596
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

C:004.001.001
 
         CONDOTTE euro 2 3́41́ 013,91 216 9́15,02 9,266

C:004.001.002
 
         PEZZI SPECIALI euro 73 7́53,37 14 8́16,96 20,090

C:004.002
 
    SCAVI RINTERRI E RIPRISTINI euro 486 0́22,15 149 2́10,31 30,700

C:004.002.007
 
         DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE euro 2 3́80,34 1́ 143,61 48,044

C:004.002.008
 
         SCAVI E RINTERRI euro 235 6́36,02 122 5́77,17 52,020

C:004.002.009
 
         RINFIANCO CONDOTTA euro 89 6́58,99 11́ 568,90 12,903

C:004.002.010
 
         RIPRISTINO PAVIMENTAZIONI euro 32 4́77,48 3 7́19,78 11,453

C:004.002.012
 
         CONFERIMENTI A DISCARICA euro 125 8́69,32 10 2́00,85 8,104

C:004.003
 
    PUNTI DI CONSEGNA E APPARECCHIATURE euro 78 6́90,51 10 5́24,62 13,375

C:004.003.003
 
         APPARECCHIATURE E ACCESSORI euro 36 6́49,77 5 1́30,62 13,999

C:004.003.004
 
         PUNTI DI CONSEGNA euro 42 0́40,74 5 3́94,00 12,830

C:004.004
 
    POZZETTI E BLOCCHI DI ANCORAGGIO euro 119 9́15,78 36 1́39,11 30,137

C:004.004.005
 
         POZZETTI euro 87 5́37,47 32 1́42,72 36,719

C:004.004.006
 
         BLOCCHI DI ANCORAGGIO euro 32 3́78,31 3 9́96,39 12,343

C:005 TUTELA AMBIENTALE euro 49 6́33,55 175,00 0,353

C:005.005
 
    BONIFICA RIFIUTI euro 49 6́33,55 175,00 0,353

C:005.005.012
 
         CONFERIMENTI A DISCARICA euro 49 6́33,55 175,00 0,353

C:006 ONERI DI CONTRATTO euro 31́ 069,98 0,00 0,000

C:006.006
 
    ONERI DI CONTRATTO euro 31́ 069,98 0,00 0,000

C:006.006.011
 
         ONERI DI CONTRATTO euro 31́ 069,98 0,00 0,000

TOTALE  euro 6 3́50 0́00,00 860 7́24,56 13,555

 
    Cagliari, __________

Il Responsabile del Procedimento
ing. Corrado Defraia

I progettisti
ing. Andrea Mandras - ing. Mauro Spano
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