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STIMA COSTI DELLA SICUREZZA

REALIZZAZIONE DI UN NUOVO DISTRETTO IRRIGUO DEL
PARTEOLLA "S.MARIDA DI SIBIOLA" LOTTO 1

CONSORZIO DI BONFICA DELLA SARDEGNA MERDIONALE

Cagliari, 01/03/2022

IL TECNICO
geom. Giovanni Dessi

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A CORPO
1 Recinzione provvisoria realizzata con pannelli in lamiera zincata
PF.0014.000 |ondulata, sorretti da morali e sottomisure, rispondente alle indicazioni
3.0001 contenute nel regolamento edilizio comuna ... adrato di pannello posto
in opera, per lintera durata dei lavori, al fine di garantire la sicurezza
del luogo di lavoro
(lung.=60+60+60+60) 240,00 2,000 480,00
SOMMANO metri quadri 480,00 22,30 107704,00
2 Costo di utilizzo, per la salute e l'igiene dei lavoratori, di bagno
PF.0014.000 |chimico portatile costruito in polietilene ad alta densita, privo di parti
4.0007 significative metalliche. Da utilizz ... e anche al fine di garantire la
salute e l'igiene dei lavoratori. Bagno chimico portatile, per il primo
mese o frazione.
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 261,77 261,77
3 Costo di utilizzo, per la salute e l'igiene dei lavoratori, di bagno
PF.0014.000 |chimico portatile costruito in polietilene ad alta densita, privo di parti
4.0008 significative metalliche. Da utilizz ... nche al fine di garantire la salute
e ligiene dei lavoratori. Bagno chimico portatile, per ogni mese in pit
o frazione.
17,00
SOMMANO cadauno 17,00 84,44 1'435,48
4 Nastro segnaletico per delimitazione di zone di lavoro, percorsi
PF.0014.000 |obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso,
2.0021 fornito e posto in opera. Compreso l'us ... raneo del nastro segnaletico.
Misurato a metro lineare posto in opera, al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori.
LINEA P *(lung.=5,7+460+3823,5) 2,00/ 4289,20 8'578,40
POZZETTI PRESA *(par.ug.=2*3)*(lung.=3,7+3,7) 6,00 7,40 44,40
POZZETTI *(par.ug.=10*2)*(lung.=2,7+2,7) 20,00 5,40 108,00
POZZETTI *(lung.=3+3,5) 6,50 6,50
POZZETTI *(par.ug.=+10*2)*(lung.=2,5+2,5) 20,00 5,00 100,00
POZZETTI *(par.ug.=+10*2)*(lung.=9+2) 20,00 11,00 220,00
POZZETTI *(par.ug.=+10*2)*(lung.=2,5+2,5) 20,00 5,00 100,00
BLOCCHI D'ANCORAGGIO *(par.ug.=17*2)*(lung.=1+1) 34,00 2,00 68,00
BLOCCHI D'ANCORAGGIO *(lung.=1+1) 2,00 2,00 4,00
BLOCCHI D'ANCORAGGIO *(par.ug.=3*2)*(lung.=1+1) 6,00 2,00 12,00
LINEA B 0,50/ 2135,90 1'067,95
LINEA B 2,00/ 213590 47271,80
LINEA B Pozzetti *(lung.=3,7+3,7) 4,00 7,40 29,60
LINEA P-B-A Pozzetti *(lung.=0,8+0,7) 4,00 1,50 6,00
LINEA P-B-A Pozzetti *(lung.=0,8+0,8) 4,00 1,60 6,40
LINEA P-B-A Pozzetti *(lung.=0,9+1) 14,00 1,90 26,60
BLOCCHI ANCORAGGIO *(lung.=1+1) 27,00 2,00 54,00
RAMO A 1,00/ 5420,30 5'420,30
RAMO A POZZETTI *(lung.=3,7+3,7) 2,00 7,40 14,80
RAMO A POZZETTI *(lung.=3,5+2) 8,00 5,50 44,00
RAMO A POZZETTI *(lung.=3+2) 8,00 5,00 40,00
RAMO A BLOCCHI D'ANCORAGGIO *(lung.=1+1) 37,00 2,00 74,00
SOMMANO metri 20296,75 0,47 9'539,47
5 Cisterna di capacita pari a 20.00 litri per rifornimento idrico del
s.1.01.2.29.a |cantiere per mezzo di autobotte. montaggio e smontaggio cisterna.
per tutti i 18 mesi
1,00 18,00 18,00
A RIPORTARE 18,00 217940,72
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 18,00 217940,72
SOMMANO 18,00 242,24 4'360,32
6 Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega per esecuzione
PR.0075.001 |opere interne, completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai
2.0001 piani, protezioni e quanto altro previsto dalle norme vigenti, di altezza
finoa3,6 m
2,00
SOMMANO cadauno 2,00 44,00 88,00
7 Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici seondo
PF.0014.000 |le disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il DLgs 626/94 ¢ succ.
5.0001 mod.ii.; da valutarsi come costo di utili ... li reintegrazioni dei presidi:
a) cassetta, dimensioni 23 x 23 x 12,5 cm, completa di presidi secondo
DM 15/07/03 n. 388
4,00
SOMMANO cadauno 4,00 2,59 10,36
8 Box in lamiera per deposito attrezzature e materiali. Fornitura e posa
s.1.01.2.21.a |su area attrezzata. montaggio, smontaggio ¢ nolo per un mese.
montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese o frazione.( CPT ROMA)
1,00
SOMMANO mq 1,00 66,75 66,75
9 Box in lamiera per deposito attrezzature e materiali. Fornitura e posa
s.1.01.2.21.b |su area attrezzata. montaggio, smontaggio e nolo per un mese. nolo
per ogni mese successivo o frazione.
17,00
SOMMANO mq 17,00 2,48 42,16
10 Delimitazione di zone di lavoro costituita da ferri tondi da mm 20
PF.0014.000 |infissi nel terreno e rete plastica arancione. Compresa fornitura del
3.0014 materiale, montaggio e smontaggio della struttura a fine lavori.
Valutato per tutta la durata dei lavori
10000,00 1,000| 10°000,00
SOMMANO metri quadri 10°000,00 5,46 54°600,00
11 Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di parapetto
PF.0014.000 |prefabbricato anticaduta da realizzare per la protezione contro il vuoto,
1.0031 (esempio: rampe delle scale, ... ro occorre per l'utilizzo temporaneo
dei parapetti. Misurato a metro lineare posto in opera, per anno o
frazione di anno
LINEA P: POZZETTI *(lung=1,4+1,8) 2,00 3,20 6,40
LINEA P: POZZETTI *(lung.=4,7+4,7) 6,00 9,40 56,40
LINEA P: POZZETTI *(lung.=3,7+3,7) 20,00 7,40 148,00
LINEA B: POZZETTI *(lung.=4,7+4,7) 4,00 9,40 37,60
DISPENSATORE RAMO A *(lung.=4,7+4,7) 2,00 9,40 18,80
DISPENSATORE RAMO A *(lung.=3,7+3,7) 22,00 7,40 162,80
SOMMANO metri 430,00 15,50 6'665,00
12 AUTOGRU  TELESCOPICA AUTOCARRATA  esclusi il
AT.0002.000 | conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi,
3.0002 manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 25 m e portata
30t
4,00 10,000 40,00
SOMMANO ora 40,00 22,42 896,80
A RIPORTARE 88'670,11

COMMITTENTE: CONSORZIO DI BONFICA DELLA SARDEGNA MERDIONALE
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 88'670,11
13 Scala di servizio metallica multidirezionale tipo PeriRosett H = 10 m -
PR.0036.000 [NOLO MENSILE
5.0001 3,00
SOMMANO cadauno 3,00 34,00 102,00
14 Estintore portatile a polvere per classi di fuoco A (combustibili solidi),
PF.0010.000 |B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), di tipo omologato
6.0126 secondo la normativa vigente, compl ... egnalatore, fissaggio a muro,
opere murarie, compreso quanto occorre per dare il lavoro finito a
perfetta regola d’arte.
4,00
SOMMANO cadauno 4,00 113,87 455,48
15 Copertura per posti di lavoro fissi costituita da struttura in travi di
PF.0014.000 |legno tondo e tavolato in lamiera grecata (minimo 10 mq). Compresi il
1.0035 montaggio e lo smontaggio anche quando ... azione del cantiere anche
al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. Valutato per anno
o frazione di anno
2,00
SOMMANO metri quadri 2,00 35,09 70,18
16 SEGNALETICA E DELIMITAZIONE CANTIERE TEMPORANEO
SEG.STRA.0|SU SEDE STRADALE
01 Conformemente a quanto previsto dal Codice della Strada, senza
restringimento della carreggiata opposta ai lavori, ... segnaletici di
delimitazione dell'area interessata dai lavori. da posizionare a circa
100 m dalla zona delle lavorazioni
4,00
SOMMANO cadauno 4,00 173,40 693,60
17 Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi (in ossevanza
PF.0014.000 |del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.Il 4675), in
2.0013 lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per
un mese: ¢) lato 60 cm, rifrangenza classe 11
4,00
SOMMANO cadauno 4,00 4,70 18,80
18 SEGNALE STRADALE RETTANGOLARE DI INTEGRAZIONE
SL.0029.000 |cm.27x80, eseguito in scatolato di alluminio 25/10 e finiture in
1.0015 pellicole rifrangente di classe 1
4,00
SOMMANO cadauno 4,00 91,19 364,76
19 Segnalazione di cantieri temporanei costituito da cartelli conformi alle
PF.0014.000 |norme stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di
2.0006 attuazione, con scatolatura perimetrale di rin ... in lamiera di acciaio
spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese: b) lato
90 cm, rifrangenza classe |
2,00
SOMMANO cadauno 2,00 2,83 5,66
20 Costo per l'esecuzione di riunioni di coordinamento, convocate dal
PF.0014.000 |Coordinatore della Sicurezza, per particolari esigenze quali, ad
6.0001 esempio: illustrazione del P.S.C. con verifica ¢ ... doneamente
attrezzato per la riunione a. Riunioni di coordinamento con il datore di
A RIPORTARE 90°380,59

COMMITTENTE: CONSORZIO DI BONFICA DELLA SARDEGNA MERDIONALE
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:R.lFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 90°380,59
lavoro, prezzo per ciascuna riunione
18,00
SOMMANO cadauno 18,00 56,20 1'011,60
21 Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di confomita
PF.0014.000 |CE ai sensi del DLgs 475/92: Elmetto in polictilene ad alta densita,
1.0008 bardatura regolabile, fascia antisudore, sedi laterali per inserire
adattatori per cuffie e visiere, peso pari a 300 g; costo di utilizzo
mensile
(par.ug.=4*18) 72,00 72,00
SOMMANO cadauno 72,00 0,38 27,36
22 Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di confomita
PF.0014.000 |CE ai sensi del DLgs 475/92: Cuffia antirumore leggera per breve
1.0013 esposizione a livelli medio-bassi di rumore, ..., confezionata a norma
UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a
25 dB; costo di utilizzo mensile
(par.ug.=4*18) 72,00 72,00
SOMMANO cadauno 72,00 0,75 54,00
23 Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di coformita
PF.0014.000 |CE ai sensi del DLgs 475/92: Occhiali di sicurezza a stanghette, anche
1.0011 regolabili, ripari laterali e sopraccigliari, lenti in policarbonato antiurto
e antigraffio; costo di utilizzo mensile
(par.ug.=4*18) 72,00 72,00
SOMMANO cadauno 72,00 0,45 32,40
24 Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di confomita
PF.0014.000 |CE ai sensi del DLgs 475/92: Stivali in PVC con suola tipo
1.0019 carrarmato; classe S5C/P+L, costo di utilizzo mensile: a) stivale a
tronchetto, in gomma
(par.ug.=4*18) 72,00 72,00
SOMMANO cadauno 72,00 3,04 218,88
25 Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di confomita
PF.0014.000 |CE ai sensi del DLgs 475/92: Scarpa a norma UNI EN 345, classe S3,
1.0018 puntale di acciaio, assorbimento di energia ... rmeabile in pelle
naturale foderata, con suola in poliuretano bidensita (antiolio,
antiacido); costo di utilizzo mensile
(par.ug.=4*18) 72,00 72,00
SOMMANO cadauno 72,00 3,42 246,24
Parziale LAVORI A CORPO euro 91'971,07
TOTALE euro 91°971,07
Cagliari, 01/03/2022
Il Tecnico
geom. Giovanni Dessi
A RIPORTARE

COMMITTENTE: CONSORZIO DI BONFICA DELLA SARDEGNA MERDIONALE
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STIMA COSTI DELLA SICUREZZA
COVID 19

OGGETTO: | REALIZZAZIONE DI UN NUOVO DISTRETTO IRRIGUO DEL
PARTEOLLA "S.MARIDA DI SIBIOLA" LOTTO 1

Stima costi della sicurezza - Costi aggiuntivi COVID 19

COMMITTENTE: | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA MERIDIONALE

CAGLIARI, 01/03/2022

IL TECNICO
GEOM. GIOVANNI DESSI
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Fornitura e posa in opera cartellonistica di avvertimento e indicazioni
99.6.CV1.01 |procedure Covid-19 per l'intera durata dei lavori - Fino a un massimo
di 20 cartelli plastificati informativi formato A3, inclusa affissione.
2,00
SOMMANO a corpo 2,00 61,78 123,56
2 Verifica della temperatura corporea dei soggetti che devono a
99.6.CV1.03 |qualunque titolo accedere al cantiere mediante utilizzo di idonea
strumentazione senza contatto, registrazione dell’av ... a della privacy.
Incluso nolo termometro. Per cantieri fino a un accesso medio
giornaliero stimato pari a venti persone.
18,00
SOMMANO mese 18,00 134,73 2'425,14
3 BAGNO CHIMICO PORTATILE. Bagno chimico portatile, realizzato
99.6.CV1.02. |in materiale plastico antiurto, delle dimensioni di 110 x 110 x 230 cm,
a peso 75 kg, allestimento in opera e successivo ... e chimico, fornitura
carta igienica, trasporto e smaltimento rifiuti speciali. Montaggio,
smontaggio e nolo per 1° mese.
1,00
SOMMANO cad. 1,00 295,89 295,89
4 BAGNO CHIMICO PORTATILE. Bagno chimico portatile, realizzato
99.6.CV1.02. |in materiale plastico antiurto, delle dimensioni di 110 x 110 x 230 cm,
b peso 75 kg, allestimento in opera e successivo ... a carta igienica,
trasporto e smaltimento rifiuti speciali. Prezzo per ogni mese e
frazione di mese successivo al primo.
17,00
SOMMANO cad.mese 17,00 168,11 2'857,87
5 Sanificazione (intesa come insieme di operazioni atte a rendere sani
99.6.CV1.04.|¢gli ambienti mediante lattivitd di pulizia e disinfezione) dei mezzi
b necessari per raggiungere il cantiere (ab ... opera utilizzati non
superiore a dieci e per un numero minimo di sanificazioni per giorno
d'impiego dei mezzi pari a una
18,00
SOMMANO mese 18,00 554,44 9979,92
6 Sanificazione (intesa come insieme di operazioni atte a rendere sani
99.6.CV1.04. |gli ambienti mediante l'attivitd di pulizia e disinfezione) dei mezzi
a necessari per raggiungere il cantiere (ab ... pera utilizzati non
superiore a cinque e per un numero minimo di sanificazioni per giorno
d'impiego dei mezzi pari a una
18,00
SOMMANO mese 18,00 282,37 5082,66
7 Disinfezione degli attrezzi e attrezzature di lavoro utilizzati nel
99.6.CV1.07 |cantiere di uso comune, compresi comandi esterni tipo dispositivi per
azionamento macchine fino a un massimo di ... rodotti e i d.p.i.
necessari per le operazioni di disinfezione e lo smaltimento del
materiale di risulta. Prezzo al mese
18,00
SOMMANO mese 18,00 209,14 3'764,52
A RIPORTARE 24°529,56

COMMITTENTE: CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA MERIDIONALE
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 24°529,56
8 DPI INDIVIDUALI - Fornitura di maschere facciali monouso di tipo
99.6.CV1.08. |chirurgico formate da due o tre strati di tessuto non tessuto (tnt). La
a mascherina deve avere strisce per il naso, ... mosaldata. Incluso
smaltimento. Le mascherine devono essere rispondenti alla norma
tecnica UNT EN 14683:2019 o similari.
(par.ug.=4*18) 72,00 72,00
SOMMANO cad. 72,00 0,58 41,76
9 Sistema di aspirazione ed espulsione forzata e continua costituito da
99.6.CV1.09. |aspiratore elicoidale portata 335 mc/h. Il presente articolo si inende
a comprensivo di installazione, opere acc ... pulsione, collegamenti
impiantistici, inclusi consumi, pulizia ¢ manutenzione. Montaggio,
smontaggio e nolo per 1° mese.
18,00
SOMMANO cad. 18,00 96,55 1737,90
10 Sistema di aspirazione ed espulsione forzata e continua costituito da
99.6.CV1.09. |aspiratore elicoidale portata 335 mc/h. Il presente articolo si inende
b comprensivo di installazione, opere acc ... nti impiantistici, inclusi
consumi, pulizia ¢ manutenzione. Prezzo per ogni mese e frazione di
mese successivo al primo.
11,00
SOMMANO cad.mese 11,00 34,16 375,76
11 Compenso giornaliero per lattivita del preposto per l'applicazione delle
99.6.CV1.10 |procedure legate al contenimento della diffusione del contagio da
Covid-19 (gestione accessi di personale, ... ne delle disinfezioni e in
generale delle procedure previste nel PSC e nel POS...) non gia
disciplinate in altri prezzi.
12,00
SOMMANO mese 12,00 235,37 2'824,44
12 Installazione di dispenser di soluzioni idroalcoliche o altro prodotto
99.6.CV1.11.|idoneo, nel rispetto di quanto disciplinato dal Ministero della Salute e
a delle normative di riferimento emana ... enser manuale da tavolo
volume 500ml integrato da cartello dedicato, da affiggere a parete o su
supporto. (Euro otto/33)
2,00
SOMMANO cad. 2,00 8,33 16,66
13 Fornitura di dispenser di soluzioni idroalcoliche o altro prodotto
99.6.CV1.11.|idoneo, nel rispetto di quanto disciplinato dal Ministero della Salute e
c dalle normative di riferimento emanate in materia, esclusa la fornitura
dei prodotti igienizzanti. Prezzo per dispenser portatile tascabile
(capienza 50ml)
12,00
SOMMANO cadauno 12,00 0,58 6,96
Parziale LAVORI A MISURA euro 29°533,04
TOTALE euro 29°533,04
CAGLIARI 01/03/2022
1l Tecnico
A RIPORTARE

COMMITTENTE: CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA MERIDIONALE
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A RIPORTARE
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