



KEY-PLAN

LEGENDA

Opera fuori appalto

NOTA

Nel dettaglio le opere fuori appalto sono le seguenti:

DEPOSITO MAMUNTANAS

- Locale lavaggio esterno treni e relativa parte di armamento
- Impianto di segnalamento e telecomunicazioni
- Attrezzaggi

LINEA FERROVARIA

Impianto di segnalamento e telecomunicazioni

VIABILITA'

- Sovrappasso via Cassaneda
- Sovrappasso su ferrovia esistente, strada Chessa

Di queste opere si intende sia la parte prettamente strutturale (scatolari) che il corpo stradale (movimenti terra, idraulica, pavimentazioni, barriere) e i muri di sostegno connessi.

-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
C	8/7/2023	Revisione per modifica tracciato	L. Galloppa	D. Canestrelli	P. Marchetti	P. Marchetti	
B	6/20/2023	Revisione opere fuori appalto	V. Sagone	D. Canestrelli	P. Marchetti	P. Marchetti	
A	5/22/2023	Prima emissione	L. Galloppa	D. Canestrelli	P. Marchetti	P. Marchetti	
Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Verificato	Approvato	Autorizzato	

Progr. 9

Responsabile Unico del Procedimento  
Ing. P. Zedda

Raggruppamento temporaneo di progettisti

Mandatari:

Mandatari:

Ing. C. Bartoli

Cart. 5

Scala: 1:1000

Data: 8/7/2023

Progetto di fattibilità tecnica ed economica relativi alla realizzazione del "Collegamento ferroviario Alghero centro - Alghero aeroporto, con impianto di produzione di idrogeno".

CUP F11B21007070001 - CIG 9527950911

PLANIMETRIA DI PROGETTO

LINEA FERROVIARIA

TAV 9/10

Commessa	Fase	Lotto	Disciplina	WBS	Tipo	Numero	Foglio	Lav./Appr.	Rev.
FEAA	PF	LG	GEN	LIN	T	001	09	A1	C