
 

 

Concessione Mineraria di San Simplicio 

Computo metrico ricerca mineraria 
(Stima della manodopera) 

Committente: Europomice s.r.l. 

Progettazione e Coordinamento 

Dott. Geol. Lorenzo Ottelli 

 

Collaboratore: Dott. Ing. Maria Rita Ottelli 

Relazioni specialistiche: 

 

Dott. Ing. Nicola Todde  

Agr. Dott. Nat. Nicola Manis  

 

Marzo 2023 

 

 

 

Regione Autonoma della Sardegna 
Provincia di Nuoro 

Comune di Siniscola 



Computo metrico Ricerca mineraria – Stima della mnodopera 

Progetto per il rinnovo della Concessione Mineraria di San Simplicio in agro del Comune di Siniscola Pagina 2 di 3 

STIMA DELLA MANODOPERA 

 

Oggetto dei lavori: 
Computo metrico lavori di ricerca mineraria della miniera di san Simplicio in 
agro del Comune di Siniscola (NU) 

Località: SINISCOLA 

 
M = Lav. a Misura - C = Lav. a Corpo 
 

N. Articolo e Descrizione 
Unità di 
misura 

Manodopera 
Costo unitario € 

Quantità Importo € 

 Supercapitolo -  
 Capitolo -  
 Sottocapitolo -  

3 
 

M 

SAR22_PF.0001.0002.0003 
 
SCAVO DI SBANCAMENTO in materie di qualsiasi natura, asciutte 
o bagnate, anche in presenza d’acqua, per l’apertura o 
l’ampliamento di sede stradale e relativo cassonetto, per 
l’eventuale bonifica del piano di posa della fondazione stradale in 
trincea, per gradonature, per opere di difesa o di presidio e per 
l’impianto di opere d’arte; per l’apertura della sede di impianto dei 
fabbricati; esclusa la demolizione di massicciate stradali esistenti; 
compreso il carico su automezzo ma escluso il trasporto a rilevato 
e il trasporto a rifiuto delle materie di scavo eccedenti. Compreso: 
la regolarizzazione delle scarpate e dei cigli e gli oneri per: 
disboscamento, taglio di alberi e cespugli, estirpazione di ceppaie, 
rimozione di siepi. In rocce dure con resistenza allo 
schiacciamento superiore a 120 kg/cmq, eseguito senza uso di 
mine. 
 

 

m³ 8,1500 192,0000 1.564,8000 

7 
 

M 

SAR22_PF.0001.0002.0008 
 
TRASPORTO A RILEVATO di materiali, asciutti o bagnati, 
provenienti dagli scavi, compreso lo scarico a rilevato con 
percorrenza all'interno del cantiere. 
 

 

m³ 0,0000 4350,0000 0,0000 

4 
 

C 

SAR22_PF.0002.0001.0001 
 
IMPIANTO DI CANTIERE PER INDAGINI GEOGNOSTICHE, 
compreso l’approntamento in deposito delle attrezzature, degli 
accessori, dei ricambi e dei consumi; compreso il carico su 
automezzo, lo scarico in cantiere, il montaggio, lo smontaggio a 
lavori ultimati, il carico su automezzo e lo scarico in deposito; 
compreso il trasporto dal deposito al cantiere di lavoro, compreso il 
ritorno a vuoto; o trasporto delle stesse da cantiere a deposito, 
compresa l’andata a vuoto; compreso il trasferimento del 
personale; a corpo 
 

 

cad. 621,7400 1,0000 621,7400 

5 
 

M 

SAR22_PF.0002.0001.0002 

 
INSTALLAZIONE DI ATTREZZATURA PER SONDAGGIO in 
ciascuna postazione di perforazione, su aree pianeggianti 
accessibili ai normali mezzi di trasporto, compreso l’onere del 
trasporto da una postazione alla successiva, il carico e lo scarico, il 
tracciamento e la picchettazione 
 

 

cad. 175,5400 16,0000 2.808,6400 

6 
 

M 

SAR22_PF.0002.0002.0071 
 
SOLA PERFORAZIONE A ROTOPERCUSSIONE, a distruzione di 
nucleo, con circolazione di aria e se necessario di acqua, ad 
andamento verticale, orizzontale o con qualsiasi inclinazione, di 
diametro da mm 85 a 120, per la posa in opera di qualsiasi tipo di 
tirante attivo, o di chiodatura passiva, in terreni costituiti da rocce 
tenere, ad esclusione di quelli che richiedono l’impiego di corone 
diamantate; esclusi i ponteggi, la preparazione di piazzole di lavoro 
particolari, nonché la fornitura, la preparazione e l’iniezione delle 
miscele cementizie. Valutata per la effettiva lunghezza di 
perforazioni, per le seguenti lunghezze comprese tra: m 0,00 e m 
20,00 
 

 

m 25,7700 800,0000 20.616,0000 

 Supercapitolo - 3. Area Impianto 
 Capitolo - 3.5. Ripiantumazione 
 Sottocapitolo -  

10 
 

M 

U.009.001 
 
Semina e concimazione eseguita con trattrice di adeguata potenza 

Ha 14,7900 0,2610 3,8602 
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N. Articolo e Descrizione 
Unità di 
misura 

Manodopera 
Costo unitario € 

Quantità Importo € 

e seminatrice o spandiconcime: a - per trasporto, miscelazione e 
distribuzione 
 

 

11 
 

M 

U.009.002 
 
Semina e concimazione eseguita con trattrice di adeguata potenza 
e seminatrice o spandiconcime: b - per acquisto di seme e concimi, 
misura massima accessibile (la scelta del seme deve essere 
indirizzata verso specie e/o cultivar di origine locale o, quanto 
meno, di ambienti similari sotto l'aspetto pedologico e climatico) 
 

 

Ha 0,0000 0,2610 0,0000 

12 
 

M 

U.011 
 
Costipamento post-semina, eseguito con erpice a rulli lisci o 
dentati, rigido o snodato accoppiato a trattrice gommata. 
 

 

Ha 0,0000 0,2610 0,0000 

 Supercapitolo - 3. Area Impianto 
 Capitolo - 3.2. Terreno vegetale 
 Sottocapitolo -  

8 
 

M 

ZF.A.004 
 
Regolarizzazione, pareggiamento e spietramento superficiale di 
terreno a morfologia non uniforme (con o senza presenza di 
trovanti rocciosi) da sottoporre a lavorazione a strisce. Ad Ha 
ragguagliato. 
 

 

Ha 461,2300 0,2610 120,3810 

 Supercapitolo - 3. Area Impianto 
 Capitolo - 3.5. Ripiantumazione 
 Sottocapitolo -  

9 
 

M 

ZF.C.001 
 
Aratura alla profondità di cm 30 - 40 per interramento erbe 
spontanee. 
 

 

Ha 0,0000 0,2610 0,0000 

13 
 

M 

ZF.C.003 
 
Cure colturali, da attuare a mano, al rimboschimento eseguito con 
l'impiego di conifere e/o latifoglie su terreno lavorato andantemente 
a buche ed a strisce, consistenti in lavori di diserbo, sarchiature, 
rincalzature,  limitatamente all'area di insidenza delle piante, per 
una superficie non inferiore a mq 1.00 . 
 

 

pianta 0,5000 261,0000 130,5000 

 Supercapitolo -  
 Capitolo -  
 Sottocapitolo -  

1 
 

M 

ZF.E.003.001 
 
Apertura di pista di servizio della larghezza utile di mt 3,00 di cui 
almeno il 70% in scavo, con pendenza non superiore al 15% da 
aprirsi in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compresa la 
realizzazione di scavi e/o sbancamenti di apertura della sede 
stradale, formazione dei rilevati in pietrame misto di cava, 
formazione delle cunette in terra, la regolarizzazione e 
sistemazione, dove occorrente, delle scarpate, dei cigli e 
costipazione, rullatura e finitura del piano viario, e quanto altro 
occorra per dare l' opera compiuta a regola d'arte esclusi i tombini: 
a- in terreni con poche difficoltà e pendenza minima 
 

 

m 9,7300 725,0000 7.054,2500 

2 
 

M 

ZF.E.005 
 
Ripristino di viabilità precedentemente aperta, mediante 
risagomatura della sede viaria e delle scarpate, ripulitura della 
vegetazione, ripulitura delle cunette e dei tombini 
 

 

m 0,9400 647,0000 608,1800 

 
 

Manodopera sui lavori a Misura €  32.909,4797 

Manodopera sui lavori a Corpo €  621,7361 

Totale manodopera €  33.531,2158 

 
 

 


