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Computo metrico ripristini — Quadro incidenza manodopera

QUADRO DELL'INCIDENZA PERCENTUALE MANODOPERA

Oggetto dei lavori:

Localita: SINISCOLA

M = Lav. a Misura - C = Lav. a Corpo

Computo metrico lavori di ripristino della miniera di san Simplicio in agro del
Comune di Siniscola (NU)

N. |Articolo e Descrizione

Inc. %

Prezzo €

Man. Costo
unitario €

Quantita

Importo

manodope
ra€

SAR22_PF.0001.0002.0008

1 TRASPORTO A RILEVATO di materiali, asciutti o
bagnati, provenienti dagli scavi, compreso lo scarico a
rilevato con percorrenza all'interno del cantiere.

0,0000 %

3,29

42000,00

0,00

SAR22_PF.0001.0002.0008

2 TRASPORTO A RILEVATO di materiali, asciutti o
bagnati, provenienti dagli scavi, compreso lo scarico a
rilevato con percorrenza all'interno del cantiere.

0,0000 %

3,29

8700,00

0,00

ZF.A.004

Regolarizzazione, pareggiamento e spietramento
superficiale di terreno a morfologia non uniforme (con o
senza presenza di trovanti rocciosi) da sottoporre a
lavorazione a strisce. Ad Ha ragguagliato.

47,6601 %

967,70

461,21

1.517,38

ZF.A.004

Regolarizzazione, pareggiamento e spietramento
superficiale di terreno a morfologia non uniforme (con o
senza presenza di trovanti rocciosi) da sottoporre a
lavorazione a strisce. Ad Ha ragguagliato.

47,6601 %

967,70

461,21

3,48

1.605,01

SAR22_PF.0001.0002.0008

5 TRASPORTO A RILEVATO di materiali, asciutti o
bagnati, provenienti dagli scavi, compreso lo scarico a
rilevato con percorrenza all'interno del cantiere.

0,0000 %

3,29

9360,00

0,00

SAR22_PF.0001.0002.0008

6 TRASPORTO A RILEVATO di materiali, asciutti o
bagnati, provenienti dagli scavi, compreso lo scarico a
rilevato con percorrenza all'interno del cantiere.

0,0000 %

3,29

14500,00

0,00

ZF.A.004

Regolarizzazione, pareggiamento e spietramento
superficiale di terreno a morfologia non uniforme (con o
senza presenza di trovanti rocciosi) da sottoporre a
lavorazione a strisce. Ad Ha ragguagliato.

47,6601 %

967,70

461,21

1.517,38

ZF.A.004

Regolarizzazione, pareggiamento e spietramento
superficiale di terreno a morfologia non uniforme (con o
senza presenza di trovanti rocciosi) da sottoporre a
lavorazione a strisce. Ad Ha ragguagliato.

47,6601 %

967,70

461,21

3,48

1.605,01

SAR22_PF.0001.0002.0012

SCAVO A LARGA SEZIONE per fondazioni o opere

9 d’arte, canali o simili, di qualsiasi tipo e importanza, anche
in presenza d’acqua, eseguito con qualsiasi mezzo
meccanico, compreso lo spianamento e la configurazione
del fondo anche a gradoni, la formazione e la rimozione di
eventuali rampe provvisorie, compreso il carico su
automezzo, escluso il trasporto di terreno di qualsiasi

18,4149 %

5,57

3000,00

3.090,00
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Computo metrico ripristini — Quadro incidenza manodopera

Articolo e Descrizione

Inc. %

Prezzo €

Man. Costo
unitario €

Quantita

Importo

manodope
ra€

natura, sia sciolto che compatto, anche misto a pietre,
escluso le rocce tenere e dure, fino alla profondita di m
2.00 dal piano di sbancamento o dall’orlo del cavo

10

SAR22_PF.0001.0002.0008

TRASPORTO A RILEVATO di materiali, asciutti o
bagnati, provenienti dagli scavi, compreso lo scarico a
rilevato con percorrenza all'interno del cantiere.

0,0000 %

3,29

3000,00

0,00

11

SAR22_PF.0001.0002.0012

SCAVO A LARGA SEZIONE per fondazioni o opere
d’arte, canali o simili, di qualsiasi tipo e importanza, anche
in presenza d’acqua, eseguito con qualsiasi mezzo
meccanico, compreso lo spianamento e la configurazione
del fondo anche a gradoni, la formazione e la rimozione di
eventuali rampe provvisorie, compreso il carico su
automezzo, escluso il trasporto di terreno di qualsiasi
natura, sia sciolto che compatto, anche misto a pietre,
escluso le rocce tenere e dure, fino alla profondita di m
2.00 dal piano di sbancamento o dall’orlo del cavo

18,4149 %

5,57

3600,00

3.708,00

12

SAR22_PF.0001.0002.0008

TRASPORTO A RILEVATO di materiali, asciutti o
bagnati, provenienti dagli scavi, compreso lo scarico a
rilevato con percorrenza all'interno del cantiere.

0,0000 %

3,29

3600,00

0,00

13

SAR22_PF.0001.0002.0012

SCAVO A LARGA SEZIONE per fondazioni o opere
d’arte, canali o simili, di qualsiasi tipo e importanza, anche
in presenza d’acqua, eseguito con qualsiasi mezzo
meccanico, compreso lo spianamento e la configurazione
del fondo anche a gradoni, la formazione e la rimozione di
eventuali rampe provvisorie, compreso il carico su
automezzo, escluso il trasporto di terreno di qualsiasi
natura, sia sciolto che compatto, anche misto a pietre,
escluso le rocce tenere e dure, fino alla profondita di m
2.00 dal piano di sbancamento o dall’orlo del cavo

18,4149 %

5,57

1953,00

2.011,59

14

SAR22_PF.0001.0002.0008

TRASPORTO A RILEVATO di materiali, asciutti o
bagnati, provenienti dagli scavi, compreso lo scarico a
rilevato con percorrenza all'interno del cantiere.

0,0000 %

3,29

1953,00

0,00

15

SAR22_PF.0001.0002.0012

SCAVO A LARGA SEZIONE per fondazioni o opere
d’arte, canali o simili, di qualsiasi tipo e importanza, anche
in presenza d’acqua, eseguito con qualsiasi mezzo
meccanico, compreso lo spianamento e la configurazione
del fondo anche a gradoni, la formazione e la rimozione di
eventuali rampe provvisorie, compreso il carico su
automezzo, escluso il trasporto di terreno di qualsiasi
natura, sia sciolto che compatto, anche misto a pietre,
escluso le rocce tenere e dure, fino alla profondita di m
2.00 dal piano di sbancamento o dall’orlo del cavo

18,4149 %

5,57

1,03

2100,00

2.163,00

16

SAR22_PF.0001.0002.0008

TRASPORTO A RILEVATO di materiali, asciutti o
bagnati, provenienti dagli scavi, compreso lo scarico a
rilevato con percorrenza all'interno del cantiere.

0,0000 %

3,29

0,00

2100,00

0,00

17

ZF.A.008.001

Lavorazione localizzata del terreno, per il successivo
rimboschimento, mediante buche delle dimensioni di cm
100x100x80, da aprire meccanicamente con impiego di
escavatore tipo "ragno", compreso eventuale leggero
decespugliamento e rinterro della stessa:a) in terreni poco
cespugliati e minima pendenza

37,4707 %

5,40

560,00

1.131,20
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Computo metrico ripristini — Quadro incidenza manodopera

Articolo e Descrizione

Inc. %

Prezzo €

Man. Costo
unitario €

Quantita

Importo

manodope
ra€

18

ZF.A.008.002

Lavorazione localizzata del terreno, per il successivo
rimboschimento, mediante buche delle dimensioni di cm
100x100x80, da aprire meccanicamente con impiego di
escavatore tipo "ragno”, compreso eventuale leggero
decespugliamento e rinterro della stessa:b) in terreni
mediamente cespugliati e media pendenza

30,1887 %

6,70

560,00

1.131,20

19

ZF.B.004.001

Rimboschimento, mediante piantagione, di terreno
precedentemente lavorato a scasso andante, a strisce, a
gradoni, e buche, mediante la messa a dimora di piantine
di specie forestali in genere (fitocella o vasetto), eta
inferiore a due anni, compresi gli oneri per il trasporto e la
distribuzione di esse all'interno del cantiere, per il
picchettamento dei sesti, per la messa a dimora di
piantine rese franco cantiere e per quanto altro occorra.
Escluso il costo di fornitura delle piantine.a- trasporto e
piantagione a pianta in terreni con poche difficolta’

0,0000 %

1,80

560,00

0,00

20

ZF.B.004.002

Rimboschimento, mediante piantagione, di terreno
precedentemente lavorato a scasso andante, a strisce, a
gradoni, e buche, mediante la messa a dimora di piantine
di specie forestali in genere (fitocella o vasetto), eta
inferiore a due anni, compresi gli oneri per il trasporto e la
distribuzione di esse all'interno del cantiere, per il
picchettamento dei sesti, per la messa a dimora di
piantine rese franco cantiere e per quanto altro occorra.
Escluso il costo di fornitura delle piantine.b- trasporto e
piantagione a pianta in terreni con medie difficolta’

20,8861 %

2,00

0,42

560,00

235,20

21

ZF.C.001

Aratura alla profondita di cm 30 - 40 per interramento
erbe spontanee.

0,0000 %

279,40

0,00

22

U.009.001

Semina e concimazione eseguita con trattrice di adeguata
potenza e seminatrice o spandiconcime: a - per trasporto,
miscelazione e distribuzione

10,7238 %

137,90

14,79

82,82

23

U.009.002

Semina e concimazione eseguita con trattrice di adeguata
potenza e seminatrice o spandiconcime: b - per acquisto
di seme e concimi, misura massima accessibile (la scelta
del seme deve essere indirizzata verso specie e/o cultivar
di origine locale o, quanto meno, di ambienti similari sotto
I'aspetto pedologico e climatico)

0,0000 %

461,20

0,00

24

uU.011

Costipamento post-semina, eseguito con erpice a rulli lisci
o dentati, rigido o snodato accoppiato a trattrice
gommata.

0,0000 %

96,10

0,00

25

ZF.C.003

Cure colturali, da attuare a mano, al rimboschimento
eseguito con l'impiego di conifere e/o latifoglie su terreno
lavorato andantemente a buche ed a strisce, consistenti
in lavori di diserbo, sarchiature, rincalzature,
limitatamente all'area di insidenza delle piante, per una
superficie non inferiore a mqg 1.00 .

71,4286 %

0,70

2240,00

1.120,00

26

ZF.C.006.001

Risarcimento delle fallanze, oltre il 5 %, nei

51,0489 %

1,80

336,00

309,12
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Computo metrico ripristini — Quadro incidenza manodopera

Articolo e Descrizione

Inc. %

Prezzo €

Man. Costo
unitario €

Quantita

Importo

manodope
ra€

rimboschimenti realizzati con piantine forestali di Conifere
e/o Latifoglie, (fitocella o vasetto) rese franco cantiere, su
terreno comunque preparato, compresi gli oneri per
trasporto e distribuzione in cantiere, apertura della
buchetta e messa dimora. Escluso il costo di fornitura
delle piantine:a- in terreni con poche difficolta e pendenza
minima

27

ZF.C.006.002

Risarcimento delle fallanze, oltre il 5 %, nei
rimboschimenti realizzati con piantine forestali di Conifere
e/o Latifoglie, (fitocella o vasetto) rese franco cantiere, su
terreno comunque preparato, compresi gli oneri per
trasporto e distribuzione in cantiere, apertura della
buchetta e messa dimora. Escluso il costo di fornitura
delle piantine:b- in terreni di difficolta o pendenza media

61,4942 %

2,20

336,00

453,60

28

SAR22_PF.0001.0002.0008

TRASPORTO A RILEVATO di materiali, asciutti o
bagnati, provenienti dagli scavi, compreso lo scarico a
rilevato con percorrenza all'interno del cantiere.

0,0000 %

3,29

26250,00

0,00

29

SAR22_PF.0001.0002.0008

TRASPORTO A RILEVATO di materiali, asciutti o
bagnati, provenienti dagli scavi, compreso lo scarico a
rilevato con percorrenza all'interno del cantiere.

0,0000 %

3,29

4320,00

0,00

30

ZF.A.004

Regolarizzazione, pareggiamento e spietramento
superficiale di terreno a morfologia non uniforme (con o
senza presenza di trovanti rocciosi) da sottoporre a
lavorazione a strisce. Ad Ha ragguagliato.

47,6601 %

967,70

461,21

290,56

31

ZF.A.004

Regolarizzazione, pareggiamento e spietramento
superficiale di terreno a morfologia non uniforme (con o
senza presenza di trovanti rocciosi) da sottoporre a
lavorazione a strisce. Ad Ha ragguagliato.

47,6601 %

967,70

461,21

290,56

32

ZF.A.004

Regolarizzazione, pareggiamento e spietramento
superficiale di terreno a morfologia non uniforme (con o
senza presenza di trovanti rocciosi) da sottoporre a
lavorazione a strisce. Ad Ha ragguagliato.

47,6601 %

967,70

461,21

797,89

33

SAR22_PF.0001.0002.0008

TRASPORTO A RILEVATO di materiali, asciutti o
bagnati, provenienti dagli scavi, compreso lo scarico a
rilevato con percorrenza all'interno del cantiere.

0,0000 %

3,29

7700,00

0,00

34

SAR22_PF.0001.0002.0008

TRASPORTO A RILEVATO di materiali, asciutti o
bagnati, provenienti dagli scavi, compreso lo scarico a
rilevato con percorrenza all'interno del cantiere.

0,0000 %

3,29

7200,00

0,00

35

ZF.A.004

Regolarizzazione, pareggiamento e spietramento
superficiale di terreno a morfologia non uniforme (con o
senza presenza di trovanti rocciosi) da sottoporre a
lavorazione a strisce. Ad Ha ragguagliato.

47,6601 %

967,70

461,21

290,56

36

ZF.A.004

Regolarizzazione, pareggiamento e spietramento

47,6601 %

967,70

461,21

290,56
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Computo metrico ripristini — Quadro incidenza manodopera

Articolo e Descrizione

Inc. %

Prezzo €

Man. Costo
unitario €

Quantita

Importo

manodope
ra€

superficiale di terreno a morfologia non uniforme (con o
senza presenza di trovanti rocciosi) da sottoporre a
lavorazione a strisce. Ad Ha ragguagliato.

37

ZF.A.004

Regolarizzazione, pareggiamento e spietramento
superficiale di terreno a morfologia non uniforme (con o
senza presenza di trovanti rocciosi) da sottoporre a
lavorazione a strisce. Ad Ha ragguagliato.

47,6601 %

967,70

461,21

1,73

797,89

38

SAR22_PF.0001.0002.0012

SCAVO A LARGA SEZIONE per fondazioni o opere
d’arte, canali o simili, di qualsiasi tipo e importanza, anche
in presenza d’acqua, eseguito con qualsiasi mezzo
meccanico, compreso lo spianamento e la configurazione
del fondo anche a gradoni, la formazione e la rimozione di
eventuali rampe provvisorie, compreso il carico su
automezzo, escluso il trasporto di terreno di qualsiasi
natura, sia sciolto che compatto, anche misto a pietre,
escluso le rocce tenere e dure, fino alla profondita di m
2.00 dal piano di sbancamento o dall’orlo del cavo

18,4149 %

5,57

700,00

721,00

39

SAR22_PF.0001.0002.0008

TRASPORTO A RILEVATO di materiali, asciutti o
bagnati, provenienti dagli scavi, compreso lo scarico a
rilevato con percorrenza all'interno del cantiere.

0,0000 %

3,29

700,00

0,00

40

SAR22_PF.0001.0002.0012

SCAVO A LARGA SEZIONE per fondazioni o opere
d’arte, canali o simili, di qualsiasi tipo e importanza, anche
in presenza d’acqua, eseguito con qualsiasi mezzo
meccanico, compreso lo spianamento e la configurazione
del fondo anche a gradoni, la formazione e la rimozione di
eventuali rampe provvisorie, compreso il carico su
automezzo, escluso il trasporto di terreno di qualsiasi
natura, sia sciolto che compatto, anche misto a pietre,
escluso le rocce tenere e dure, fino alla profondita di m
2.00 dal piano di sbancamento o dall’orlo del cavo

18,4149 %

5,57

1,03

810,00

834,30

41

SAR22_PF.0001.0002.0008

TRASPORTO A RILEVATO di materiali, asciutti o
bagnati, provenienti dagli scavi, compreso lo scarico a
rilevato con percorrenza all'interno del cantiere.

0,0000 %

3,29

810,00

0,00

42

ZF.B.004.001

Rimboschimento, mediante piantagione, di terreno
precedentemente lavorato a scasso andante, a strisce, a
gradoni, e buche, mediante la messa a dimora di piantine
di specie forestali in genere (fitocella o vasetto), eta
inferiore a due anni, compresi gli oneri per il trasporto e la
distribuzione di esse all'interno del cantiere, per il
picchettamento dei sesti, per la messa a dimora di
piantine rese franco cantiere e per quanto altro occorra.
Escluso il costo di fornitura delle piantine.a- trasporto e
piantagione a pianta in terreni con poche difficolta’

0,0000 %

1,80

350,00

0,00

43

ZF.B.004.002

Rimboschimento, mediante piantagione, di terreno
precedentemente lavorato a scasso andante, a strisce, a
gradoni, e buche, mediante la messa a dimora di piantine
di specie forestali in genere (fitocella o vasetto), eta
inferiore a due anni, compresi gli oneri per il trasporto e la
distribuzione di esse all'interno del cantiere, per il
picchettamento dei sesti, per la messa a dimora di
piantine rese franco cantiere e per quanto altro occorra.
Escluso il costo di fornitura delle piantine.b- trasporto e
piantagione a pianta in terreni con medie difficolta’

20,8861 %

2,00

0,42

350,00

147,00
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44

ZF.A.008.001

Lavorazione localizzata del terreno, per il successivo
rimboschimento, mediante buche delle dimensioni di cm
100x100x80, da aprire meccanicamente con impiego di
escavatore tipo "ragno”, compreso eventuale leggero
decespugliamento e rinterro della stessa:a) in terreni poco
cespugliati e minima pendenza

37,4707 %

5,40

352,00

711,04

45

ZF.A.008.002

Lavorazione localizzata del terreno, per il successivo
rimboschimento, mediante buche delle dimensioni di cm
100x100x80, da aprire meccanicamente con impiego di
escavatore tipo "ragno”, compreso eventuale leggero
decespugliamento e rinterro della stessa:b) in terreni
mediamente cespugliati e media pendenza

30,1887 %

6,70

2,02

352,00

711,04

46

ZF.C.001

Aratura alla profondita di cm 30 - 40 per interramento
erbe spontanee.

0,0000 %

279,40

0,00

47

U.009.001

Semina e concimazione eseguita con trattrice di adeguata
potenza e seminatrice o spandiconcime: a - per trasporto,
miscelazione e distribuzione

10,7238 %

137,90

14,79

52,06

48

U.009.002

Semina e concimazione eseguita con trattrice di adeguata
potenza e seminatrice o spandiconcime: b - per acquisto
di seme e concimi, misura massima accessibile (la scelta
del seme deve essere indirizzata verso specie e/o cultivar
di origine locale o, quanto meno, di ambienti similari sotto
I'aspetto pedologico e climatico)

0,0000 %

461,20

0,00

49

u.011

Costipamento post-semina, eseguito con erpice a rulli lisci
o dentati, rigido o snodato accoppiato a trattrice
gommata.

0,0000 %

96,10

0,00

50

ZF.C.003

Cure colturali, da attuare a mano, al rimboschimento
eseguito con l'impiego di conifere e/o latifoglie su terreno
lavorato andantemente a buche ed a strisce, consistenti
in lavori di diserbo, sarchiature, rincalzature,
limitatamente all'area di insidenza delle piante, per una
superficie non inferiore a mqg 1.00 .

71,4286 %

0,70

1408,00

704,00

51

ZF.C.006.001

Risarcimento delle fallanze, oltre il 5 %, nei
rimboschimenti realizzati con piantine forestali di Conifere
e/o Latifoglie, (fitocella o vasetto) rese franco cantiere, su
terreno comunque preparato, compresi gli oneri per
trasporto e distribuzione in cantiere, apertura della
buchetta e messa dimora. Escluso il costo di fornitura
delle piantine:a- in terreni con poche difficolta e pendenza
minima

51,0489 %

1,80

212,00

195,04

52

ZF.C.006.002

Risarcimento delle fallanze, oltre il 5 %, nei
rimboschimenti realizzati con piantine forestali di Conifere
e/o Latifoglie, (fitocella o vasetto) rese franco cantiere, su
terreno comunque preparato, compresi gli oneri per
trasporto e distribuzione in cantiere, apertura della
buchetta e messa dimora. Escluso il costo di fornitura
delle piantine:b- in terreni di difficolta o pendenza media

61,4942 %

2,20

212,00

286,20
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53

SAR22_PF.0001.0002.0008

TRASPORTO A RILEVATO di materiali, asciutti o
bagnati, provenienti dagli scavi, compreso lo scarico a
rilevato con percorrenza all'interno del cantiere.

0,0000 %

3,29

21210,00

0,00

54

ZF.A.004

Regolarizzazione, pareggiamento e spietramento
superficiale di terreno a morfologia non uniforme (con o
senza presenza di trovanti rocciosi) da sottoporre a
lavorazione a strisce. Ad Ha ragguagliato.

47,6601 %

967,70

461,21

428,93

55

SAR22_PF.0001.0002.0008

TRASPORTO A RILEVATO di materiali, asciutti o
bagnati, provenienti dagli scavi, compreso lo scarico a
rilevato con percorrenza all'interno del cantiere.

0,0000 %

3,29

4650,00

0,00

56

ZF.A.004

Regolarizzazione, pareggiamento e spietramento
superficiale di terreno a morfologia non uniforme (con o
senza presenza di trovanti rocciosi) da sottoporre a
lavorazione a strisce. Ad Ha ragguagliato.

47,6601 %

967,70

461,21

0,93

428,93

57

SAR22_PF.0001.0002.0012

SCAVO A LARGA SEZIONE per fondazioni o opere
d’arte, canali o simili, di qualsiasi tipo e importanza, anche
in presenza d’acqua, eseguito con qualsiasi mezzo
meccanico, compreso lo spianamento e la configurazione
del fondo anche a gradoni, la formazione e la rimozione di
eventuali rampe provvisorie, compreso il carico su
automezzo, escluso il trasporto di terreno di qualsiasi
natura, sia sciolto che compatto, anche misto a pietre,
escluso le rocce tenere e dure, fino alla profondita di m
2.00 dal piano di sbancamento o dall’orlo del cavo

18,4149 %

5,57

653,00

672,59

58

SAR22_PF.0001.0002.0008

TRASPORTO A RILEVATO di materiali, asciutti o
bagnati, provenienti dagli scavi, compreso lo scarico a
rilevato con percorrenza all'interno del cantiere.

0,0000 %

3,29

653,00

0,00

59

ZF.A.008.001

Lavorazione localizzata del terreno, per il successivo
rimboschimento, mediante buche delle dimensioni di cm
100x100x80, da aprire meccanicamente con impiego di
escavatore tipo "ragno”, compreso eventuale leggero
decespugliamento e rinterro della stessa:a) in terreni poco
cespugliati e minima pendenza

37,4707 %

5,40

2,02

186,00

375,72

60

ZF.C.001

Aratura alla profondita di cm 30 - 40 per interramento
erbe spontanee.

0,0000 %

279,40

0,93

0,00

61

U.009.001

Semina e concimazione eseguita con trattrice di adeguata
potenza e seminatrice o spandiconcime: a - per trasporto,
miscelazione e distribuzione

10,7238 %

137,90

14,79

0,93

13,75

62

U.009.002

Semina e concimazione eseguita con trattrice di adeguata
potenza e seminatrice o spandiconcime: b - per acquisto
di seme e concimi, misura massima accessibile (la scelta
del seme deve essere indirizzata verso specie e/o cultivar
di origine locale o, quanto meno, di ambienti similari sotto
I'aspetto pedologico e climatico)

0,0000 %

461,20

0,00
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Computo metrico ripristini — Quadro incidenza manodopera

Articolo e Descrizione

Inc. %

Prezzo €

Man. Costo
unitario €

Quantita

Importo

manodope
ra€

63

uU.011

Costipamento post-semina, eseguito con erpice a rulli lisci
o dentati, rigido o snodato accoppiato a trattrice
gommata.

0,0000 %

96,10

0,93

0,00

64

ZF.C.003

Cure colturali, da attuare a mano, al rimboschimento
eseguito con l'impiego di conifere e/o latifoglie su terreno
lavorato andantemente a buche ed a strisce, consistenti
in lavori di diserbo, sarchiature, rincalzature,
limitatamente all'area di insidenza delle piante, per una
superficie non inferiore a mq 1.00 .

71,4286 %

0,70

372,00

186,00

65

ZF.C.006.001

Risarcimento delle fallanze, oltre il 5 %, nei
rimboschimenti realizzati con piantine forestali di Conifere
e/o Latifoglie, (fitocella o vasetto) rese franco cantiere, su
terreno comunque preparato, compresi gli oneri per
trasporto e distribuzione in cantiere, apertura della
buchetta e messa dimora. Escluso il costo di fornitura
delle piantine:a- in terreni con poche difficolta e pendenza
minima

51,0489 %

1,80

56,00

51,52

66

ZF.C.006.002

Risarcimento delle fallanze, oltre il 5 %, nei
rimboschimenti realizzati con piantine forestali di Conifere
e/o Latifoglie, (fitocella o vasetto) rese franco cantiere, su
terreno comunque preparato, compresi gli oneri per
trasporto e distribuzione in cantiere, apertura della
buchetta e messa dimora. Escluso il costo di fornitura
delle piantine:b- in terreni di difficolta o pendenza media

61,4942 %

2,20

1,35

56,00

75,60

Totale Manodopera €

31.033,25
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