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QUADRO DELL'INCIDENZA PERCENTUALE MANODOPERA 

 

Oggetto dei lavori: 
Computo metrico lavori di ripristino della miniera di san Simplicio in agro del 
Comune di Siniscola (NU) 

Località:  SINISCOLA 

 
 
M = Lav. a Misura - C = Lav. a Corpo 

N. Articolo e Descrizione Inc. % Prezzo € 
Man. Costo 
unitario € 

Quantità 

Importo 
 

manodope
ra € 

1 
 
 

SAR22_PF.0001.0002.0008 

 
TRASPORTO A RILEVATO di materiali, asciutti o 
bagnati, provenienti dagli scavi, compreso lo scarico a 
rilevato con percorrenza all'interno del cantiere. 
 
 

0,0000 % 3,29 0,00 42000,00 0,00 

2 
 
 

SAR22_PF.0001.0002.0008 
 
TRASPORTO A RILEVATO di materiali, asciutti o 
bagnati, provenienti dagli scavi, compreso lo scarico a 
rilevato con percorrenza all'interno del cantiere. 
 
 

0,0000 % 3,29 0,00 8700,00 0,00 

3 
 
 

ZF.A.004 
 
Regolarizzazione, pareggiamento e spietramento 
superficiale di terreno a morfologia non uniforme (con o 
senza presenza di trovanti rocciosi) da sottoporre a 
lavorazione a strisce. Ad Ha ragguagliato. 
 
 

47,6601 % 967,70 461,21 3,29 1.517,38 

4 
 
 

ZF.A.004 
 
Regolarizzazione, pareggiamento e spietramento 
superficiale di terreno a morfologia non uniforme (con o 
senza presenza di trovanti rocciosi) da sottoporre a 
lavorazione a strisce. Ad Ha ragguagliato. 
 
 

47,6601 % 967,70 461,21 3,48 1.605,01 

5 
 
 

SAR22_PF.0001.0002.0008 
 
TRASPORTO A RILEVATO di materiali, asciutti o 
bagnati, provenienti dagli scavi, compreso lo scarico a 
rilevato con percorrenza all'interno del cantiere. 
 
 

0,0000 % 3,29 0,00 9360,00 0,00 

6 
 
 

SAR22_PF.0001.0002.0008 
 
TRASPORTO A RILEVATO di materiali, asciutti o 
bagnati, provenienti dagli scavi, compreso lo scarico a 
rilevato con percorrenza all'interno del cantiere. 
 
 

0,0000 % 3,29 0,00 14500,00 0,00 

7 
 
 

ZF.A.004 
 
Regolarizzazione, pareggiamento e spietramento 
superficiale di terreno a morfologia non uniforme (con o 
senza presenza di trovanti rocciosi) da sottoporre a 
lavorazione a strisce. Ad Ha ragguagliato. 
 
 

47,6601 % 967,70 461,21 3,29 1.517,38 

8 
 
 

ZF.A.004 
 
Regolarizzazione, pareggiamento e spietramento 
superficiale di terreno a morfologia non uniforme (con o 
senza presenza di trovanti rocciosi) da sottoporre a 
lavorazione a strisce. Ad Ha ragguagliato. 
 
 

47,6601 % 967,70 461,21 3,48 1.605,01 

9 
 
 

SAR22_PF.0001.0002.0012 
 
SCAVO A LARGA SEZIONE per fondazioni o opere 
d’arte, canali o simili, di qualsiasi tipo e importanza, anche 
in presenza d’acqua, eseguito con qualsiasi mezzo 
meccanico, compreso lo spianamento e la configurazione 
del fondo anche a gradoni, la formazione e la rimozione di 
eventuali rampe provvisorie, compreso il carico su 
automezzo, escluso il trasporto di terreno di qualsiasi 

18,4149 % 5,57 1,03 3000,00 3.090,00 
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N. Articolo e Descrizione Inc. % Prezzo € 
Man. Costo 
unitario € 

Quantità 

Importo 
 

manodope
ra € 

natura, sia sciolto che compatto, anche misto a pietre, 
escluso le rocce tenere e dure, fino alla profondità di m 
2.00 dal piano di sbancamento o dall’orlo del cavo 
 
 

10 
 
 

SAR22_PF.0001.0002.0008 
 
TRASPORTO A RILEVATO di materiali, asciutti o 
bagnati, provenienti dagli scavi, compreso lo scarico a 
rilevato con percorrenza all'interno del cantiere. 
 
 

0,0000 % 3,29 0,00 3000,00 0,00 

11 
 
 

SAR22_PF.0001.0002.0012 
 
SCAVO A LARGA SEZIONE per fondazioni o opere 
d’arte, canali o simili, di qualsiasi tipo e importanza, anche 
in presenza d’acqua, eseguito con qualsiasi mezzo 
meccanico, compreso lo spianamento e la configurazione 
del fondo anche a gradoni, la formazione e la rimozione di 
eventuali rampe provvisorie, compreso il carico su 
automezzo, escluso il trasporto di terreno di qualsiasi 
natura, sia sciolto che compatto, anche misto a pietre, 
escluso le rocce tenere e dure, fino alla profondità di m 
2.00 dal piano di sbancamento o dall’orlo del cavo 
 
 

18,4149 % 5,57 1,03 3600,00 3.708,00 

12 
 
 

SAR22_PF.0001.0002.0008 
 
TRASPORTO A RILEVATO di materiali, asciutti o 
bagnati, provenienti dagli scavi, compreso lo scarico a 
rilevato con percorrenza all'interno del cantiere. 
 
 

0,0000 % 3,29 0,00 3600,00 0,00 

13 
 
 

SAR22_PF.0001.0002.0012 
 
SCAVO A LARGA SEZIONE per fondazioni o opere 
d’arte, canali o simili, di qualsiasi tipo e importanza, anche 
in presenza d’acqua, eseguito con qualsiasi mezzo 
meccanico, compreso lo spianamento e la configurazione 
del fondo anche a gradoni, la formazione e la rimozione di 
eventuali rampe provvisorie, compreso il carico su 
automezzo, escluso il trasporto di terreno di qualsiasi 
natura, sia sciolto che compatto, anche misto a pietre, 
escluso le rocce tenere e dure, fino alla profondità di m 
2.00 dal piano di sbancamento o dall’orlo del cavo 
 
 

18,4149 % 5,57 1,03 1953,00 2.011,59 

14 
 
 

SAR22_PF.0001.0002.0008 
 
TRASPORTO A RILEVATO di materiali, asciutti o 
bagnati, provenienti dagli scavi, compreso lo scarico a 
rilevato con percorrenza all'interno del cantiere. 
 
 

0,0000 % 3,29 0,00 1953,00 0,00 

15 
 
 

SAR22_PF.0001.0002.0012 

 
SCAVO A LARGA SEZIONE per fondazioni o opere 
d’arte, canali o simili, di qualsiasi tipo e importanza, anche 
in presenza d’acqua, eseguito con qualsiasi mezzo 
meccanico, compreso lo spianamento e la configurazione 
del fondo anche a gradoni, la formazione e la rimozione di 
eventuali rampe provvisorie, compreso il carico su 
automezzo, escluso il trasporto di terreno di qualsiasi 
natura, sia sciolto che compatto, anche misto a pietre, 
escluso le rocce tenere e dure, fino alla profondità di m 
2.00 dal piano di sbancamento o dall’orlo del cavo 
 
 

18,4149 % 5,57 1,03 2100,00 2.163,00 

16 
 
 

SAR22_PF.0001.0002.0008 
 
TRASPORTO A RILEVATO di materiali, asciutti o 
bagnati, provenienti dagli scavi, compreso lo scarico a 
rilevato con percorrenza all'interno del cantiere. 
 
 

0,0000 % 3,29 0,00 2100,00 0,00 

17 
 
 

ZF.A.008.001 
 
Lavorazione localizzata del terreno, per il successivo 
rimboschimento, mediante buche delle dimensioni di cm 
100x100x80, da aprire meccanicamente con impiego di 
escavatore tipo "ragno", compreso eventuale leggero 
decespugliamento e rinterro della stessa:a) in terreni poco 
cespugliati e minima pendenza 

37,4707 % 5,40 2,02 560,00 1.131,20 
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N. Articolo e Descrizione Inc. % Prezzo € 
Man. Costo 
unitario € 

Quantità 

Importo 
 

manodope
ra € 

 
 

18 
 
 

ZF.A.008.002 
 
Lavorazione localizzata del terreno, per il successivo 
rimboschimento, mediante buche delle dimensioni di cm 
100x100x80, da aprire meccanicamente con impiego di 
escavatore tipo "ragno", compreso eventuale leggero 
decespugliamento e rinterro della stessa:b) in terreni 
mediamente cespugliati e media pendenza 
 
 

30,1887 % 6,70 2,02 560,00 1.131,20 

19 
 
 

ZF.B.004.001 
 
Rimboschimento, mediante piantagione, di terreno 
precedentemente lavorato a scasso andante, a strisce, a 
gradoni, e buche, mediante la messa a dimora di piantine 
di specie forestali in genere (fitocella o vasetto), età 
inferiore a due anni, compresi gli oneri per il trasporto e la 
distribuzione di esse all'interno del cantiere, per il 
picchettamento dei sesti, per la messa a dimora di 
piantine rese franco cantiere e per quanto altro occorra. 
Escluso il costo di fornitura delle piantine.a- trasporto e 
piantagione a pianta in terreni con poche difficolta' 
 
 

0,0000 % 1,80 0,00 560,00 0,00 

20 
 
 

ZF.B.004.002 
 
Rimboschimento, mediante piantagione, di terreno 
precedentemente lavorato a scasso andante, a strisce, a 
gradoni, e buche, mediante la messa a dimora di piantine 
di specie forestali in genere (fitocella o vasetto), età 
inferiore a due anni, compresi gli oneri per il trasporto e la 
distribuzione di esse all'interno del cantiere, per il 
picchettamento dei sesti, per la messa a dimora di 
piantine rese franco cantiere e per quanto altro occorra. 
Escluso il costo di fornitura delle piantine.b- trasporto e 
piantagione a pianta in terreni con medie difficolta' 
 
 

20,8861 % 2,00 0,42 560,00 235,20 

21 
 
 

ZF.C.001 
 
Aratura alla profondità di cm 30 - 40 per interramento 
erbe spontanee. 
 
 

0,0000 % 279,40 0,00 5,60 0,00 

22 
 
 

U.009.001 
 
Semina e concimazione eseguita con trattrice di adeguata 
potenza e seminatrice o spandiconcime: a - per trasporto, 
miscelazione e distribuzione 
 
 

10,7238 % 137,90 14,79 5,60 82,82 

23 
 
 

U.009.002 
 
Semina e concimazione eseguita con trattrice di adeguata 
potenza e seminatrice o spandiconcime: b - per acquisto 
di seme e concimi, misura massima accessibile (la scelta 
del seme deve essere indirizzata verso specie e/o cultivar 
di origine locale o, quanto meno, di ambienti similari sotto 
l'aspetto pedologico e climatico) 
 
 

0,0000 % 461,20 0,00 5,60 0,00 

24 
 
 

U.011 

 
Costipamento post-semina, eseguito con erpice a rulli lisci 
o dentati, rigido o snodato accoppiato a trattrice 
gommata. 
 
 

0,0000 % 96,10 0,00 5,60 0,00 

25 
 
 

ZF.C.003 
 
Cure colturali, da attuare a mano, al rimboschimento 
eseguito con l'impiego di conifere e/o latifoglie su terreno 
lavorato andantemente a buche ed a strisce, consistenti 
in lavori di diserbo, sarchiature, rincalzature,  
limitatamente all'area di insidenza delle piante, per una 
superficie non inferiore a mq 1.00 . 
 
 

71,4286 % 0,70 0,50 2240,00 1.120,00 

26 
 
 

ZF.C.006.001 
 
Risarcimento delle fallanze, oltre il 5 %, nei 

51,0489 % 1,80 0,92 336,00 309,12 
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N. Articolo e Descrizione Inc. % Prezzo € 
Man. Costo 
unitario € 

Quantità 

Importo 
 

manodope
ra € 

rimboschimenti realizzati con piantine forestali di Conifere 
e/o Latifoglie, (fitocella o vasetto) rese franco cantiere, su 
terreno comunque preparato, compresi gli oneri per 
trasporto e distribuzione in cantiere, apertura della 
buchetta e messa  dimora. Escluso il costo di fornitura 
delle piantine:a- in terreni con poche difficoltà e pendenza 
minima 
 
 

27 
 
 

ZF.C.006.002 
 
Risarcimento delle fallanze, oltre il 5 %, nei 
rimboschimenti realizzati con piantine forestali di Conifere 
e/o Latifoglie, (fitocella o vasetto) rese franco cantiere, su 
terreno comunque preparato, compresi gli oneri per 
trasporto e distribuzione in cantiere, apertura della 
buchetta e messa  dimora. Escluso il costo di fornitura 
delle piantine:b- in terreni di difficoltà o pendenza media 
 
 

61,4942 % 2,20 1,35 336,00 453,60 

28 
 
 

SAR22_PF.0001.0002.0008 
 
TRASPORTO A RILEVATO di materiali, asciutti o 
bagnati, provenienti dagli scavi, compreso lo scarico a 
rilevato con percorrenza all'interno del cantiere. 
 
 

0,0000 % 3,29 0,00 26250,00 0,00 

29 
 
 

SAR22_PF.0001.0002.0008 
 
TRASPORTO A RILEVATO di materiali, asciutti o 
bagnati, provenienti dagli scavi, compreso lo scarico a 
rilevato con percorrenza all'interno del cantiere. 
 
 

0,0000 % 3,29 0,00 4320,00 0,00 

30 
 
 

ZF.A.004 

 
Regolarizzazione, pareggiamento e spietramento 
superficiale di terreno a morfologia non uniforme (con o 
senza presenza di trovanti rocciosi) da sottoporre a 
lavorazione a strisce. Ad Ha ragguagliato. 
 
 

47,6601 % 967,70 461,21 0,63 290,56 

31 
 
 

ZF.A.004 

 
Regolarizzazione, pareggiamento e spietramento 
superficiale di terreno a morfologia non uniforme (con o 
senza presenza di trovanti rocciosi) da sottoporre a 
lavorazione a strisce. Ad Ha ragguagliato. 
 
 

47,6601 % 967,70 461,21 0,63 290,56 

32 
 
 

ZF.A.004 
 
Regolarizzazione, pareggiamento e spietramento 
superficiale di terreno a morfologia non uniforme (con o 
senza presenza di trovanti rocciosi) da sottoporre a 
lavorazione a strisce. Ad Ha ragguagliato. 
 
 

47,6601 % 967,70 461,21 1,73 797,89 

33 
 
 

SAR22_PF.0001.0002.0008 
 
TRASPORTO A RILEVATO di materiali, asciutti o 
bagnati, provenienti dagli scavi, compreso lo scarico a 
rilevato con percorrenza all'interno del cantiere. 
 
 

0,0000 % 3,29 0,00 7700,00 0,00 

34 
 
 

SAR22_PF.0001.0002.0008 
 
TRASPORTO A RILEVATO di materiali, asciutti o 
bagnati, provenienti dagli scavi, compreso lo scarico a 
rilevato con percorrenza all'interno del cantiere. 
 
 

0,0000 % 3,29 0,00 7200,00 0,00 

35 
 
 

ZF.A.004 

 
Regolarizzazione, pareggiamento e spietramento 
superficiale di terreno a morfologia non uniforme (con o 
senza presenza di trovanti rocciosi) da sottoporre a 
lavorazione a strisce. Ad Ha ragguagliato. 
 
 

47,6601 % 967,70 461,21 0,63 290,56 

36 
 
 

ZF.A.004 
 
Regolarizzazione, pareggiamento e spietramento 

47,6601 % 967,70 461,21 0,63 290,56 
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superficiale di terreno a morfologia non uniforme (con o 
senza presenza di trovanti rocciosi) da sottoporre a 
lavorazione a strisce. Ad Ha ragguagliato. 
 
 

37 
 
 

ZF.A.004 
 
Regolarizzazione, pareggiamento e spietramento 
superficiale di terreno a morfologia non uniforme (con o 
senza presenza di trovanti rocciosi) da sottoporre a 
lavorazione a strisce. Ad Ha ragguagliato. 
 
 

47,6601 % 967,70 461,21 1,73 797,89 

38 
 
 

SAR22_PF.0001.0002.0012 
 
SCAVO A LARGA SEZIONE per fondazioni o opere 
d’arte, canali o simili, di qualsiasi tipo e importanza, anche 
in presenza d’acqua, eseguito con qualsiasi mezzo 
meccanico, compreso lo spianamento e la configurazione 
del fondo anche a gradoni, la formazione e la rimozione di 
eventuali rampe provvisorie, compreso il carico su 
automezzo, escluso il trasporto di terreno di qualsiasi 
natura, sia sciolto che compatto, anche misto a pietre, 
escluso le rocce tenere e dure, fino alla profondità di m 
2.00 dal piano di sbancamento o dall’orlo del cavo 
 
 

18,4149 % 5,57 1,03 700,00 721,00 

39 
 
 

SAR22_PF.0001.0002.0008 
 
TRASPORTO A RILEVATO di materiali, asciutti o 
bagnati, provenienti dagli scavi, compreso lo scarico a 
rilevato con percorrenza all'interno del cantiere. 
 
 

0,0000 % 3,29 0,00 700,00 0,00 

40 
 
 

SAR22_PF.0001.0002.0012 

 
SCAVO A LARGA SEZIONE per fondazioni o opere 
d’arte, canali o simili, di qualsiasi tipo e importanza, anche 
in presenza d’acqua, eseguito con qualsiasi mezzo 
meccanico, compreso lo spianamento e la configurazione 
del fondo anche a gradoni, la formazione e la rimozione di 
eventuali rampe provvisorie, compreso il carico su 
automezzo, escluso il trasporto di terreno di qualsiasi 
natura, sia sciolto che compatto, anche misto a pietre, 
escluso le rocce tenere e dure, fino alla profondità di m 
2.00 dal piano di sbancamento o dall’orlo del cavo 
 
 

18,4149 % 5,57 1,03 810,00 834,30 

41 
 
 

SAR22_PF.0001.0002.0008 
 
TRASPORTO A RILEVATO di materiali, asciutti o 
bagnati, provenienti dagli scavi, compreso lo scarico a 
rilevato con percorrenza all'interno del cantiere. 
 
 

0,0000 % 3,29 0,00 810,00 0,00 

42 
 
 

ZF.B.004.001 
 
Rimboschimento, mediante piantagione, di terreno 
precedentemente lavorato a scasso andante, a strisce, a 
gradoni, e buche, mediante la messa a dimora di piantine 
di specie forestali in genere (fitocella o vasetto), età 
inferiore a due anni, compresi gli oneri per il trasporto e la 
distribuzione di esse all'interno del cantiere, per il 
picchettamento dei sesti, per la messa a dimora di 
piantine rese franco cantiere e per quanto altro occorra. 
Escluso il costo di fornitura delle piantine.a- trasporto e 
piantagione a pianta in terreni con poche difficolta' 
 
 

0,0000 % 1,80 0,00 350,00 0,00 

43 
 
 

ZF.B.004.002 
 
Rimboschimento, mediante piantagione, di terreno 
precedentemente lavorato a scasso andante, a strisce, a 
gradoni, e buche, mediante la messa a dimora di piantine 
di specie forestali in genere (fitocella o vasetto), età 
inferiore a due anni, compresi gli oneri per il trasporto e la 
distribuzione di esse all'interno del cantiere, per il 
picchettamento dei sesti, per la messa a dimora di 
piantine rese franco cantiere e per quanto altro occorra. 
Escluso il costo di fornitura delle piantine.b- trasporto e 
piantagione a pianta in terreni con medie difficolta' 
 
 

20,8861 % 2,00 0,42 350,00 147,00 
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44 
 
 

ZF.A.008.001 
 
Lavorazione localizzata del terreno, per il successivo 
rimboschimento, mediante buche delle dimensioni di cm 
100x100x80, da aprire meccanicamente con impiego di 
escavatore tipo "ragno", compreso eventuale leggero 
decespugliamento e rinterro della stessa:a) in terreni poco 
cespugliati e minima pendenza 
 
 

37,4707 % 5,40 2,02 352,00 711,04 

45 
 
 

ZF.A.008.002 
 
Lavorazione localizzata del terreno, per il successivo 
rimboschimento, mediante buche delle dimensioni di cm 
100x100x80, da aprire meccanicamente con impiego di 
escavatore tipo "ragno", compreso eventuale leggero 
decespugliamento e rinterro della stessa:b) in terreni 
mediamente cespugliati e media pendenza 
 
 

30,1887 % 6,70 2,02 352,00 711,04 

46 
 
 

ZF.C.001 
 
Aratura alla profondità di cm 30 - 40 per interramento 
erbe spontanee. 
 
 

0,0000 % 279,40 0,00 3,52 0,00 

47 
 
 

U.009.001 
 
Semina e concimazione eseguita con trattrice di adeguata 
potenza e seminatrice o spandiconcime: a - per trasporto, 
miscelazione e distribuzione 
 
 

10,7238 % 137,90 14,79 3,52 52,06 

48 
 
 

U.009.002 
 
Semina e concimazione eseguita con trattrice di adeguata 
potenza e seminatrice o spandiconcime: b - per acquisto 
di seme e concimi, misura massima accessibile (la scelta 
del seme deve essere indirizzata verso specie e/o cultivar 
di origine locale o, quanto meno, di ambienti similari sotto 
l'aspetto pedologico e climatico) 
 
 

0,0000 % 461,20 0,00 3,52 0,00 

49 
 
 

U.011 
 
Costipamento post-semina, eseguito con erpice a rulli lisci 
o dentati, rigido o snodato accoppiato a trattrice 
gommata. 
 
 

0,0000 % 96,10 0,00 3,52 0,00 

50 
 
 

ZF.C.003 
 
Cure colturali, da attuare a mano, al rimboschimento 
eseguito con l'impiego di conifere e/o latifoglie su terreno 
lavorato andantemente a buche ed a strisce, consistenti 
in lavori di diserbo, sarchiature, rincalzature,  
limitatamente all'area di insidenza delle piante, per una 
superficie non inferiore a mq 1.00 . 
 
 

71,4286 % 0,70 0,50 1408,00 704,00 

51 
 
 

ZF.C.006.001 
 
Risarcimento delle fallanze, oltre il 5 %, nei 
rimboschimenti realizzati con piantine forestali di Conifere 
e/o Latifoglie, (fitocella o vasetto) rese franco cantiere, su 
terreno comunque preparato, compresi gli oneri per 
trasporto e distribuzione in cantiere, apertura della 
buchetta e messa  dimora. Escluso il costo di fornitura 
delle piantine:a- in terreni con poche difficoltà e pendenza 
minima 
 
 

51,0489 % 1,80 0,92 212,00 195,04 

52 
 
 

ZF.C.006.002 
 
Risarcimento delle fallanze, oltre il 5 %, nei 
rimboschimenti realizzati con piantine forestali di Conifere 
e/o Latifoglie, (fitocella o vasetto) rese franco cantiere, su 
terreno comunque preparato, compresi gli oneri per 
trasporto e distribuzione in cantiere, apertura della 
buchetta e messa  dimora. Escluso il costo di fornitura 
delle piantine:b- in terreni di difficoltà o pendenza media 
 
 

61,4942 % 2,20 1,35 212,00 286,20 
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53 
 
 

SAR22_PF.0001.0002.0008 
 
TRASPORTO A RILEVATO di materiali, asciutti o 
bagnati, provenienti dagli scavi, compreso lo scarico a 
rilevato con percorrenza all'interno del cantiere. 
 
 

0,0000 % 3,29 0,00 21210,00 0,00 

54 
 
 

ZF.A.004 
 
Regolarizzazione, pareggiamento e spietramento 
superficiale di terreno a morfologia non uniforme (con o 
senza presenza di trovanti rocciosi) da sottoporre a 
lavorazione a strisce. Ad Ha ragguagliato. 
 
 

47,6601 % 967,70 461,21 0,93 428,93 

55 
 
 

SAR22_PF.0001.0002.0008 

 
TRASPORTO A RILEVATO di materiali, asciutti o 
bagnati, provenienti dagli scavi, compreso lo scarico a 
rilevato con percorrenza all'interno del cantiere. 
 
 

0,0000 % 3,29 0,00 4650,00 0,00 

56 
 
 

ZF.A.004 
 
Regolarizzazione, pareggiamento e spietramento 
superficiale di terreno a morfologia non uniforme (con o 
senza presenza di trovanti rocciosi) da sottoporre a 
lavorazione a strisce. Ad Ha ragguagliato. 
 
 

47,6601 % 967,70 461,21 0,93 428,93 

57 
 
 

SAR22_PF.0001.0002.0012 
 
SCAVO A LARGA SEZIONE per fondazioni o opere 
d’arte, canali o simili, di qualsiasi tipo e importanza, anche 
in presenza d’acqua, eseguito con qualsiasi mezzo 
meccanico, compreso lo spianamento e la configurazione 
del fondo anche a gradoni, la formazione e la rimozione di 
eventuali rampe provvisorie, compreso il carico su 
automezzo, escluso il trasporto di terreno di qualsiasi 
natura, sia sciolto che compatto, anche misto a pietre, 
escluso le rocce tenere e dure, fino alla profondità di m 
2.00 dal piano di sbancamento o dall’orlo del cavo 
 
 

18,4149 % 5,57 1,03 653,00 672,59 

58 
 
 

SAR22_PF.0001.0002.0008 
 
TRASPORTO A RILEVATO di materiali, asciutti o 
bagnati, provenienti dagli scavi, compreso lo scarico a 
rilevato con percorrenza all'interno del cantiere. 
 
 

0,0000 % 3,29 0,00 653,00 0,00 

59 
 
 

ZF.A.008.001 
 
Lavorazione localizzata del terreno, per il successivo 
rimboschimento, mediante buche delle dimensioni di cm 
100x100x80, da aprire meccanicamente con impiego di 
escavatore tipo "ragno", compreso eventuale leggero 
decespugliamento e rinterro della stessa:a) in terreni poco 
cespugliati e minima pendenza 
 
 

37,4707 % 5,40 2,02 186,00 375,72 

60 
 
 

ZF.C.001 
 
Aratura alla profondità di cm 30 - 40 per interramento 
erbe spontanee. 
 
 

0,0000 % 279,40 0,00 0,93 0,00 

61 
 
 

U.009.001 
 
Semina e concimazione eseguita con trattrice di adeguata 
potenza e seminatrice o spandiconcime: a - per trasporto, 
miscelazione e distribuzione 
 
 

10,7238 % 137,90 14,79 0,93 13,75 

62 
 
 

U.009.002 
 
Semina e concimazione eseguita con trattrice di adeguata 
potenza e seminatrice o spandiconcime: b - per acquisto 
di seme e concimi, misura massima accessibile (la scelta 
del seme deve essere indirizzata verso specie e/o cultivar 
di origine locale o, quanto meno, di ambienti similari sotto 
l'aspetto pedologico e climatico) 
 

0,0000 % 461,20 0,00 0,93 0,00 
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63 
 
 

U.011 

 
Costipamento post-semina, eseguito con erpice a rulli lisci 
o dentati, rigido o snodato accoppiato a trattrice 
gommata. 
 
 

0,0000 % 96,10 0,00 0,93 0,00 

64 
 
 

ZF.C.003 
 
Cure colturali, da attuare a mano, al rimboschimento 
eseguito con l'impiego di conifere e/o latifoglie su terreno 
lavorato andantemente a buche ed a strisce, consistenti 
in lavori di diserbo, sarchiature, rincalzature,  
limitatamente all'area di insidenza delle piante, per una 
superficie non inferiore a mq 1.00 . 
 
 

71,4286 % 0,70 0,50 372,00 186,00 

65 
 
 

ZF.C.006.001 
 
Risarcimento delle fallanze, oltre il 5 %, nei 
rimboschimenti realizzati con piantine forestali di Conifere 
e/o Latifoglie, (fitocella o vasetto) rese franco cantiere, su 
terreno comunque preparato, compresi gli oneri per 
trasporto e distribuzione in cantiere, apertura della 
buchetta e messa  dimora. Escluso il costo di fornitura 
delle piantine:a- in terreni con poche difficoltà e pendenza 
minima 
 
 

51,0489 % 1,80 0,92 56,00 51,52 

66 
 
 

ZF.C.006.002 
 
Risarcimento delle fallanze, oltre il 5 %, nei 
rimboschimenti realizzati con piantine forestali di Conifere 

e/o Latifoglie, (fitocella o vasetto) rese franco cantiere, su 
terreno comunque preparato, compresi gli oneri per 
trasporto e distribuzione in cantiere, apertura della 
buchetta e messa  dimora. Escluso il costo di fornitura 
delle piantine:b- in terreni di difficoltà o pendenza media 
 
 

61,4942 % 2,20 1,35 56,00 75,60 

 
 

Totale Manodopera €  31.033,25 

 
 

 
 


