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Computo metrico ripristini — Stima della manodopera

STIMA DELLA MANODOPERA

Computo metrico lavori di ripristino della miniera di san Simplicio in agro del
Comune di Siniscola (NU)

Localita: SINISCOLA

Oggetto dei lavori:

M = Lav. a Misura - C = Lav. a Corpo

Unita di Manodopera

N. [|Articolo e Descrizione 3 .
misura Costo unitario €

Quantita Importo €

SAR22_PF.0001.0002.0008

1 TRASPORTO A RILEVATO di materiali, asciutti o bagnati,
provenienti dagli scavi, compreso lo scarico a rilevato con m3 0,00 158706,00 0,00
M percorrenza all'interno del cantiere.

SAR22_PF.0001.0002.0012

SCAVO A LARGA SEZIONE per fondazioni o opere d’arte, canali o
simili, di qualsiasi tipo e importanza, anche in presenza d’acqua,
eseguito con qualsiasi mezzo meccanico, compreso lo

9 spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la
formazione e la rimozione di eventuali rampe provvisorie, compreso m3 1,03 12816,00 13.200,48
M il carico su automezzo, escluso il trasporto di terreno di qualsiasi
natura, sia sciolto che compatto, anche misto a pietre, escluso le
rocce tenere e dure, fino alla profondita di m 2.00 dal piano di
sbancamento o dall’orlo del cavo

U.009.001

22 | Semina e concimazione eseguita con trattrice di adeguata potenza
e seminatrice o spandiconcime: a - per trasporto, miscelazione e Ha 14,79 10,05 148,64
M distribuzione

U.009.002

Semina e concimazione eseguita con trattrice di adeguata potenza
23 | e seminatrice o spandiconcime: b - per acquisto di seme e concimi,
misura massima accessibile (la scelta del seme deve essere Ha 0,00 10,05 0,00
M indirizzata verso specie e/o cultivar di origine locale o, quanto

meno, di ambienti similari sotto I'aspetto pedologico e climatico)

U.011
24 Costipamento post-semina, eseguito con erpice a rulli lisci o H 0.00 560 0.00
M dentati, rigido o snodato accoppiato a trattrice gommata. a ! ! '
U.011
49 Costipamento post-semina, eseguito con erpice a rulli lisci o H 0.00 445 0.00
M dentati, rigido o snodato accoppiato a trattrice gommata. a ! ! '
ZF.A.004
4 Regolarizzazione, pareggiamento e spietramento superficiale di
terreno a morfologia non uniforme (con o senza presenza di
M trovanti rocciosi) da sottoporre a lavorazione a strisce. Ad Ha Ha 461,21 21,38 9.860,67
ragguagliato.
ZF.A.008.001
Lavorazione localizzata del terreno, per il successivo
59 rimboschimento, mediante buche delle dimensioni di cm
100x100x80, da aprire meccanicamente con impiego di escavatore
M tipo "ragno”, compreso eventuale leggero decespugliamento e buca 2,02 186,00 375,72
rinterro della stessa:a) in terreni poco cespugliati e minima
pendenza
17 |#F.A.008.001 buca 2,02 912,00 1.842,24
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Articolo e Descrizione

Unita di Manodopera

misura Costo unitario € QU Ly

Lavorazione localizzata del terreno, per il successivo
rimboschimento, mediante buche delle dimensioni di cm
100x100x80, da aprire meccanicamente con impiego di escavatore
tipo "ragno”, compreso eventuale leggero decespugliamento e
rinterro della stessa:a) in terreni poco cespugliati € minima
pendenza

18

ZF.A.008.002

Lavorazione localizzata del terreno, per il successivo
rimboschimento, mediante buche delle dimensioni di cm
100x100x80, da aprire meccanicamente con impiego di escavatore
tipo "ragno”, compreso eventuale leggero decespugliamento e
rinterro della stessa:b) in terreni mediamente cespugliati e media
pendenza

buca 2,02 912,00 1.842,24

42

ZF.B.004.001

Rimboschimento, mediante piantagione, di terreno
precedentemente lavorato a scasso andante, a strisce, a gradoni, e
buche, mediante la messa a dimora di piantine di specie forestali in
genere (fitocella o vasetto), eta inferiore a due anni, compresi gli
oneri per il trasporto e la distribuzione di esse all'interno del
cantiere, per il picchettamento dei sesti, per la messa a dimora di
piantine rese franco cantiere e per quanto altro occorra. Escluso il
costo di fornitura delle piantine.a- trasporto e piantagione a pianta
in terreni con poche difficolta’

cad. 0,00 350,00 0,00

19

ZF.B.004.001

Rimboschimento, mediante piantagione, di terreno
precedentemente lavorato a scasso andante, a strisce, a gradoni, e
buche, mediante la messa a dimora di piantine di specie forestali in
genere (fitocella o vasetto), eta inferiore a due anni, compresi gli
oneri per il trasporto e la distribuzione di esse all'interno del
cantiere, per il picchettamento dei sesti, per la messa a dimora di
piantine rese franco cantiere e per quanto altro occorra. Escluso il
costo di fornitura delle piantine.a- trasporto e piantagione a pianta
in terreni con poche difficolta’

cad. 0,00 560,00 0,00

43

ZF.B.004.002

Rimboschimento, mediante piantagione, di terreno
precedentemente lavorato a scasso andante, a strisce, a gradoni, e
buche, mediante la messa a dimora di piantine di specie forestali in
genere (fitocella o vasetto), eta inferiore a due anni, compresi gli
oneri per il trasporto e la distribuzione di esse all'interno del
cantiere, per il picchettamento dei sesti, per la messa a dimora di
piantine rese franco cantiere e per quanto altro occorra. Escluso il
costo di fornitura delle piantine.b- trasporto e piantagione a pianta
in terreni con medie difficolta’

cad. 0,42 350,00 147,00

20

ZF.B.004.002

Rimboschimento, mediante piantagione, di terreno
precedentemente lavorato a scasso andante, a strisce, a gradoni, e
buche, mediante la messa a dimora di piantine di specie forestali in
genere (fitocella o vasetto), eta inferiore a due anni, compresi gli
oneri per il trasporto e la distribuzione di esse all'interno del
cantiere, per il picchettamento dei sesti, per la messa a dimora di
piantine rese franco cantiere e per quanto altro occorra. Escluso il
costo di fornitura delle piantine.b- trasporto e piantagione a pianta
in terreni con medie difficolta’

cad. 0,42 560,00 235,20

46

ZF.C.001

Aratura alla profondita di cm 30 - 40 per interramento erbe
spontanee.

Ha 0,00 3,52 0,00

21

ZF.C.001

Avratura alla profondita di cm 30 - 40 per interramento erbe
spontanee.

Ha 0,00 6,53 0,00

25

ZF.C.003

pianta 0,50 4020,00 2.010,00

Progetto per il rinnovo della Concessione Mineraria di San Simplicio in agro del Comune di Siniscola Pagina3di4




Computo metrico ripristini — Stima della manodopera

Articolo e Descrizione

Unita di Manodopera

misura Costo unitario € QU Ly

Cure colturali, da attuare a mano, al rimboschimento eseguito con
I'impiego di conifere e/o latifoglie su terreno lavorato andantemente
a buche ed a strisce, consistenti in lavori di diserbo, sarchiature,
rincalzature, limitatamente all'area di insidenza delle piante, per
una superficie non inferiore a mq 1.00 .

51

ZF.C.006.001

Risarcimento delle fallanze, oltre il 5 %, nei rimboschimenti
realizzati con piantine forestali di Conifere e/o Latifoglie, (fitocella o
vasetto) rese franco cantiere, su terreno comunque preparato,
compresi gli oneri per trasporto e distribuzione in cantiere, apertura
della buchetta e messa dimora. Escluso il costo di fornitura delle
piantine:a- in terreni con poche difficolta e pendenza minima

cad. 0,92 212,00 195,04

26

ZF.C.006.001

Risarcimento delle fallanze, oltre il 5 %, nei rimboschimenti
realizzati con piantine forestali di Conifere e/o Latifoglie, (fitocella o
vasetto) rese franco cantiere, su terreno comunque preparato,
compresi gli oneri per trasporto e distribuzione in cantiere, apertura
della buchetta e messa dimora. Escluso il costo di fornitura delle
piantine:a- in terreni con poche difficolta e pendenza minima

cad. 0,92 392,00 360,64

27

ZF.C.006.002

Risarcimento delle fallanze, oltre il 5 %, nei rimboschimenti
realizzati con piantine forestali di Conifere e/o Latifoglie, (fitocella o
vasetto) rese franco cantiere, su terreno comunque preparato,
compresi gli oneri per trasporto e distribuzione in cantiere, apertura
della buchetta e messa dimora. Escluso il costo di fornitura delle
piantine:b- in terreni di difficolta o pendenza media

cad. 1,35 604,00 815,40

Manodopera sui lavori a Misura € 31.033,25

Manodopera sui lavori a Corpo € 0,00

Totale manodopera € 31.033,25
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