

COMUNE DI ARZACHENA



Consorzio Cala del Faro

PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E TURISTICA DELLA
SPIAGGIA DI CALA DEL FARO AD ARZACHENA, MEDIANTE RIPASCIMENTO

QUADRO ECONOMICO

ELABORATO

3.0_CM

id elaborato.revisione_Tipo Elaborato

Marzo 2023

IL PROGETTISTA
ING. GAVINO BRAU



QUADRO ECONOMICO		PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO
COSTO DELLE OPERE		
\LAVORI A MISURA		
a1	INTERVENTI DI RIPASCIMENTO	€ 84 390,00
a2		€ 0,00
a3		€ 0,00
A	IMPORTO LAVORI A CORPO (a1+a2+....an)	€ 84 390,00
\LAVORI A CORPO		
b1	----	€ 0,00
B	IMPORTO LAVORI A MISURA (b1+b2+...bn)	€ 0,00
C	TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA (A+B)	€ 84 390,00
D	ONERI DI SICUREZZA	€ 500,00
E	TOTALE APPALTO PER LAVORI E ONERI SICUREZZA (C+D)	€ 84 890,00
SOMME A DISPOSIZIONE		
f1	LAVORI E FORNITURE IN ECONOMIA	€ 0,00
f2	RILIEVI, DIAGNOSI INIZIALI, ACCERTAMENTI E INDAG.	€ 0,00
f3	ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI	€ 0,00
f4	IMPREVISTI	€ 5 000,00
f5	ACQUISIZIONI	€ 0,00
f6	ACCANTONAMENTO	€ 0,00
f7	SPESE TECNICHE	€ 19 000,00
	Progettazione e pratiche autorizzative	€ 16 500,00
	Direzione Lavori	€ 2 500,00
f8	SPESE ATT. TECNICO AMMINISTRATIVE (2%) (RUP)	€ 0,00
f9	SPESE X COMM. GIUDICATRICI	€ 0,00
f10	SPESE PER PUBBLICITA'	€ 0,00
f11	ACCERTAMENTI, COLLAUDI E VERIFICHE FINALI	€ 0,00
f12	IVA, ALTRE IMPOSTE E CONTRIBUTI DI LEGGE	€ 23 783,00
	iva su lavori d'appalto al 10%	€ -
	iva su lavori d'appalto al 22%	€ 18 675,80
	Oneri previdenziali C.N.P.A.I.A. su spese tecniche (4%)	€ 760,00
	iva su spese teciche al 22%	€ 4 347,20
	contributo autorità vigilanza	€ -
F	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (f1+...+fn)	€ 66 783,00
TOTALE QUADRO ECONOMICO (E+F)		€ 151 673,00