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QUADRO ECONOMICO  

REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA DI COMPLETAMENTO DELLA VIABILITÀ DI RACCORDO DELLA BANCHINA POLIFUNZIONALE DEL 

PORTO CANALE DI CAGLIARI CON LA S.S. 195 E LA S.P. 92.

CUP B21B22001310005

Voci Importi

A) LAVORI
a1) Lavori a corpo 1 700 919,63 €

14 243,09 €

A) LAVORI (a1 + a2) 1 715 162,72 €

B) Somme a disposizione della stazione appaltante per:
b1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura 0,00 €

a2) Costi della Sicurezza non soggetti a ribasso

b11) Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche, collaudi (tec. amm., statico ed altri spec.)

b2) Rilievi, accertamenti e indagini

b3) Allacciamenti a pubblici servizi

b4) Imprevisti ed economie di gara - 5% su A

b5) Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi

b6) Accantonamento adeguamento prezzi ove previsto, accordi bonari - 3% su A

b7) Spese tecniche

0,00 €

34 303,25 €

b7.1) Incarichi esterni: prog., coord. sic.zza, d.ll., coll. (compresi oneri previdenziali)

b7.2) Incentivo di cui all'art. 113 D.Lgs 50/2016 - 2% su A

b12.7) - IVA su b10) pubblicità e opere artistiche

b12) IVA ed eventuali altre imposte

b12.1) - IVA su A) lavori - 22% su A

b12.2) - IVA su b1) lavori in economia

b12.3) - IVA su b2) rilievi accertamenti e indagini

b12.4) - IVA su b3) allacciamenti a pubblici servizi

b12.5) - IVA su b7.1) spese tecniche - 22% su b7.1

1 100,00 €

b8) Spese per attività tecnico amministrative, supporto al RUP, verifica e validazione

b9) Eventuali spese per commissioni giudicatrici

b10) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche

0,00 €

0,00 €

85 758,14 €

0,00 €

51 454,88 €

b12.6) - IVA su b8) attività tecnico amm., supporto, verif e validaz.

377 335,80 €

0,00 €

0,00 €

500,00 €

0,00 €

2 293 490,54 €

b12.9) - Contributo ANAC "Uguale o maggiore a 1.000.000 e inferiore a 5.000.000 euro" 600,00 €

3 300,00 €

578 327,82 €

TOTALE QUADRO ECONOMICO (A + B)

b12.8) - IVA su b11) accertamenti, verifiche, collaudi

B) SOMME A DISPOSIZIONE (Σ b.x)

716,94 €

5 000,00 €

0,00 €

3 258,81 €

15 000,00 €
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