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Comune di Sassari
Interventi di riqualificazione urbana per la messa in sicurezza e fruizione della valle del Fosso della Noce

PFTE - ANALISI PREZZI UNITARI Agg. Dicembre 2022

NUM.
ART.

CODICE DESCRIZIONE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO INC. %

12000 FC_24_001 COMPENSO PER IL RIPRISTINO
DELLE OPERE DI RECINZIONE E
PROTEZIONE IN FERRO O ACCIAIO,
quali parapetti, ringhiere, passerelle,
rimosse temporaneamente per consentire
l'esecuzione dei lavori ma da rimettere in
posto al termine dell'esecuzione degli
interventi, riproponendo le medesime
caratteristiche tipologiche, geometriche e
costitutive dell'opera esistente, incluse
verniciature, rifiniture e quant'altro per
assicurare il completo ripristino e
continuità con le parti esistenti non
rimosse. prezzo riferito ad un metro di
sviluppo per un'altezza media di 1.50 m.

SAR22_
RU.000
1.0001.0
001

OPERAIO SPECIALIZZATO
(Media Regionale)

ora
 
            0,20

 
          31,54 €             6,31

 
  7,30%

SAR22_
RU.000
1.0001.0
002

OPERAIO QUALIFICATO
(Media Regionale)

ora
 
        0,2000

 
          29,30 €             5,86

 
  6,78%

SAR22_
RU.000
1.0001.0
003

OPERAIO COMUNE (Media
Regionale)

ora
 
        0,2000

 
          26,41 €             5,28

 
  6,11%

SAR22_
SL.0006
.0008.00
01

PROFILATI NORMALI
COMMERCIALI a T-U-L

kg
 
          35,00

 
            1,26 €           44,10

 
51,04%

SAR22_
SL.0005
.0003.00
02

MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento ...di
cemento R 32.5 per m³ 1.00 di
sabbia m³

 
            0,02 € 237,46992 €             4,75

 
  5,50%

SAR22_
PR.0001
.0010.00
01

MATERIALI DI CONSUMO, a
stima

cad.
 
    100,0000

 
            0,01 €             1,00

 
  1,16%

SAR22_
PR.0001
.0014.00
01

IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI
CANTIERE a corpo

cad.
 
    100,0000

 
            0,01 €             1,00

 
  1,16%

Prezzo per analisi €           68,30

Spese generali
 
            15% €           10,25

 
11,86%

Utili dell'appaltatore
 
            10% €             7,86

 
  9,10%

Sommano €           86,41

Prezzo d'applicazione al m €           86,41
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Comune di Sassari
Interventi di riqualificazione urbana per la messa in sicurezza e fruizione della valle del Fosso della Noce

PFTE - ANALISI PREZZI UNITARI Agg. Dicembre 2022

NUM.
ART.

CODICE DESCRIZIONE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO INC. %

379 SDR22.8000.1 Fornitura e posa in opera di GRIGLIATO
ELETTROSALDATO ZINCATO A
CALDO MAGLIA 25X76 BARRA
PORTANTE 50X4 mm carrabile realizzato
con elementi in acciaio S 235 JR e zincato
a caldo secondo la UNI EN ISO
1461:1999, fornito in pannelli da 100x610
cm, inclusa la fornitura di elementi speciali
tagliati a misura secondo il disegno
planimetrico della superficie da coprire,
inclusi sfridi. Compresa la fornitura,
saldatura e zincatura a caldo degli elementi
di finitura del bordo realizzati con piatti
50x4 mm necessari per gli elementi
speciali. Incluso ogni onere per la posa ed
il parziale vincolo su elementi strutturali in
Cls o acciaio (travi, pareti, solette ecc..).

MATERIALE

AR.800
0.1

GRIGLIATO
ELETTROSALDATO
ZINCATO A CALDO MAGLIA
25X76 BARRA PORTANTE
50X4 mm carrabile mq

 
            1,03 €       200,00 €         206,00

 
72,04%

TRASPORTO riferito a 1 mq di
griglia (71kg)

SAR22_
AT.000
1.0002.0
001

TRASPORTO A NOLO con
autocarro a cassone fisso o
ribaltabile portata 1.5 t

ora
 
        0,1065

 
          38,28 €             4,08

 
  1,43%

SAR22_
AT.000
1.0002.0
001

TRASPORTO A NOLO con
autocarro a cassone fisso o
ribaltabile portata 1.5 t

ora
 
        0,0476

 
          38,28 €             1,82

 
  0,64%

SAR22_
RU.000
1.0001.0
003

OPERAIO COMUNE (Media
Regionale)

ora
 
        0,0944

 
          26,41 €             2,49

 
  0,87%

POSA

SAR22_
AT.000
5.0016.0
006

AUTOGRU' RIBALTABILE
TRILATERALE, comp...ione,
della portata utile fino a: 1,5 t

ora
 
            0,08

 
          50,54 €             4,04

 
  1,41%

SAR22_
RU.000
1.0001.0
002

OPERAIO QUALIFICATO
(Media Regionale)

ora
 
        0,1333

 
          29,30 €             3,91

 
  1,37%

SAR22_
RU.000
1.0001.0

OPERAIO COMUNE (Media
Regionale)

€         222,34
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Comune di Sassari
Interventi di riqualificazione urbana per la messa in sicurezza e fruizione della valle del Fosso della Noce

PFTE - ANALISI PREZZI UNITARI Agg. Dicembre 2022

NUM.
ART.

CODICE DESCRIZIONE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO INC. %

€         222,34

003 ora
 
        0,1333

 
          26,41 €             3,52

 
  1,23%

SAR22_
PR.0001
.0010.00
01

MATERIALI DI CONSUMO, a
stima

cad.
 
      10,0000

 
            0,01 €             0,10

 
  0,03%

SAR22_
PR.0001
.0014.00
01

IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI
CANTIERE a corpo

cad.
 
      10,0000

 
            0,01 €             0,10

 
  0,03%

Prezzo per analisi €         226,06

Spese generali
 
            15% €           33,91

 
11,86%

Utili dell'appaltatore
 
            10% €           26,00

 
  9,09%

Sommano €         285,97

Prezzo d'applicazione al mq €         285,97

379 SDR22.8001.1 Fornitura e posa in opera di GRIGLIATO
ELETTROSALDATO ZINCATO A
CALDO MAGLIA 34X76 BARRA
PORTANTE 25X2 mm pedonale realizzato
con elementi in acciaio S 235 JR e zincato
a caldo secondo la UNI EN ISO
1461:1999, fornito in pannelli da 100x610
cm, inclusa la fornitura di elementi speciali
tagliati a misura secondo il disegno
planimetrico della superficie da coprire,
inclusi sfridi. Compresa la fornitura,
saldatura e zincatura a caldo degli elementi
di finitura del bordo realizzati con piatti
50x4 mm necessari per gli elementi
speciali. Incluso ogni onere per la posa ed
il parziale vincolo su elementi strutturali in
Cls o acciaio (travi, pareti, solette ecc..).

MATERIALE

AR.800
1.1

GRIGLIATO
ELETTROSALDATO
ZINCATO A CALDO MAGLIA
34X76 BARRA PORTANTE
25X2 mm carrabile mq

 
            1,03 €         54,60 €           56,24

 
63,86%

TRASPORTO riferito a 1 mq di
griglia (14,4kg)

SAR22_
AT.000
1.0002.0
001

TRASPORTO A NOLO con
autocarro a cassone fisso o
ribaltabile portata 1.5 t

ora
 
        0,0216

 
          38,28 €             0,83

 
  0,94%

SAR22_
AT.000
1.0002.0
001

TRASPORTO A NOLO con
autocarro a cassone fisso o
ribaltabile portata 1.5 t

ora
 
        0,0096

 
          38,28 €             0,37

 
  0,42%

€           57,44
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Comune di Sassari
Interventi di riqualificazione urbana per la messa in sicurezza e fruizione della valle del Fosso della Noce

PFTE - ANALISI PREZZI UNITARI Agg. Dicembre 2022

NUM.
ART.

CODICE DESCRIZIONE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO INC. %

€           57,44

SAR22_
RU.000
1.0001.0
003

OPERAIO COMUNE (Media
Regionale)

ora
 
        0,0192

 
          26,41 €             0,51

 
  0,58%

POSA

SAR22_
AT.000
5.0016.0
006

AUTOGRU' RIBALTABILE
TRILATERALE, comp...ione,
della portata utile fino a: 1,5 t

ora
 
            0,08

 
          50,54 €             4,04

 
  4,59%

SAR22_
RU.000
1.0001.0
002

OPERAIO QUALIFICATO
(Media Regionale)

ora
 
        0,1333

 
          29,30 €             3,91

 
  4,44%

SAR22_
RU.000
1.0001.0
003

OPERAIO COMUNE (Media
Regionale)

ora
 
        0,1333

 
          26,41 €             3,52

 
  4,00%

SAR22_
PR.0001
.0010.00
01

MATERIALI DI CONSUMO, a
stima

cad.
 
      10,0000

 
            0,01 €             0,10

 
  0,11%

SAR22_
PR.0001
.0014.00
01

IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI
CANTIERE a corpo

cad.
 
      10,0000

 
            0,01 €             0,10

 
  0,11%

Prezzo per analisi €           69,62

Spese generali
 
            15% €           10,44

 
11,85%

Utili dell'appaltatore
 
            10% €             8,01

 
  9,10%

Sommano €           88,07

Prezzo d'applicazione al mq €           88,07

SDR22_PF.202 COMPENSO PER L'ADEGUAMENTO
DEI SOTTOSERVIZI  E DEI
MANUFATTI ESISTENTI AI
TRACCIATI E AGLI INGOMBRI
DELLE NUOVE OPERE.Incluse la
formazione dei by-pass necessari a deviare
o contenere i disservizi durante
l'esecuzione dei lavori. Inclusi scavi,
formazione di letti di posa in sabbia,
rinterri, fornitura e posa in opera di
tubazioni in polietilene, ghisa sferoidale,
PVC, gres ceramico e relativi pezzi speciali
e raccordi. Inclusa l'eventuale realizzazione
di pozzetti di ispezione e manovra e la
fornitura e posa in opera di apparecchaiture
idrauliche quali saracinesche e sfiati
nonchè il ripristino e/o spostamento di
allacci idrici e/o fognari.   Compresa la
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Comune di Sassari
Interventi di riqualificazione urbana per la messa in sicurezza e fruizione della valle del Fosso della Noce

PFTE - ANALISI PREZZI UNITARI Agg. Dicembre 2022

NUM.
ART.

CODICE DESCRIZIONE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO INC. %

rimozione e ricostruzione di manufatti
quali muri di confine, pavimentazioni ecc..
Valutato a metro di intervento

SAR22_
PF.0001
.0001.00
06

DEMOLIZIONE TOTALE E
ASPORTAZIONE DI
P...vimentazione in
CONGLOMERATO
BITUMINOSO m²

 
            0,14 €     5,37269 €             0,75

 
  0,65%

SAR22_
PF.0001
.0002.00
20

SCAVO A SEZIONE
RISTRETTA E OBBLIGATA ...
roccia tenera e la roccia dura da
mina m³

 
            0,91 €   11,82036 €           10,76

 
  9,26%

SAR22_
PF.0001
.0002.00
38

RINTERRO DI CAVI A
SEZIONE LARGA O
RISTRETTA E OBBLIGATA
con l’impiego di materiali
provenienti dagli scavi eseguiti
nell’ambito del cantiere m³

 
            0,70

 
            4,94 €             3,46

 
  2,98%

SAR22_
PF.0001
.0002.00
44

TRASPORTO a discarica e/o da
cava   dei materiali

m³
 
            0,18

 
            6,91 €             1,24

 
  1,07%

SAR22_
PF.0001
.0009.00
13

CONFERIMENTO A
DISCARICA AUTORIZZATA
D...e dello Stato d'Avanzamento
dei Lavori. t

 
            0,29 €   10,50000 €             3,05

 
  2,62%

SAR22_
PF.0009
.0001.00
55

 TUBO IN PE CORRGATO
FLESSIBILE PER CAVIDOTTI
INTERRATI resistenza allo
schiacciamento 450N, diametro
esterno 110 m

 
            0,50

 
            4,04 €             2,02

 
  1,74%

SAR22_
PF.0003
.0014.00
04

TUBO FOGNA IN PVC rigido
conforme al tipo SN4 SDR41 Del
diametro esterno mm 200

m
 
            0,45

 
          51,32 €           23,09

 
19,86%

SAR22_
PF.0003
.0001.00
02

TUBO ACQUA IN GHISA
SFEROIDALE A GIUNTO
ELASTICO RAPIDO DN 80 mm

m
 
            0,20

 
        117,63 €           23,53

 
20,24%

SAR22_
PF.0001
.0003.00
23

CONGLOMERATO
BITUMINOSO per MANTO
D’US...le sul mezzo. Steso con
vibrofinitrice. m³

 
            0,10 € 239,92850 €           23,99

 
20,64%

Prezzo per analisi €           91,89

Spese generali
 
            15% €           13,78

 
11,85%

Utili dell'appaltatore
 
            10% €           10,57

 
  9,09%

Sommano €         116,24

Prezzo d'applicazione al cad €         116,24
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Comune di Sassari
Interventi di riqualificazione urbana per la messa in sicurezza e fruizione della valle del Fosso della Noce

PFTE - ANALISI PREZZI UNITARI Agg. Dicembre 2022

NUM.
ART.

CODICE DESCRIZIONE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO INC. %

SZ_001 Impianto di cantiere per la posa delle
tubazioni con il sistema Microtunnelling,
comprensivo di quota fissa per la
disponibilità delle attrezzature di
perforazione, trasporti in andata e ritorno,
preparazione delle attrezzature
microtunnel presso le officine
dell'appaltatore, scarico e installazione
all'interno del primo pozzo di spinta,
adattamenti, materiali di consumo,
collegamenti elettrici e idraulici,
pannellature di recinzione del cantiere,
mezzi di sollevamento, lo smontaggio di
tutte le attrezzature al termine della spinta
ed ogni altro onere per l'operatività del
sistema a perfetta regola d'arte: diametro
nominale 2500 mm

SAR22_
RU.000
1.0001.0
001

OPERAIO SPECIALIZZATO
(Media Regionale)

ora
 
        256,00

 
          31,54 €      8.074,24

 
  8,51%

SAR22_
RU.000
1.0001.0
002

OPERAIO QUALIFICATO
(Media Regionale)

ora
 
        256,00

 
          29,30 €      7.500,80

 
  7,91%

SAR22_
RU.000
1.0001.0
003

OPERAIO COMUNE (Media
Regionale)

ora
 
        320,00

 
          26,41 €      8.451,20

 
  8,91%

SAR22_
RU.000
1.0001.0
004

CAPO-SQUADRA (Media
Regionale)

ora
 
          64,00

 
          33,09 €      2.117,76

 
  2,23%

SAR22_
AT.000
1.0001.0
002

TRASPORTO CONTINENTE
/SARDEGNA con autoarticolato
da 28-30 t

viaggi
 
            2,00 €1.848,00000 €      3.696,00

 
  3,90%

SAR22_
AT.000
1.0001.0
003

TRASPORTO CON
AUTOARTICOLATO da 28-30
...o i 50 km con impegno di
mezza giornata viaggi

 
            4,00 € 295,93000 €      1.183,72

 
  1,25%

SAR22_
AT.000
5.0003.0
009

AUTOGRU TELESCOPICA
AUTOCARRATA compre...con
braccio fino a 40 m e portata 100
t ora

 
          16,00 € 143,33000 €      2.293,28

 
  2,42%

AFC_22
_003

Attrezzature per perforazione,
install...nell'ambito del cantiere
microtunneling cad

 
            1,00 €  23.000,00 €    23.000,00

 
24,25%

AFC_22 Collegamenti elettrici ed idraulici

€    56.317,00
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Comune di Sassari
Interventi di riqualificazione urbana per la messa in sicurezza e fruizione della valle del Fosso della Noce

PFTE - ANALISI PREZZI UNITARI Agg. Dicembre 2022

NUM.
ART.

CODICE DESCRIZIONE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO INC. %

€    56.317,00

_001 per installazione cantiere
microtunneling cad

 
            1,00 €  10.000,00 €    10.000,00

 
10,54%

AFC_22
_002

Pannelli di recinzione per area di
cantiere installazione
microtunneling cad

 
            1,00 €    5.000,00 €      5.000,00

 
  5,27%

SAR22_
PR.0001
.0011.00
08

ONERI VARI, a stima

cad.
 
     3.500,00 €     1,05000 €      3.675,00

 
  3,87%

Prezzo per analisi €    74.992,00

Spese generali
 
            15% €    11.248,80

 
11,86%

Utili dell'appaltatore
 
            10% €      8.624,08

 
  9,09%

Sommano €    94.864,88

Prezzo d'applicazione al cad €    94.864,88

SZ_002 Impianto di cantiere e montaggio delle
attrezzature di Microtunnelling su pozzi di
spinta successivi al primo nell'ambito del
cantiere, compreso tutti i collegamenti
elettrici e idraulici e posizionamenti per
l'operatività del sistema a perfetta regola
d'arte, nonchè lo smontaggio a fine spinta:
diametro nominale 2500 mm

SAR22_
RU.000
1.0001.0
001

OPERAIO SPECIALIZZATO
(Media Regionale)

ora
 
          48,00

 
          31,54 €      1.513,92

 
  3,98%

SAR22_
RU.000
1.0001.0
002

OPERAIO QUALIFICATO
(Media Regionale)

ora
 
          64,00

 
          29,30 €      1.875,20

 
  4,93%

SAR22_
RU.000
1.0001.0
003

OPERAIO COMUNE (Media
Regionale)

ora
 
          64,00

 
          26,41 €      1.690,24

 
  4,44%

SAR22_
AT.000
1.0001.0
002

TRASPORTO CONTINENTE
/SARDEGNA con autoarticolato
da 28-30 t

viaggi
 
            1,00 €1.848,00000 €      1.848,00

 
  4,86%

SAR22_
AT.000
1.0001.0
003

TRASPORTO CON
AUTOARTICOLATO da 28-30
...o i 50 km con impegno di
mezza giornata viaggi

 
            2,00 € 295,93000 €         591,86

 
  1,56%

SAR22_
AT.000
5.0003.0
009

AUTOGRU TELESCOPICA
AUTOCARRATA compre...con
braccio fino a 40 m e portata 100
t ora

 
            4,00 € 143,33000 €         573,32

 
  1,51%

€      8.092,54
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Comune di Sassari
Interventi di riqualificazione urbana per la messa in sicurezza e fruizione della valle del Fosso della Noce

PFTE - ANALISI PREZZI UNITARI Agg. Dicembre 2022

NUM.
ART.

CODICE DESCRIZIONE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO INC. %

€      8.092,54

AFC_22
_003

Attrezzature per perforazione,
install...nell'ambito del cantiere
microtunneling cad

 
            0,50 €  23.000,00 €    11.500,00

 
30,22%

AFC_22
_001

Collegamenti elettrici ed idraulici
per installazione cantiere
microtunneling cad

 
            0,80 €  10.000,00 €      8.000,00

 
21,02%

AFC_22
_002

Pannelli di recinzione per area di
cantiere installazione
microtunneling cad

 
            0,50 €    5.000,00 €      2.500,00

 
  6,57%

SAR22_
PR.0001
.0011.00
08

ONERI VARI, a stima

cad.
 
        500,00 €     1,05000 €         525,00

 
  1,38%

Prezzo per analisi €    30.617,54

Spese generali
 
            13% €      3.980,28

 
10,46%

Utili dell'appaltatore
 
            10% €      3.459,78

 
  9,09%

Sommano €    38.057,60

Prezzo d'applicazione al cad €    38.057,60

SZ_003 TUBO IN VETRORESINA INIETTATO
PER PRECONSOLIDAMENTI IN
GALLERIA Dato in opera iniettato per il
preconsolidamento del fronte di scavo,
ovvero contorno del cavo, ovvero pareti
laterali del cavo, in sotterraneo dato in
opera compreso fornitura del tubo in
vetroresina, del tipo ad aderenza
migliorata, del diametro di mm 60 e
spessore mm10, compreso gli occorrenti
manicotti e collanti per ottenere la
lunghezza richiesta, le valvole per
iniezione, contenute nel numero massimo
di 3/ml, mediamente, il tappo di fondo, il
tubo di sfogo d'aria l'inghisaggio del tubo
mediante iniezione di miscela cementizia
eseguita a bassa pressione tra tubo e pareti
di perforo e ripetuta ad alta pressione
attraverso le valvole dall'interno del tubo
ed ogni altro onere, solo esclusa la
perforazione primaria da retribuire con il
prezzo relativo alla perforazione in
sotterraneo. Misurazione: da bocca foro
alla effettiva lunghezza del tubo di
vetroresina. - TUBO IN VETRORESINA
Pali inclinati

AFC_22
_006

TUBO IN VETRORESINA
INIETTATO PER PREC...iorata,
diametro 60 mm e spessore 10
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Comune di Sassari
Interventi di riqualificazione urbana per la messa in sicurezza e fruizione della valle del Fosso della Noce

PFTE - ANALISI PREZZI UNITARI Agg. Dicembre 2022

NUM.
ART.

CODICE DESCRIZIONE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO INC. %

mm m
 
            1,00 €         21,00 €           21,00

 
58,54%

SAR22_
AT.000
1.0001.0
003

TRASPORTO CON
AUTOARTICOLATO da 28-30
...o i 50 km con impegno di
mezza giornata viaggi

 
            0,01 € 295,93000 €             2,96

 
  8,25%

SAR22_
RU.000
1.0001.0
001

OPERAIO SPECIALIZZATO
(Media Regionale)

ora
 
            0,07

 
          31,54 €             2,21

 
  6,16%

SAR22_
RU.000
1.0001.0
003

OPERAIO COMUNE (Media
Regionale)

ora
 
            0,10

 
          26,41 €             2,64

 
  7,36%

SAR22_
PR.0001
.0011.00
01

ONERI VARI, a stima

cad.
 
            5,00

 
            0,01 €             0,05

 
  0,14%

Prezzo per analisi €           28,86

Spese generali
 
            13% €             3,75

 
10,45%

Utili dell'appaltatore
 
            10% €             3,26

 
  9,09%

Sommano €           35,87

Prezzo d'applicazione al m €           35,87

SZ_004 TUBO IN VETRORESINA INIETTATO
PER PRECONSOLIDAMENTI IN
GALLERIA Dato in opera iniettato per il
preconsolidamento del fronte di scavo,
ovvero contorno del cavo, ovvero pareti
laterali del cavo, in sotterraneo dato in
opera compreso fornitura del tubo in
vetroresina, del tipo ad aderenza
migliorata, del diametro di mm 60 e
spessore mm10, compreso gli occorrenti
manicotti e collanti per ottenere la
lunghezza richiesta, le valvole per
iniezione, contenute nel numero massimo
di 3/ml, mediamente, il tappo di fondo, il
tubo di sfogo d'aria l'inghisaggio del tubo
mediante iniezione di miscela cementizia
eseguita a bassa pressione tra tubo e pareti
di perforo e ripetuta ad alta pressione
attraverso le valvole dall'interno del tubo
ed ogni altro onere, solo esclusa la
perforazione primaria da retribuire con il
prezzo relativo alla perforazione in
sotterraneo. Misurazione: da bocca foro
alla effettiva lunghezza del tubo di
vetroresina. -  Dopo perforazione del tubo
di vetroresina e predisposizione della sede
della valvola, attraverso seconda iniezione
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NUM.
ART.

CODICE DESCRIZIONE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO INC. %

ad alta pressione e con uso di doppia
valvola di iniezione, dopo l'inghisaggio
primario del tubo con malta cementizia.
L'applicazione del prezzo è subordinata
alle previsioni progettuali.

SAR22_
RU.000
1.0001.0
001

OPERAIO SPECIALIZZATO
(Media Regionale)

ora
 
            0,07

 
          31,54 €             2,21

 
25,32%

SAR22_
RU.000
1.0001.0
003

OPERAIO COMUNE (Media
Regionale)

ora
 
            0,10

 
          26,41 €             2,64

 
30,24%

AFC_22
_007

Attrezzatura per iniezione ad alta
pre... con uso di doppia valvola
di iniezione cad

 
            1,00 €           2,00 €             2,00

 
22,91%

SAR22_
PR.0001
.0011.00
01

ONERI VARI, a stima

cad.
 
            5,00

 
            0,01 €             0,05

 
  0,57%

Prezzo per analisi €             6,90

Spese generali
 
            15% €             1,04

 
11,91%

Utili dell'appaltatore
 
            10% €             0,79

 
  9,05%

Sommano €             8,73

Prezzo d'applicazione al cad €             8,73

SZ_005 Posa con il sistema Microtunnelling di
tubazioni rigide idonee alla spinta tra due
punti (come definito dalla UNI/ 25/11/2022
PdR 26.2:2017), in genere chiamati pozzi
di spinta e d'arrivo, all'interno di una
microgalleria, realizzata mediante uno
scudo fresante che disgrega il materiale
durante l'avanzamento; i detriti di risulta
sono portati in superficie da un circuito
chiuso a circolazione d'acqua o acqua e
bentonite, o da altro sistema idoneo in base
alle condizioni idrogeologiche al contorno.
La perforazione avviene a sezione piena
con sostentamento meccanico e/o
idraulico del fronte di scavo: in tal modo si
evita la decompressione del terreno e gli
eventuali cedimenti in superficie. Lo scudo
fresante è a guida remota, e presenta
caratteristiche di elevata precisione di
tracciato, per l'impiego di un sistema di
guida con il laser, su mira fotosensibile,
tenuto sotto continuo controllo da un
sistema computerizzato posto su un quadro
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comandi installato in genere su idoneo
container di comando ubicato in prossimità
del pozzo di spinta. Le correzioni nel corso
della perforazione avvengono mediante
martinetti idraulici, azionabili
singolarmente, che consentono variazioni
di inclinazione della testa fresante rispetto
al fronte di scavo. Il sistema di
perforazione consente la posa delle
tubazioni anche sotto falda grazie ad un
anello d'intestazione posizionato nel pozzo
di spinta che sigilla la tubazione già
penetrata nel terreno garantendo la tenuta
idraulica sotto battenti fino a 30 m per il
sistema di smarino idraulico e fino a 2 m
per i sistemi di smarino a coclea. La testata
di perforazione dovrà avere idonee
caratteristiche di resistenza in funzione del
materiale da fresare durante la
perforazione. Nel prezzo sono inoltre
compresi i seguenti oneri e lavorazioni:gli
eventuali aggottamenti delle acque
mediante l'uso di well-point o di pompe
idrauliche nei casi in cui il pozzo di spinta
sia drenante; le prove di tenuta adottando le
opportune tecniche e seconde le
disposizioni della D.L.; la predisposizione
di elementi di tenuta o guarnizioni per il
passaggio delle tubazioni sulla parete di
uscita dal pozzo; l'uso di lubrificanti
bentonitici; ÿelementi di contrasto alla
spinta nel pozzo di partenza; la messa a
disposizione del materiale di risulta nello
stesso cantiere o in altro allo stesso scopo
predisposto secondo le disposizioni
dell'Autorità competente (compreso
eventuale trasporto) per le eventuali
verifiche di presenza reperti archeologici;
Sono inoltre compresi tutti gli oneri e
magisteri per dare le tubazioni in opera a
perfetta regola d'arte secondo i disegni
progettuali, il Capitolato Speciale
d'Appalto, l'allegato disciplinare descrittivo
delle opere e secondo le disposizioni della
Direzioni Lavori; i materiali di consumo,
energia elettrica, approvvigionamento
idrico, il trasporto in superficie dei
materiali provenienti dalla perforazione;
sono esclusi: tutti i permessi e le
autorizzazioni, la realizzazione dei pozzi di
spinta e di arrivo, la fornitura dei tubi, le
indagini geognostiche del terreno, il
trasporto a discarica dei materiali di risulta,
gli oneri per la sicurezza: diametro
nominale 2500 mm
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SAR22_
RU.000
1.0001.0
001

OPERAIO SPECIALIZZATO
(Media Regionale)

ora
 
            2,50

 
          31,54 €           78,85

 
  2,33%

SAR22_
RU.000
1.0001.0
002

OPERAIO QUALIFICATO
(Media Regionale)

ora
 
            2,50

 
          29,30 €           73,25

 
  2,17%

SAR22_
RU.000
1.0001.0
003

OPERAIO COMUNE (Media
Regionale)

ora
 
            4,50

 
          26,41 €         118,85

 
  3,52%

AFC_22
_004

Fresa meccanica a piena sezione
per pe... TBM) - diametro finito
interno 2500 mm cad

 
            1,00 €    2.400,00 €      2.400,00

 
71,03%

Prezzo per analisi €      2.670,95

Spese generali
 
            15% €         400,64

 
11,86%

Utili dell'appaltatore
 
            10% €         307,16

 
  9,09%

Sommano €      3.378,75

Prezzo d'applicazione al m €      3.378,75

SZ_006  Tubi in calcestruzzo presso-vibrato armato
a sezione circolare forniti in cantiere da
utilizzare in tecniche di posa m a spinte,
prodotti in conformità alle norme UNI EN
1916 e 25/11/2022 della Prassi di
Riferimento UNI/PdR 26.2:2017,
dimensionati secondo le DWA 161,
completi di manicotto in acciaio Fe 360
verniciato, guarnizioni elastomeriche
conformi alla norma UNI EN 681, anello di
ripartizione della spinta in legno o
equivalente, esclusi eventuali rivestimenti o
trattamenti di protezione interna per
migliorare la resistenza chimica e alla
abrasione in mattonelle in gres ceramico,
resine epossidiche, resine polimeriche o
liner polietilenici, in elementi da 2,00 ÷
3,00 m: Ø nominale 3.000 mm, classe 90,
spinta massima ammissibile Fmax = 16.000
Kn. In opera compreso ogni onere e
magistero

AFC_22
_005

Tubi in calcestruzzo presso
-vibrato ar...a massima
ammissibile Fmax = 16.000 Kn. cad

 
            1,00 €    1.000,00 €      1.000,00

 
55,71%

SAR22_ TRASPORTO CONTINENTE

€      1.000,00
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€      1.000,00

AT.000
1.0001.0
002

/SARDEGNA con autoarticolato
da 28-30 t

viaggi
 
            0,17 €1.848,00000 €         314,16

 
17,50%

SAR22_
AT.000
1.0001.0
003

TRASPORTO CON
AUTOARTICOLATO da 28-30
...o i 50 km con impegno di
mezza giornata viaggi

 
            0,17 € 295,93000 €           50,31

 
  2,80%

SAR22_
RU.000
1.0001.0
001

OPERAIO SPECIALIZZATO
(Media Regionale)

ora
 
            1,20

 
          31,54 €           37,85

 
  2,11%

SAR22_
RU.000
1.0001.0
003

OPERAIO COMUNE (Media
Regionale)

ora
 
            1,20

 
          26,41 €           31,69

 
  1,77%

SAR22_
PR.0001
.0011.00
01

ONERI VARI, a stima

cad.
 
     1.000,00

 
            0,01 €           10,00

 
  0,56%

Prezzo per analisi €      1.444,01

Spese generali
 
            13% €         187,72

 
10,46%

Utili dell'appaltatore
 
            10% €         163,17

 
  9,09%

Sommano €      1.794,90

Prezzo d'applicazione al m €      1.794,90

SZ_007 Posa con il sistema Microtunnelling di
tubazioni rigide idonee alla spinta tra due
punti (come definito dalla UNI/ 25/11/2022
PdR 26.2:2017), in genere chiamati pozzi
di spinta e d'arrivo, all'interno di una
microgalleria, realizzata mediante uno
scudo fresante che disgrega il materiale
durante l'avanzamento; i detriti di risulta
sono portati in superficie da un circuito
chiuso a circolazione d'acqua o acqua e
bentonite, o da altro sistema idoneo in base
alle condizioni idrogeologiche al contorno.
La perforazione avviene a sezione piena
con sostentamento meccanico e/o idraulico
del fronte di scavo: in tal modo si evita la
decompressione del terreno e gli eventuali
cedimenti in superficie. Lo scudo fresante è
a guida remota, e presenta caratteristiche di
elevata precisione di tracciato, per
l'impiego di un sistema di guida con il
laser, su mira fotosensibile, tenuto sotto
continuo controllo da un sistema
computerizzato posto su un quadro
comandi installato in genere su idoneo
container di comando ubicato in prossimità
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del pozzo di spinta. Le correzioni nel corso
della perforazione avvengono mediante
martinetti idraulici, azionabili
singolarmente, che consentono variazioni
di inclinazione della testa fresante rispetto
al fronte di scavo. Il sistema di
perforazione consente la posa delle
tubazioni anche sotto falda grazie ad un
anello d'intestazione posizionato nel pozzo
di spinta che sigilla la tubazione già
penetrata nel terreno garantendo la tenuta
idraulica sotto battenti fino a 30 m per il
sistema di smarino idraulico e fino a 2 m
per i sistemi di smarino a coclea. La testata
di perforazione dovrà avere idonee
caratteristiche di resistenza in funzione del
materiale da fresare durante la
perforazione. Nel prezzo sono inoltre
compresi i seguenti oneri e lavorazioni:gli
eventuali aggottamenti delle acque
mediante l'uso di well-point o di pompe
idrauliche nei casi in cui il pozzo di spinta
sia drenante; le prove di tenuta adottando le
opportune tecniche e seconde le
disposizioni della D.L.; la predisposizione
di elementi di tenuta o guarnizioni per il
passaggio delle tubazioni sulla parete di
uscita dal pozzo; l'uso di lubrificanti
bentonitici;ÿelementi di contrasto alla
spinta nel pozzo di partenza; la messa a
disposizione del materiale di risulta nello
stesso cantiere o in altro allo stesso scopo
predisposto secondo le disposizioni
dell'Autorità competente (compreso
eventuale trasporto) per le eventuali
verifiche di presenza reperti archeologici;
Sono inoltre compresi tutti gli oneri e
magisteri per dare le tubazioni in opera a
perfetta regola d'arte secondo i disegni
progettuali, il Capitolato Speciale
d'Appalto, l'allegato disciplinare descrittivo
delle opere e secondo le disposizioni della
Direzioni Lavori; i materiali di consumo,
energia elettrica, approvvigionamento
idrico, il trasporto in superficie dei
materiali provenienti dalla perforazione;
sono esclusi: tutti i permessi e le
autorizzazioni, la realizzazione dei pozzi di
spinta e di arrivo, la fornitura dei tubi, le
indagini geognostiche del terreno, il
trasporto a discarica dei materiali di risulta,
gli oneri per la sicurezza: Sovrapprezzi per
particolari condizioni di scavo:
perforazione in roccia tenera (percentuale
20%).
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SAR22_
RU.000
1.0001.0
001

OPERAIO SPECIALIZZATO
(Media Regionale)

ora
 
        240,00

 
          31,54 €      7.569,60

 
  9,18%

SAR22_
RU.000
1.0001.0
002

OPERAIO QUALIFICATO
(Media Regionale)

ora
 
        360,00

 
          29,30 €    10.548,00

 
12,79%

SAR22_
RU.000
1.0001.0
003

OPERAIO COMUNE (Media
Regionale)

ora
 
        600,00

 
          26,41 €    15.846,00

 
19,22%

AFC_22
_004

Fresa meccanica a piena sezione
per pe... TBM) - diametro finito
interno 2500 mm cad

 
          13,00 €    2.400,00 €    31.200,00

 
37,84%

SAR22_
PR.0001
.0010.00
01

MATERIALI DI CONSUMO, a
stima

cad.
 
     1.249,00

 
            0,01 €           12,49

 
  0,02%

Prezzo per analisi €    65.176,09

Spese generali
 
            15% €      9.776,41

 
11,86%

Utili dell'appaltatore
 
            10% €      7.495,25

 
  9,09%

Sommano €    82.447,75

Prezzo d'applicazione al m €    82.447,76

1552 SAR22_PF.000
4.0001.0043

Maggiorazione del prezzo del calcestruzzo
per l’esecuzione dei geti con l’impiego di
pompe, gru, nastri trasportatori o altri
mezzi di avvicinamento per ogni m³ di
calcestruzzo gettato in opera a profondità
inferiore a m 3,00, dato in opera gettato
entro apposite casseforme da compensarsi a
parte, compresa la vibratura e
l’innaffiamento dei getti ed escluse le
armature metalliche

SAR22_
AT.000
4.0008.0
003

NASTRO TRASPORTATORE
CARRELLATO con mo...ni:
lunghezza m.15,00, telo m.0,45
-0,50 ora

 
        0,1600 €     2,32000 €       0,37120

 
  2,68%

SAR22_
AT.000
5.0003.0
002

GRU A TORRE ad azionamento
elettrico, ... m, sbraccio 30 m,
portata 800/ 1000 Kg

ora
 
        0,0800 €   49,15000 €       3,93200

 
28,37%

SAR22_
PR.0005
.0006.00
03

MAGGIORAZIONE DEL
PREZZO DEL
CALCESTRU...no a 28 m,
valutata per ogni m³ pompato m³

 
        0,5000

 
          10,50 €       5,25000

 
37,88%

SAR22_ PRESTAZIONE DI POMPA

€       9,55320
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€       9,55320

PR.0005
.0007.00
01

PER CALCESTRUZZO ...ta
fissa pompa fino a 28 m euro/a
corpo a corpo

 
        0,0167 €   84,00000 €       1,40280

 
10,12%

Prezzo per analisi €     10,95600

Spese generali
 
            15% €       1,64340

 
11,86%

Utili dell'appaltatore
 
            10% €       1,25994

 
  9,09%

Sommano €     13,85934

Prezzo d'applicazione al m³ €     13,85934

552 SAR22_PF.000
1.0009.0013

CONFERIMENTO A DISCARICA
AUTORIZZATA DI MATERIALE COD.
CER. 17 05 04 - Terra e rocce, diverse da
quelle di cui alla voce 17 05 03
Conferimento dei rifiuti presso impianto
autorizzato al recupero, con rilascio di
Copia del Formulario di identificazione dei
rifiuti, debitamente vidimato dall'impianto,
attestanti l'avvenuto conferimento presso lo
stesso, da presentare in copia conforme alla
Direzione dei Lavori in sede di emissione
dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.

SAR22_
PR.0001
.0005.00
13

CONFERIMENTO A
DISCARICA AUTORIZZATA
D...rse da quelle di cui alla voce
17 05 03 t

 
        1,0000 €   10,50000 €     10,50000

 
79,05%

Prezzo per analisi €     10,50000

Spese generali
 
            15% €       1,57500

 
11,86%

Utili dell'appaltatore
 
            10% €       1,20750

 
  9,09%

Sommano €     13,28250

Prezzo d'applicazione al t €     13,28250

783 SAR22_PF.000
2.0002.0090

PERFORAZIONE DI MICROPALO ad
andamento verticale o inclinato fino a 20°
di lunghezza fino a 15 m, eseguito con
attrezzatura a rotazione o rotopercussione a
distruzione di nucleo in terreni naturali
sciolti e di strati anche rocciosi, o manufatti
artificiali, di consistenza non superiore al
calcare terreno, sia asciutti che in presenza
d’acqua compreso l’onere dell’impiego del
tubo forma o del rivestimento provvisorio
esclusi gli oneri: per impianto di cantiere,
trasporti ed installazioni valutati per la
lunghezza effettiva di perforazione e per i
seguenti diametri esterni del tubo forma o
del rivestimento provvisorio: diametro
esterno da mm 210 a 220

SAR22_ ATTREZZATURA
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AT.000
4.0003.0
003

SEMOVENTE DI
PERFORAZIONE...nutenzione,
ma compresa l’assicurazione ora

 
        0,3500 €   24,36000 €       8,52600

 
18,16%

SAR22_
PR.0001
.0016.00
05

PUNTA DI PERFORAZIONE
AL WIDIA diametro 220 mm

cad.
 
        0,0200 € 165,62000 €       3,31240

 
  7,05%

SAR22_
PR.0001
.0017.00
01

ASTA COMPLETA DI
MANICOTTO, dimensione
media, per attrezzatura di
perforazione cad.

 
        0,0040 € 588,50000 €       2,35400

 
  5,01%

SAR22_
RU.000
1.0001.0
001

OPERAIO SPECIALIZZATO
(Media Regionale)

ora
 
        0,3500

 
          31,54 €     11,03900

 
23,51%

SAR22_
RU.000
1.0001.0
003

OPERAIO COMUNE (Media
Regionale)

ora
 
        0,3500

 
          26,41 €       9,24350

 
19,68%

SAR22_
RU.000
1.0001.0
004

CAPO-SQUADRA (Media
Regionale)

ora
 
        0,0800

 
          33,09 €       2,64720

 
  5,64%

Prezzo per analisi €     37,12210

Spese generali
 
            15% €       5,56832

 
11,86%

Utili dell'appaltatore
 
            10% €       4,26904

 
  9,09%

Sommano €     46,95946

Prezzo d'applicazione al m €     46,95946

784 SAR22_PF.000
2.0002.0091

FORMAZIONE DI MICROPALO con
malta cementizia dosata a kg 600 di
cemento tipo 32,5 per ogni metro cubo di
sabbia vagliata e lavata, compreso l’onere
della presenza dell’armatura metallica da
pagarsi a parte, valutata a metro cubo per la
effettiva quantità posta in opera

SAR22_
AT.000
4.0001.0
004

BETONIERA FISSA A
TAMBURO ROTANTE ad i...
capacità  litri 500, resa l.350, HP
17 ora

 
        0,5000 €     6,01000 €       3,00500

 
  1,09%

SAR22_
RU.000
1.0001.0
001

OPERAIO SPECIALIZZATO
(Media Regionale)

ora
 
        0,4000

 
          31,54 €     12,61600

 
  4,57%

SAR22_
RU.000
1.0001.0
002

OPERAIO QUALIFICATO
(Media Regionale)

ora
 
        0,5000

 
          29,30 €     14,65000

 
  5,31%

€     30,27100
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€     30,27100

SAR22_
RU.000
1.0001.0
003

OPERAIO COMUNE (Media
Regionale)

ora
 
        0,4000

 
          26,41 €     10,56400

 
  3,83%

SAR22_
RU.000
1.0001.0
004

CAPO-SQUADRA (Media
Regionale)

ora
 
        0,0500

 
          33,09 €       1,65450

 
  0,60%

SAR22_
SL.0003
.0001.00
01

SABBIA FINE LAVATA (0-3)

m³
 
        1,0000 €   33,52600 €     33,52600

 
12,15%

SAR22_
SL.0004
.0001.00
01

CEMENTO R.32.5 reso entro
100 km dalla...ortato con
autocarro da 8 t con gruetta

t
 
        0,6000 € 236,92813 €   142,15688

 
51,51%

Prezzo per analisi €   218,17238

Spese generali
 
            15% €     32,72586

 
11,86%

Utili dell'appaltatore
 
            10% €     25,08982

 
  9,09%

Sommano €   275,98806

Prezzo d'applicazione al m³ €   275,98806

787 SAR22_PF.000
2.0002.0094

FORNITURA E POSA IN OPERA nei fori
per micropali di armatura portante
costituita da tubi di acciaio di qualità Fe
510, uniti con manicotti filettati, senza
finestrature ma con l’applicazione dei soli
piedini per distanziare il tubo dal fondo
foro , per permettere il passaggio delle
malte o delle iniezioni, per ogni
chilogrammo di tubo posto in opera

SAR22_
RU.000
1.0001.0
001

OPERAIO SPECIALIZZATO
(Media Regionale)

ora
 
        0,0040

 
          31,54 €       0,12616

 
  2,94%

SAR22_
RU.000
1.0001.0
003

OPERAIO COMUNE (Media
Regionale)

ora
 
        0,0040

 
          26,41 €       0,10564

 
  2,46%

SAR22_
SL.0006
.0006.00
01

TUBO DI ACCIAIO Fe 510 di
diametri e s...te di pali speciali di
piccolo diametro

kg
 
        1,0400 €     3,04415 €       3,16592

 
73,66%

Prezzo per analisi €       3,39772

Spese generali
 
            15% €       0,50966

 
11,86%

Utili dell'appaltatore
 
            10% €       0,39074

 
  9,09%

Sommano €       4,29812

€       4,29812
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Interventi di riqualificazione urbana per la messa in sicurezza e fruizione della valle del Fosso della Noce
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NUM.
ART.

CODICE DESCRIZIONE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO INC. %

€       4,29812

Prezzo d'applicazione al kg €       4,29812

304 SAR22_PF.000
1.0002.0020

SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E
OBBLIGATA per fondazioni di opere
d’arte di qualsiasi tipo e importanza o
simili, fino a m 2.00 di profondità dal piano
campagna o dal piano di sbancamento, in
terreni di qualsiasi natura e consistenza,
anche in presenza d’acqua, compreso
l’onere per eventuali piste di accesso
eseguito con qualsiasi mezzo meccanico
compreso le necessarie sbadacchiature ed
armature escluso l’armatura a cassa chiusa
da compensare a parte compreso lo
spianamento del fondo, il sollevamento del
materiale di scavo, il deposito lateralmente
allo scavo oppure il carico su automezzo
escluso il rinterro ed il trasporto a deposito
o a discarica valutato per il volume teorico
previsto od ordinato in terreni sciolti
esclusa la roccia tenera e la roccia dura da
mina

SAR22_
AT.000
5.0013.0
003

ESCAVATORE CINGOLATO
già esistente in ...urazione
(potenza HP 122) peso 150 q.li

ora
 
        0,1000

 
          87,58 €       8,75800

 
58,57%

SAR22_
RU.000
1.0001.0
002

OPERAIO QUALIFICATO
(Media Regionale)

ora
 
        0,1000

 
          29,30 €       2,93000

 
19,60%

SAR22_
RU.000
1.0001.0
004

CAPO-SQUADRA (Media
Regionale)

ora
 
        0,0040

 
          33,09 €       0,13236

 
  0,89%

Prezzo per analisi €     11,82036

Spese generali
 
            15% €       1,77305

 
11,86%

Utili dell'appaltatore
 
            10% €       1,35934

 
  9,09%

Sommano €     14,95275

Prezzo d'applicazione al m³ €     14,95275

308 SAR22_PF.000
1.0002.0024

SOVRAPREZZO AGLI ARTICOLI DI
SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E
OBBLIGATA per fondazioni di opere
d'arte, comunque eseguiti, per ogni metro o
frazione di metro di maggior profondità
oltre i primi 2 metri dal piano campagna o
dal piano di sbancamento in terreni sciolti
escluso la roccia tenera e la roccia dura da
mina
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NUM.
ART.

CODICE DESCRIZIONE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO INC. %

SAR22_
PF.0001
.0002.00
20

SCAVO A SEZIONE
RISTRETTA E OBBLIGATA ...
roccia tenera e la roccia dura da
mina m³

 
        0,1000 €   11,82036 €       1,18204

 
79,05%

Prezzo per analisi €       1,18204

Spese generali
 
            15% €       0,17731

 
11,86%

Utili dell'appaltatore
 
            10% €       0,13594

 
  9,09%

Sommano €       1,49529

Prezzo d'applicazione al m³ €       1,49529

SDR22_PF.300 Sistemazione del materiale accettato in
cava CAMAC situata nella zona Monte
Doglia ad Alghero

Prezzo d'applicazione al tonnellat
a €             3,00

PF PRODOTTI FINITI

PF.0001 LAVORI STRADALI

PF.0001.0009 CONFERIMENTI A DISCARICA

541 SAR22_PF.000
1.0009.0002

CONFERIMENTO A DISCARICA
AUTORIZZATA DI MATERIALE COD.
CER. 17 01 01 - Cemento  Conferimento
dei rifiuti presso impianto autorizzato al
recupero, con rilascio di Copia del
Formulario di identificazione dei rifiuti,
debitamente vidimato dall'impianto,
attestanti l'avvenuto conferimento presso lo
stesso, da presentare in copia conforme alla
Direzione dei Lavori in sede di emissione
dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.

SAR22_
PR.0001
.0005.00
02

CONFERIMENTO A
DISCARICA AUTORIZZATA
DI MATERIALE COD. CER. 17
01 01 - Cemento t

 
        1,0000 €   12,60000 €     12,60000

 
79,05%

Prezzo per analisi €     12,60000

Spese generali
 
            15% €       1,89000

 
11,86%

Utili dell'appaltatore
 
            10% €       1,44900

 
  9,09%

Sommano €     15,93900

Prezzo d'applicazione al t €     15,93900

548 SAR22_PF.000
1.0009.0009

CONFERIMENTO A DISCARICA
AUTORIZZATA DI MATERIALE COD.
CER. 17 03 02 - Miscele bituminose
diverse da quelle di cui alle voci 17 03 01
- BITUMI  Conferimento dei rifiuti presso
impianto autorizzato al recupero, con
rilascio di Copia del Formulario di
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NUM.
ART.

CODICE DESCRIZIONE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO INC. %

identificazione dei rifiuti, debitamente
vidimato dall'impianto, attestanti l'avvenuto
conferimento presso lo stesso, da
presentare in copia conforme alla Direzione
dei Lavori in sede di emissione dello Stato
d'Avanzamento dei Lavori.

SAR22_
PR.0001
.0005.00
09

CONFERIMENTO A
DISCARICA AUTORIZZATA
D...elle di cui alle voci 17 03 01
- BITUMI t

 
        1,0000 €   12,60000 €     12,60000

 
79,05%

Prezzo per analisi €     12,60000

Spese generali
 
            15% €       1,89000

 
11,86%

Utili dell'appaltatore
 
            10% €       1,44900

 
  9,09%

Sommano €     15,93900

Prezzo d'applicazione al t €     15,93900

562 SAR22_PF.000
1.0009.0023

TEST DI CESSIONE comprendente le
analisi chimiche necessarie alla
caratterizzazione, ai sensi della normativa
vigente in materia, dei materiali da scavo e
/o rifiuti, compresa la attribuzione del
codice CER e l’indicazione delle modalità
di smaltimento, per ciascun campione,
escluso materiali contenenti amianto

SAR22_
PR.0001
.0005.00
23

Test di cessione - analisi
chimiche ne...e, escluso materiali
contenenti amianto

cad.
 
        1,0000

 
        288,75

 
          288,75

 
79,05%

Prezzo per analisi
 
          288,75

Spese generali
 
            15%

 
            43,31

 
11,86%

Utili dell'appaltatore
 
            10%

 
            33,21

 
  9,09%

Sommano
 
          365,27

Prezzo d'applicazione al cad.
 
          365,27

PF.0001.0002 Movimenti di materie

296 SAR22_PF.000
1.0002.0012

SCAVO A LARGA SEZIONE per
fondazioni o opere d’arte, canali o simili, di
qualsiasi tipo e importanza, anche in
presenza d’acqua, eseguito con qualsiasi
mezzo meccanico, compreso lo
spianamento e la configurazione del fondo
anche a gradoni, la formazione e la
rimozione di eventuali rampe provvisorie,
compreso il carico su automezzo, escluso il
trasporto di terreno di qualsiasi natura, sia
sciolto che compatto, anche misto a pietre,
escluso le rocce tenere e dure, fino alla
profondità di m 2.00 dal piano di
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NUM.
ART.

CODICE DESCRIZIONE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO INC. %

sbancamento o dall’orlo del cavo

SAR22_
AT.000
5.0013.0
003

ESCAVATORE CINGOLATO
già esistente in ...urazione
(potenza HP 122) peso 150 q.li

ora
 
        0,0400

 
          87,58 €       3,50320

 
62,87%

SAR22_
RU.000
1.0001.0
003

OPERAIO COMUNE (Media
Regionale)

ora
 
        0,0300

 
          26,41 €       0,79230

 
14,22%

SAR22_
RU.000
1.0001.0
004

CAPO-SQUADRA (Media
Regionale)

ora
 
        0,0033

 
          33,09 €       0,10920

 
  1,96%

Prezzo per analisi €       4,40470

Spese generali
 
            15% €       0,66071

 
11,86%

Utili dell'appaltatore
 
            10% €       0,50654

 
  9,09%

Sommano €       5,57195

Prezzo d'applicazione al m³ €       5,57195

297 SAR22_PF.000
1.0002.0013

SCAVO A LARGA SEZIONE per
fondazioni o opere d’arte, canali o simili, di
qualsiasi tipo e importanza, anche in
presenza d’acqua, eseguito con qualsiasi
mezzo meccanico, compreso lo
spianamento e la configurazione del fondo
anche a gradoni, la formazione e la
rimozione di eventuali rampe provvisorie,
compreso il carico su automezzo, escluso il
trasporto di rocce tenere di media
consistenza con resistenza allo
schiacciamento inferiore a 120 kg/cmq fino
alla profondità di m 2.00 dal piano di
sbancamento o dall’orlo del cavo

SAR22_
AT.000
5.0013.0
003

ESCAVATORE CINGOLATO
già esistente in ...urazione
(potenza HP 122) peso 150 q.li

ora
 
        0,0699

 
          87,58

 
              6,12

 
63,55%

SAR22_
RU.000
1.0001.0
003

OPERAIO COMUNE (Media
Regionale)

ora
 
        0,0500

 
          26,41

 
              1,32

 
13,71%

SAR22_
RU.000
1.0001.0
004

CAPO-SQUADRA (Media
Regionale)

ora
 
        0,0051

 
          33,09

 
              0,17

 
  1,77%

Prezzo per analisi
 
              7,61

Spese generali
 
            15%

 
              1,14

 
11,84%

 
              8,75
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NUM.
ART.

CODICE DESCRIZIONE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO INC. %

 
              8,75

Utili dell'appaltatore
 
            10%

 
              0,88

 
  9,14%

Sommano
 
              9,63

Prezzo d'applicazione al m³
 
              9,63

301 SAR22_PF.000
1.0002.0017

SOVRAPPREZZO AGLI ARTICOLI DI
SCAVO A LARGA SEZIONE per ogni
metro o frazione di metro di maggior
profondità oltre i primi 2 metri dal piano
campagna o dal piano di sbancamento in
rocce tenere di media consistenza con
resistenza allo schiacciamento inferiore a
120 Kg/cmq

SAR22_
PF.0001
.0002.00
13

SCAVO A LARGA SEZIONE
rocce tenere di media consistenza

m³
 
        0,0802

 
            7,61

 
              0,61

 
79,22%

Prezzo per analisi
 
              0,61

Spese generali
 
            15%

 
              0,09

 
11,69%

Utili dell'appaltatore
 
            10%

 
              0,07

 
  9,09%

Sommano
 
              0,77

Prezzo d'applicazione al m³
 
              0,77

322 SAR22_PF.000
1.0002.0038

RINTERRO DI CAVI A SEZIONE
LARGA O RISTRETTA E OBBLIGATA
per fondazioni di opere d’arte o simili,
eseguito con idonei materiali provenienti
dagli scavi, compreso il riempimento a
strati ben spianati e costipati, l’eventuale
cernita dei materiali e le necessarie
ricariche per il ripristino dei piani prescritti
a compenso di eventuali cedimenti,
valutato per la sezione teorica con
l’impiego di materiali provenienti dagli
scavi eseguiti nell’ambito del cantiere

SAR22_
AT.000
5.0013.0
002

ESCAVATORE CINGOLATO
già esistente in ...curazione
(potenza HP 84) peso 125 q.li

ora
 
        0,0200

 
          77,09

 
              1,54

 
24,64%

SAR22_
PF.0001
.0002.00
08

TRASPORTO A RILEVATO di
materiali, asc...n percorrenza
all'interno del cantiere.

m³
 
        1,0996

 
            2,61

 
              2,87

 
45,92%

SAR22_
RU.000
1.0001.0
003

OPERAIO COMUNE (Media
Regionale)

ora
 
        0,0201

 
          26,41

 
              0,53

 
  8,48%

Prezzo per analisi
 
              4,94

 
              4,94
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NUM.
ART.

CODICE DESCRIZIONE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO INC. %

 
              4,94

Spese generali
 
            15%

 
              0,74

 
11,84%

Utili dell'appaltatore
 
            10%

 
              0,57

 
  9,12%

Sommano
 
              6,25

Prezzo d'applicazione al m³
 
              6,25

328 SAR22_PF.000
1.0002.0044

TRASPORTO a discarica e/o da cava   dei
materiali con percorrenza entro i limiti di
20 km compreso il ritorno a vuoto

SAR22_
AT.000
5.0016.0
005

AUTOCARRO RIBALTABILE
trilaterale, com...llo, della portata
utile fino a: 30,0 t

ora
 
        0,0749

 
          92,20

 
              6,91

 
78,97%

Prezzo per analisi
 
              6,91

Spese generali
 
            15%

 
              1,04

 
11,89%

Utili dell'appaltatore
 
            10%

 
              0,80

 
  9,14%

Sommano
 
              8,75

Prezzo d'applicazione al m³
 
              8,75

329 SAR22_PF.000
1.0002.0045

SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO a
discarica e/o da cava   dei materiali  per
ogni chilometro o frazione di percorrenza
oltre i primi 20 km, compreso il ritorno a
vuoto

SAR22_
AT.000
5.0016.0
005

AUTOCARRO RIBALTABILE
trilaterale, com...llo, della portata
utile fino a: 30,0 t

ora
 
        0,0043

 
          92,20

 
              0,40

 
78,43%

Prezzo per analisi
 
              0,40

Spese generali
 
            15%

 
              0,06

 
11,76%

Utili dell'appaltatore
 
            10%

 
              0,05

 
  9,80%

Sommano
 
              0,51

Prezzo d'applicazione al m³/Km
 
              0,51

285 SAR22_PF.000
1.0002.0001

SCAVO DI SBANCAMENTO in materie
di qualsiasi natura, asciutte o bagnate,
anche in presenza d’acqua, per l’apertura o
l’ampliamento di sede stradale e relativo
cassonetto, per l’eventuale bonifica del
piano di posa della fondazione stradale in
trincea, per gradonature, per opere di difesa
o di presidio e per l’impianto di opere
d’arte per l’apertura della sede di impianto
dei fabbricati esclusa la demolizione di
massicciate stradali esistenti compreso il
carico su automezzo ma escluso il trasporto
a rilevato e il trasporto a rifiuto delle
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NUM.
ART.

CODICE DESCRIZIONE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO INC. %

materie di scavo eccedenti. Compreso: la
regolarizzazione delle scarpate e dei cigli e
gli oneri per: disboscamento, taglio di
alberi e cespugli, estirpazione di ceppaie,
rimozione di siepi. In terreno sia sciolto
che compatto, anche misto a pietre o
trovanti di roccia di dimensioni fino a m³
0.50 escluso rocce dure e tenere.

SAR22_
AT.000
5.0013.0
004

ESCAVATORE CINGOLATO
già esistente in ...urazione
(potenza HP 154) peso 180 q.li

ora
 
        0,0050

 
          97,83

 
              0,49

 
11,72%

SAR22_
AT.000
5.0013.0
009

TRATTORE APRIPISTA
CINGOLATO, a lama f...eso 220
q.li, ripper monodente H m 0,70

ora
 
        0,0110

 
        138,97

 
              1,53

 
36,60%

SAR22_
AT.000
5.0013.0
014

PALA CARICATRICE
GOMMATA già esistente... HP
160) peso 120 q.li benna da 2.10
mc ora

 
        0,0110

 
          95,25

 
              1,05

 
25,12%

SAR22_
RU.000
1.0001.0
003

OPERAIO COMUNE (Media
Regionale)

ora
 
        0,0080

 
          26,41

 
              0,21

 
  5,02%

SAR22_
RU.000
1.0001.0
004

CAPO-SQUADRA (Media
Regionale)

ora
 
        0,0006

 
          33,09

 
              0,02

 
  0,48%

Prezzo per analisi
 
              3,30

Spese generali
 
            15%

 
              0,50

 
11,96%

Utili dell'appaltatore
 
            10%

 
              0,38

 
  9,09%

Sommano
 
              4,18

Prezzo d'applicazione al m³
 
              4,18

PF.0001.0003 Pavimentazioni stradali, pedonali,
cordonate e segnaletica

360 SAR22_PF.000
1.0003.0020

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER
MANTO D’USURA (TAPPETO)
costituito da pietrisco 5-15 mm, sabbia e
filler, impastato a caldo in apposito
impianto, con bitume in ragione del 5,5
-6,5% in peso steso in opera con
vibrofinitrice meccanica in strato dello
spessore compresso finito di cm 2,5-4,
previo ancoraggio con emulsione
bituminosa in ragione di 0,60-0,80 kg/m²
valutata per 10 cm di spessore, compresa la
rullatura e la pulizia del fondo. Valutato
per m³ compresso per strade urbane e

Pag. 25 di 49



Comune di Sassari
Interventi di riqualificazione urbana per la messa in sicurezza e fruizione della valle del Fosso della Noce

PFTE - ANALISI PREZZI UNITARI Agg. Dicembre 2022

NUM.
ART.

CODICE DESCRIZIONE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO INC. %

extraurbane.

SAR22_
AT.000
5.0015.0
003

RULLO COMPRESSORE già
esistente in can... A DOPPIA
TRAZIONE, HP 44, peso
Kg.5000 ora

 
        0,0500 €   57,68000 €       2,88400

 
  1,03%

SAR22_
AT.000
5.0015.0
006

VIBROFINITRICE
CINGOLATA per stesa di ...eri
di manutenzione, e
l’assicurazione. ora

 
        0,0500 € 126,83000 €       6,34150

 
  2,26%

SAR22_
AT.000
5.0016.0
005

AUTOCARRO RIBALTABILE
trilaterale, com...llo, della portata
utile fino a: 30,0 t

ora
 
        0,0500

 
          92,20 €       4,61000

 
  1,64%

SAR22_
PR.0014
.0003.00
04

Conglomerato bituminoso a caldo
con mi...A curva granulometrica
continua 0/10 mm

m³
 
        1,0500 € 180,29000 €   189,30450

 
67,53%

SAR22_
PR.0014
.0004.00
01

EMULSIONE BITUMINOSA
BASICA, al 50%, i...FRANCO
CANTIERE NEL RAGGIO
MAX DI 40 KM l

 
        7,5000 €     1,63800 €     12,28500

 
  4,38%

SAR22_
RU.000
1.0001.0
001

OPERAIO SPECIALIZZATO
(Media Regionale)

ora
 
        0,0500

 
          31,54 €       1,57700

 
  0,56%

SAR22_
RU.000
1.0001.0
002

OPERAIO QUALIFICATO
(Media Regionale)

ora
 
        0,1000

 
          29,30 €       2,93000

 
  1,05%

SAR22_
RU.000
1.0001.0
004

CAPO-SQUADRA (Media
Regionale)

ora
 
        0,0500

 
          33,09 €       1,65400

 
  0,59%

Prezzo per analisi €   221,58600

Spese generali
 
            15% €     33,23790

 
11,86%

Utili dell'appaltatore
 
            10% €     25,48239

 
  9,09%

Sommano €   280,30629

Prezzo d'applicazione al m³ €   280,30629

372 SAR22_PF.000
1.0003.0032

PAVIMENTAZIONE DI MARCIAPIEDI
o spazi pedonali in genere, eseguita con
PIETRINI DI CEMENTO lisci o bugnati,
dimensioni 20x20 o 25x25, dati in opera
allettati con malta bastarda su massetto in
calcestruzzo già predisposto e compensato,
compresi tagli, sfridi e la sigillatura dei
giunti con beverame di cemento con
pietrini color cemento naturale
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SAR22_
RU.000
1.0001.0
001

OPERAIO SPECIALIZZATO
(Media Regionale)

ora
 
        0,3000

 
          31,54 €       9,46200

 
24,23%

SAR22_
RU.000
1.0001.0
003

OPERAIO COMUNE (Media
Regionale)

ora
 
        0,1500

 
          26,41 €       3,96150

 
10,14%

SAR22_
RU.000
1.0001.0
004

CAPO-SQUADRA (Media
Regionale)

ora
 
        0,0150

 
          33,09 €       0,49620

 
  1,27%

SAR22_
SL.0005
.0001.00
01

MALTA BASTARDA composta
da m³ 1.00 di ...i cemento 32.5 e
kg 200 di calce idrata

m³
 
        0,0400 € 189,67817 €       7,58713

 
19,43%

SAR22_
SL.0014
.0003.00
01

PIETRINI DI CEMENTO,
dimensioni 20x20 ...ature varie
(da 4-8 e 16) colore grigio

m²
 
        1,0500 €     8,92334 €       9,36951

 
23,99%

Prezzo per analisi €     30,87634

Spese generali
 
            15% €       4,63145

 
11,86%

Utili dell'appaltatore
 
            10% €       3,55078

 
  9,09%

Sommano €     39,05857

Prezzo d'applicazione al m² €     39,05857

375 SAR22_PF.000
1.0003.0035

PAVIMENTAZIONE DI SPAZI
ESTERNI, VEICOLARI O PEDONALI,
con elementi AUTOBLOCCANTI in
calcestruzzo vibrato di varie forme e
dimensioni di cm 11x22x6 circa, dati in
opera su letto di sabbia dello spessore di
cm 5-6, compresa la saturazione dei giunti
con sabbia, l’innaffiamento, l’assestamento
con piastra vibrante, tagli, sfridi e la pulizia
finale con elementi color grigio naturale

SAR22_
RU.000
1.0001.0
001

OPERAIO SPECIALIZZATO
(Media Regionale)

ora
 
        0,3000

 
          31,54 €       9,46200

 
24,51%

SAR22_
RU.000
1.0001.0
003

OPERAIO COMUNE (Media
Regionale)

ora
 
        0,1500

 
          26,41 €       3,96150

 
10,26%

SAR22_
RU.000
1.0001.0
004

CAPO-SQUADRA (Media
Regionale)

ora
 
        0,0150

 
          33,09 €       0,49620

 
  1,29%

€     13,91970
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€     13,91970

SAR22_
SL.0003
.0001.00
03

SABBIA DI CAVA NON
LAVATA (0-12)

m³
 
        0,0750 €   21,62600 €       1,62195

 
  4,20%

SAR22_
SL.0014
.0004.00
01

ELEMENTO per pavimentazione
in calcest...COR'', dimensioni
11x22x6 colore grigio

m²
 
        1,0500 €   14,26401 €     14,97721

 
38,79%

Prezzo per analisi €     30,51886

Spese generali
 
            15% €       4,57783

 
11,86%

Utili dell'appaltatore
 
            10% €       3,50967

 
  9,09%

Sommano €     38,60636

Prezzo d'applicazione al m² €     38,60636

398 SAR22_PF.000
1.0003.0058

CORDONATA STRADALE IN
CALCESTRUZZO VIBRATO allettata a
fresco su sottofondo di calcestruzzo
preconfezionato RcK 20, compreso lo
avvicinamento e lo sfilamento lungo linea
la preparazione del piano di posa la
fornitura e stesa del calcestruzzo di
sottofondo per uno spessore di cm 15-20 la
stuccatura dei giunti con malta cementizia
eventuali tagli e sfridi l’onere per la
formazione di accessi carrai o scivoli per
disabili e per la formazione di curve e
raccordi plano-altimetrici sezione piena cm
10x20 a superficie ruvida

SAR22_
PR.0005
.0001.00
04

CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO A
PRESTAZ...:2021 e Linee Guida
Consiglio Sup. LLPP m³

 
        0,0540 € 132,78000 €       7,17012

 
25,15%

SAR22_
RU.000
1.0001.0
002

OPERAIO QUALIFICATO
(Media Regionale)

ora
 
        0,1000

 
          29,30 €       2,93000

 
10,28%

SAR22_
RU.000
1.0001.0
003

OPERAIO COMUNE (Media
Regionale)

ora
 
        0,1250

 
          26,41 €       3,30125

 
11,58%

SAR22_
RU.000
1.0001.0
003

OPERAIO COMUNE (Media
Regionale)

ora
 
        0,1250

 
          26,41 €       3,30125

 
11,58%

SAR22_
RU.000
1.0001.0
004

CAPO-SQUADRA (Media
Regionale)

ora
 
        0,0050

 
          33,09 €       0,16545

 
  0,58%

€     16,86807
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NUM.
ART.

CODICE DESCRIZIONE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO INC. %

€     16,86807

SAR22_
SL.0005
.0003.00
01

MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento ...di
cemento R 32.5 per m³ 1.00 di
sabbia m³

 
        0,0010 € 190,08429 €       0,19008

 
  0,67%

SAR22_
SL.0010
.0002.00
01

CORDONATA in calcestruzzo
vibrato, a s..., con superficie
ruvida, dim. 100x10x20

m
 
        1,0500 €     5,22190 €       5,48300

 
19,23%

Prezzo per analisi €     22,54115

Spese generali
 
            15% €       3,38117

 
11,86%

Utili dell'appaltatore
 
            10% €       2,59223

 
  9,09%

Sommano €     28,51455

Prezzo d'applicazione al m €     28,51455

PF.0001.0001 Demolizione, tagli e rimozioni

268 SAR22_PF.000
1.0001.0006

DEMOLIZIONE TOTALE E
ASPORTAZIONE DI
PAVIMENTAZIONE STRADALE per
uno spessore fino a cm 20, eseguita a tutta
sezione e comunque per larghezze >= a m
3.00, compresa la formazione delle tracce
perimetrali di taglio, la demolizione e
asportazione della pavimentazione con
mezzi meccanici ,compreso il carico in
cantiere ed escluso il trasporto a discarica
dei materiali di risulta nonchè l’indennità
di conferimento a discarica controllata e
autorizzata. Pavimentazione in
CONGLOMERATO BITUMINOSO

SAR22_
AT.000
5.0001.0
010

MARTELLO DEMOLITORE
IDRAULICO montato ... Kg.500
montato su ESCAVATORE DA
122 HP ora

 
        0,0200 € 100,47000 €       2,00940

 
29,57%

SAR22_
AT.000
5.0013.0
002

ESCAVATORE CINGOLATO
già esistente in ...curazione
(potenza HP 84) peso 125 q.li

ora
 
        0,0180

 
          77,09 €       1,38744

 
20,41%

SAR22_
PF.0001
.0001.00
01

TAGLIO DI
PAVIMENTAZIONI
STRADALI eseg...vimentazioni
in CONGLOMERATO
BITUMINOSO m

 
        0,6667 €     1,67600 €       1,11739

 
16,44%

SAR22_
RU.000
1.0001.0
003

OPERAIO COMUNE (Media
Regionale)

ora
 
        0,0300

 
          26,41 €       0,79230

 
11,66%

SAR22_
RU.000
1.0001.0

CAPO-SQUADRA (Media
Regionale)

€       5,30653
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NUM.
ART.

CODICE DESCRIZIONE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO INC. %

€       5,30653

004 ora
 
        0,0020

 
          33,09 €       0,06616

 
  0,97%

Prezzo per analisi €       5,37269

Spese generali
 
            15% €       0,80590

 
11,86%

Utili dell'appaltatore
 
            10% €       0,61786

 
  9,09%

Sommano €       6,79645

Prezzo d'applicazione al m² €       6,79645

270 SAR22_PF.000
1.0001.0008

DEMOLIZIONE TOTALE E
ASPORTAZIONE DI
PAVIMENTAZIONE STRADALE per
uno spessore fino a cm 20, eseguita a tutta
sezione e comunque per larghezze >= a m
3.00, compresa la formazione delle tracce
perimetrali di taglio, la demolizione e
asportazione della pavimentazione con
mezzi meccanici, compreso il carico in
cantiere ed escluso il trasporto a discarica
dei materiali di risulta nonché l’indennità
di conferimento a discarica controllata e
autorizzata. Pavimentazione in
CALCESTRUZZO ARMATO

SAR22_
AT.000
5.0001.0
010

MARTELLO DEMOLITORE
IDRAULICO montato ... Kg.500
montato su ESCAVATORE DA
122 HP ora

 
        0,0350 € 100,47000 €       3,51645

 
34,96%

SAR22_
AT.000
5.0013.0
002

ESCAVATORE CINGOLATO
già esistente in ...curazione
(potenza HP 84) peso 125 q.li

ora
 
        0,0180

 
          77,09 €       1,38744

 
13,79%

SAR22_
PF.0001
.0001.00
03

TAGLIO DI
PAVIMENTAZIONI
STRADALI eseg...0
pavimentazioni in
CALCESTRUZZO ARMATO m

 
        0,6667 €     2,09500 €       1,39674

 
13,89%

SAR22_
RU.000
1.0001.0
003

OPERAIO COMUNE (Media
Regionale)

ora
 
        0,0600

 
          26,41 €       1,58460

 
15,75%

SAR22_
RU.000
1.0001.0
004

CAPO-SQUADRA (Media
Regionale)

ora
 
        0,0020

 
          33,09 €       0,06616

 
  0,66%

Prezzo per analisi €       7,95139

Spese generali
 
            15% €       1,19271

 
11,86%

Utili dell'appaltatore
 
            10% €       0,91441

 
  9,09%

Sommano €     10,05851

Prezzo d'applicazione al m² €     10,05851
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NUM.
ART.

CODICE DESCRIZIONE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO INC. %

272 SAR22_PF.000
1.0001.0010

DEMOLIZIONE TOTALE E
ASPORTAZIONE DI
PAVIMENTAZIONE DI MARCIAPIEDI,
comunque pavimentati, per uno spessore
fino a cm 15, per larghezze >= a m 3.00
eseguita a tutta sezione con mezzi
meccanici, compreso il carico in cantiere
ed escluso il trasporto a discarica dei
materiali di risulta nonché l’indennità di
conferimento a discarica controllata e
autorizzata

SAR22_
AT.000
5.0001.0
009

MARTELLO DEMOLITORE
IDRAULICO montato
...icurazione peso Kg.300
montato su TERNA ora

 
        0,0280 €   88,38000 €       2,47464

 
28,84%

SAR22_
AT.000
5.0013.0
016

PALA GOMMATA CON
RETROESCAVATORE già e...
HP 100 ) peso 80 q.li benna da
1.10 mc ora

 
        0,0300 €   74,69000 €       2,24070

 
26,11%

SAR22_
PF.0001
.0001.00
05

TAGLIO DI
PAVIMENTAZIONI
STRADALI eseg...IETRINI DI
CEMENTO, compreso
sottofondo m

 
        0,6667 €     1,59220 €       1,06152

 
12,37%

SAR22_
RU.000
1.0001.0
003

OPERAIO COMUNE (Media
Regionale)

ora
 
        0,0350

 
          26,41 €       0,92435

 
10,77%

SAR22_
RU.000
1.0001.0
004

CAPO-SQUADRA (Media
Regionale)

ora
 
        0,0025

 
          33,09 €       0,08270

 
  0,96%

Prezzo per analisi €       6,78391

Spese generali
 
            15% €       1,01759

 
11,86%

Utili dell'appaltatore
 
            10% €       0,78015

 
  9,09%

Sommano €       8,58165

Prezzo d'applicazione al m² €       8,58165

PF.0006 INGEGNERIA NATURALISTICA

PF.0006.0001 Ingegneria naturalistica

1538 SAR22_PFC.0
006.0001.0087

FORMAZIONE DI SCOGLIERA DI
MASSI CICLOPICI , di rivestimento e
difesa di scarpate spondali, realizzata
mediante le  seguenti voci comprese nel
prezzo: - sagomatura dello scavo,
regolarizzazione del piano di appoggio con
pendenza non superiore a  35 (40);
- eventuale stesa di geotessile sul fondo di

Pag. 31 di 49



Comune di Sassari
Interventi di riqualificazione urbana per la messa in sicurezza e fruizione della valle del Fosso della Noce

PFTE - ANALISI PREZZI UNITARI Agg. Dicembre 2022

NUM.
ART.

CODICE DESCRIZIONE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO INC. %

peso non inferiore a 400 g/m² con funzione
strutturale di ripartizione dei carichi e di
contenimento del materiale sottostante
all'azione erosiva; - realizzazione del piede
di fondazione con materasso o taglione
(altezza di  circa 1,2 m e interramento di
circa 1,0 m al di sotto della quota di fondo
alveo) in massi, ad evitare lo scalzamento
da parte della  corrente e la rimobilitazione
del pietrame in elevazione. Il materasso di
fondazione deve essere realizzato
prevedendo eventuali soglie  di
consolidamento costruite sempre con massi
ciclopici; -  realizzazione della massicciata
in blocchi di pietrame per uno spessore di
circa 1,20 m, inclinati e ben accostati.  I
blocchi devono avere  pezzatura media non
inferiore a 0,25 m3 e peso superiore a 5-15
q, in funzione delle caratteristiche
idrodinamiche della corrente idrica e della
forza di trascinamento. Le pietre di
dimensioni maggiori vanno situate nella
parte bassa dell'opera. Nel caso che il
pietrame  venga recuperato nell'alveo, è
necessario fare in modo che non venga
alterata eccessivamente la struttura fisica
dello stesso  (dimensione media del
pietrame di fondo, soglie naturali,
pendenza).

SAR22_
PR.0001
.0011.00
01

ONERI VARI, a stima

cad.
 
        0,2600

 
            0,01 €             0,00

 
  0,00%

SAR22_
PR.0033
.0001.00
02

SCOGLI DI PRIMA
CATEGORIA del peso sin...n
eccedenti i 40 Km, resi a piè
d’opera t

 
        1,0000

 
          12,73 €           12,73

 
10,59%

SAR22_
RU.000
1.0001.0
002

OPERAIO QUALIFICATO
(Media Regionale)

ora
 
        0,3000

 
          29,30 €             8,79

 
  7,31%

SAR22_
RU.000
1.0001.0
003

OPERAIO COMUNE (Media
Regionale)

ora
 
        0,3000

 
          26,41 €             7,92

 
  6,59%

SAR22_
AT.000
5.0003.0
003

SOLLEVATORE
TELESCOPICO FRONTALE
con f...icurazione portata 3,0 t,
sbraccio 11 m ora

 
        0,3000

 
          70,60 €           21,18

 
17,62%

SAR22_
AT.000

MINIESCAVATORE
CINGOLATO già

€           50,62
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NUM.
ART.

CODICE DESCRIZIONE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO INC. %

€           50,62

5.0013.0
001

esistente...icurazione (potenza
HP 54) peso 60 q.li ora

 
        0,4001

 
          68,34 €           27,34

 
22,75%

SAR22_
AT.000
5.0016.0
007

AUTOGRU' RIBALTABILE
TRILATERALE, comp...ione,
della portata utile fino a: 3,0 t

ora
 
        0,0350

 
          59,17 €             2,07

 
  1,72%

SAR22_
SL.0003
.0002.00
02

TERRA VEGETALE
VAGLIATA

m³
 
        0,4000

 
          37,45 €           14,98

 
12,46%

Prezzo per analisi €           95,01

Spese generali
 
            15% €           14,25

 
11,86%

Utili dell'appaltatore
 
            10% €           10,93

 
  9,09%

Sommano €         120,19

Prezzo d'applicazione al metri 
cubi €         120,19

1733 SAR22_PF.000
6.0001.0090

Fornitura e posa in opera di rete metallica
per recinzione eseguita con rete metallica,
maglia romboidale 50 x 50 mm, in filo di
ferro zincato, diametro 2 mm, di altezza 2
m ancorata a pali di sostegno in profilato
metallico con sezione T dimensioni 35*35
mm e spessore 3 mm, controventati con
paletti in ferro zincato della stessa sezione,
posti ad interasse non superiore a ml. 3,00.
Compresa fornitura e posa del materiale
per legature, filo in acciaio o corda in
acciaio zincato per tiro rete posto
superiormente e inferiormente alla rete, lo
spianamento del fondo, lo scavo, il blocco
di fondazione in calcestruzzo dimensioni
0.20*0.20 ed il fissaggio a terra della
recinzione. Compreso ogni altro onere e
magistero necessari per dare l'opera finita a
regola d'arte

SAR22_
PR.0001
.0010.00
01

MATERIALI DI CONSUMO, a
stima

cad.
 
    200,0000

 
            0,01 €       2,00000

 
  5,59%

SAR22_
PR.0001
.0014.00
01

IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI
CANTIERE a corpo

cad.
 
      50,0000

 
            0,01 €       0,52500

 
  1,47%

SAR22_
PR.0005
.0001.00
02

CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO A
PRESTAZ...:2021 e Linee Guida
Consiglio Sup. LLPP m³

 
        0,0080 € 126,12000 €       1,00896

 
  2,82%

SAR22_ Rete metallica a maglia

€       3,53396
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NUM.
ART.

CODICE DESCRIZIONE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO INC. %

€       3,53396

PR.0034
.0007.00
08

romboidale 50*...in filo di ferro
zincato, diametro 2 mm

m²
 
        2,0000 €     5,25000 €     10,50000

 
29,37%

SAR22_
PR.0034
.0007.00
09

Pali in profilato metallico con
sezion...5*4 con altezza m. 2.25
zincati a caldo

cad.
 
        0,7000 €   12,60000 €       8,82000

 
24,67%

SAR22_
RU.000
1.0001.0
001

OPERAIO SPECIALIZZATO
(Media Regionale)

ora
 
        0,0600

 
          31,54 €       1,89240

 
  5,29%

SAR22_
RU.000
1.0001.0
002

OPERAIO QUALIFICATO
(Media Regionale)

ora
 
        0,1200

 
          29,30 €       3,51600

 
  9,83%

Prezzo per analisi €     28,26236

Spese generali
 
            15% €       4,23935

 
11,86%

Utili dell'appaltatore
 
            10% €       3,25017

 
  9,09%

Sommano €     35,75188

Prezzo d'applicazione al m €     35,75188

1709 SAR22_PF.000
6.0001.0066

Formazione di balaustra con pali di
castagno o di altre essenze forti, costituita
da un diritto ogni m 1,20, infisso nel
terreno per una profondità minima di m
0.50, appuntito ed adeguatamente trattato
con idonee sostanze antimarciume nella
parte da interrare, da un corrimano e da due
elementi disposti a croce di S.Andrea,
altezza del corrimano dal marciapiede ml
0,80 compresi oneri per sfridi, tagli a
misura, legatura degli elementi con filo di
ferro zincato, chiodatura e quant’altro
necessario sino a dare un lavoro finito.

SAR22_
PR.0006
.0005.00
02

FILO DI FERRO COTTO NERO
diametro 3 mm

kg
 
        0,1000

 
            2,10 €       0,21000

 
  0,10%

SAR22_
PR.0034
.0003.00
04

Pali scortecciati in larice, pino
mari...era mediante i diametri
delle estremità

m³
 
        0,2000 € 389,35000 €     77,87000

 
35,63%

SAR22_
PR.0034
.0010.00
01

Carbolineum, utilizzato per la
protezione di palificate interrate

kg
 
        0,2000 €     4,41000 €       0,88200

 
  0,40%

SAR22_
RU.000
1.0001.0

OPERAIO SPECIALIZZATO
(Media Regionale)

€     78,96200
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NUM.
ART.

CODICE DESCRIZIONE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO INC. %

€     78,96200

001 ora
 
        1,8000

 
          31,54 €     56,77200

 
25,98%

SAR22_
RU.000
1.0001.0
002

OPERAIO QUALIFICATO
(Media Regionale)

ora
 
        1,2500

 
          29,30 €     36,62500

 
16,76%

SAR22_
SL.0006
.0004.00
01

CHIODI (punte piane), misure
varie

kg
 
        0,2000

 
            1,96 €       0,39228

 
  0,18%

Prezzo per analisi €   172,75128

Spese generali
 
            15% €     25,91269

 
11,86%

Utili dell'appaltatore
 
            10% €     19,86640

 
  9,09%

Sommano €   218,53037

Prezzo d'applicazione al m €   218,53037

1652 SAR22_PF.000
6.0001.0009

Inerbimento con idrosemina
- Realizzazione di un inerbimento su una
superficie piana o inclinata mediante la
tecnica dell’idrosemina consistente
nell’aspersione di una miscela formata da:
acqua circa 7 lt/mq miscuglio di sementi di
specie erbacee selezionate ed idonee al sito
in ragione di gxmq 50/80, la cui
composizione, grado di purezza,
provenienza e germinabilità dovranno
essere garantite e certificate, la
composizione sarà stabilita di volta in volta
in funzione del contesto ambientale,
microclimatico, pedologico, litologico,
geomorfologico, floristico e vegetazionale,
dando la preferenza alle specie macroterme
(Agrostis palustris o stolonifera, Avena
barbata potter, Cynodon dactilon, Cistus
monspeliensis, Cistus incanus, Cistus
salvifolius, Festuca arundinacea, Lolium
perenne, L. rigidum, Medicago sativa,
Oryzopsis miliacea, Poa pratense,
Trifolium repens, Trifolium subterraneum,
Zoysia spp, ecc.) ed in proporzioni da
definirsi a seconda delle caratteristiche
suddette a cura della direzione lavori
concime organico in ragione di gxmq 150 e
fertilizzante chimico (N.P.K.) in ragione di
gxmq 30/50 collanti in ragione di gxmq 70
/75 il tutto distribuito in un’unica soluzione
con speciali macchine irroratrici a forte
pressione (idroseminatrici). La
miscelazione con le varie componenti
dell’idrosemina dovrà avvenire in loco.
Compresa e compensata la preparazione
del piano di posa, l’idrosemina in superfici
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NUM.
ART.

CODICE DESCRIZIONE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO INC. %

poste a qualsiasi altezza dal piano di
campagna, lo spargimento uniforme senza
presentare interstizi superiori ad 1 mm, la
perfetta copertura del suolo per eliminare
interstizi tra la matrice ed il terreno le cure
colturali per garantire la idroritenzione e la
creazione di un microclima adatto alla
germinazione fino al completo
attecchimento, il primo sfalcio, nonché
qualsiasi altro onere necessario per
l’esecuzione dei lavori a regola d’arte. E’
compreso l’eventuale ritocco nella
successiva stagione favorevole, secondo
tempi e modalità specificate nel Capitolato
Speciale. Compreso quanto altro
specificato in capitolato per rendere il
lavoro finito a regola d’arte

SAR22_
PR.0034
.0004.00
01

Sementi per erbe prative (festuca
rubr...erum eliatus 15%, trifolium
repens 15%)

kg
 
        0,0046

 
            6,47

 
              0,03

 
  1,64%

SAR22_
PR.0034
.0004.00
02

Idroseminatrice a pressione
montata su... onere (esclusi quelli
della sicurezza)

ora
 
        0,0090

 
          63,10

 
              0,57

 
31,15%

SAR22_
PR.0034
.0005.00
01

Concime organico

kg
 
        0,0968

 
            1,24

 
              0,12

 
  6,56%

SAR22_
PR.0034
.0005.00
02

Concime chimico

kg
 
        0,0286

 
            1,40

 
              0,04

 
  2,19%

SAR22_
PR.0034
.0006.00
01

Resina collante

kg
 
        0,0465

 
            3,01

 
              0,14

 
  7,65%

SAR22_
RU.000
1.0001.0
001

OPERAIO SPECIALIZZATO
(Media Regionale)

ora
 
        0,0089

 
          31,54

 
              0,28

 
15,30%

SAR22_
RU.000
1.0001.0
002

OPERAIO QUALIFICATO
(Media Regionale)

ora
 
        0,0089

 
          29,30

 
              0,26

 
14,21%

Prezzo per analisi
 
              1,44

Spese generali
 
            15%

 
              0,22

 
12,02%

Utili dell'appaltatore
 
            10%

 
              0,17

 
  9,29%

Sommano
 
              1,83

 
              1,83
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NUM.
ART.

CODICE DESCRIZIONE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO INC. %

 
              1,83

Prezzo d'applicazione al m²
 
              1,83

1648 SAR22_PF.000
6.0001.0005

Ripulitura del sottobosco, mediante uso del
decespugliatore a spalla per gli arbusti e
diradamento dei polloni, asporto degli
schianti e taglio delle piante mature e
deperienti compreso il carico, il trasporto e
il conferimento presso impianti di
smaltimento autorizzati del materiale di
risulta

SAR22_
AT.000
5.0016.0
001

AUTOCARRO RIBALTABILE
trilaterale, com...ollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

ora
 
        0,0051

 
          49,10

 
              0,25

 
30,86%

SAR22_
PR.0034
.0001.00
01

Nolo di un decespugliatore a
spalla co...onsumi e carburanti
escluso l’operatore

ora
 
        0,0050

 
            4,01

 
              0,02

 
  2,47%

SAR22_
PR.0034
.0001.00
05

Nolo di motosega a scoppio
CMC 51 comp...nte esclusi gli
oneri per la sicurezza.

ora
 
        0,0057

 
            3,52

 
              0,02

 
  2,47%

SAR22_
RU.000
1.0001.0
002

OPERAIO QUALIFICATO
(Media Regionale)

ora
 
        0,0119

 
          29,30

 
              0,35

 
43,21%

Prezzo per analisi
 
              0,64

Spese generali
 
            15%

 
              0,10

 
12,35%

Utili dell'appaltatore
 
            10%

 
              0,07

 
  8,64%

Sommano
 
              0,81

Prezzo d'applicazione al m²
 
              0,81

1702 SAR22_PF.000
6.0001.0059

Abbattimento di alberi di medio ed lato
fusto, giacenti in piani golenali fino al
ciglio a fiume, da 5 a 15 cm di diametro,
compreso l’asporto della ceppaia oppure il
taglio a raso della stessa, lo
scortecciamento ed essiccamento con
diserbo ecologico, il depezzamento del
tronco e dei rami, il loro carico, il trasporto
e il conferimento presso impianti di
smaltimento autorizzati

SAR22_
AT.000
5.0013.0
004

ESCAVATORE CINGOLATO
già esistente in ...urazione
(potenza HP 154) peso 180 q.li

ora
 
        0,4000

 
          97,83

 
            39,13

 
36,86%

SAR22_
AT.000
5.0016.0

AUTOCARRO RIBALTABILE
trilaterale, com...ollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

 
            39,13

Pag. 37 di 49



Comune di Sassari
Interventi di riqualificazione urbana per la messa in sicurezza e fruizione della valle del Fosso della Noce

PFTE - ANALISI PREZZI UNITARI Agg. Dicembre 2022

NUM.
ART.

CODICE DESCRIZIONE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO INC. %

 
            39,13

001 ora
 
        0,2200

 
          49,10

 
            10,80

 
10,17%

SAR22_
PR.0034
.0001.00
05

Nolo di motosega a scoppio
CMC 51 comp...nte esclusi gli
oneri per la sicurezza.

ora
 
        0,5000

 
            3,52

 
              1,76

 
  1,66%

SAR22_
RU.000
1.0001.0
002

OPERAIO QUALIFICATO
(Media Regionale)

ora
 
        1,1000

 
          29,30

 
            32,23

 
30,36%

Prezzo per analisi
 
            83,92

Spese generali
 
            15%

 
            12,59

 
11,86%

Utili dell'appaltatore
 
            10%

 
              9,65

 
  9,09%

Sommano
 
          106,16

Prezzo d'applicazione al cad.
 
          106,16

1703 SAR22_PF.000
6.0001.0060

Abbattimento di alberi di medio ed lato
fusto, giacenti in piani golenali fino al
ciglio a fiume, da 16 A 30 cm di diametro,
compreso l’asporto della ceppaia oppure il
taglio a raso della stessa, lo
scortecciamento ed essiccamento con
diserbo ecologico, il depezzamento del
tronco e dei rami, il loro carico, il trasporto
e il conferimento presso impianti di
smaltimento autorizzati

SAR22_
AT.000
5.0013.0
004

ESCAVATORE CINGOLATO
già esistente in ...urazione
(potenza HP 154) peso 180 q.li

ora
 
        0,4000

 
          97,83

 
            39,13

 
26,76%

SAR22_
AT.000
5.0016.0
001

AUTOCARRO RIBALTABILE
trilaterale, com...ollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

ora
 
        0,3800

 
          49,10

 
            18,66

 
12,76%

SAR22_
PR.0034
.0001.00
05

Nolo di motosega a scoppio
CMC 51 comp...nte esclusi gli
oneri per la sicurezza.

ora
 
        0,5994

 
            3,52

 
              2,11

 
  1,44%

SAR22_
RU.000
1.0001.0
002

OPERAIO QUALIFICATO
(Media Regionale)

ora
 
        1,9000

 
          29,30

 
            55,67

 
38,08%

Prezzo per analisi
 
          115,57

Spese generali
 
            15%

 
            17,34

 
11,86%

Utili dell'appaltatore
 
            10%

 
            13,29

 
  9,09%

Sommano
 
          146,20

Prezzo d'applicazione al cad.
 
          146,20
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NUM.
ART.

CODICE DESCRIZIONE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO INC. %

1704 SAR22_PF.000
6.0001.0061

Abbattimento di alberi di medio ed lato
fusto, giacenti in piani golenali fino al
ciglio a fiume, da 31 A 45 cm di diametro,
compreso l’asporto della ceppaia oppure il
taglio a raso della stessa, lo
scortecciamento ed essiccamento con
diserbo ecologico, il depezzamento del
tronco e dei rami, il loro carico, il trasporto
e il conferimento presso impianti di
smaltimento autorizzati

SAR22_
AT.000
5.0013.0
004

ESCAVATORE CINGOLATO
già esistente in ...urazione
(potenza HP 154) peso 180 q.li

ora
 
        0,6000

 
          97,83

 
            58,70

 
29,78%

SAR22_
AT.000
5.0016.0
001

AUTOCARRO RIBALTABILE
trilaterale, com...ollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

ora
 
        0,6000

 
          49,10

 
            29,46

 
14,95%

SAR22_
PR.0034
.0001.00
05

Nolo di motosega a scoppio
CMC 51 comp...nte esclusi gli
oneri per la sicurezza.

ora
 
        0,9006

 
            3,52

 
              3,17

 
  1,61%

SAR22_
RU.000
1.0001.0
002

OPERAIO QUALIFICATO
(Media Regionale)

ora
 
        2,2000

 
          29,30

 
            64,46

 
32,71%

Prezzo per analisi
 
          155,79

Spese generali
 
            15%

 
            23,37

 
11,86%

Utili dell'appaltatore
 
            10%

 
            17,92

 
  9,09%

Sommano
 
          197,08

Prezzo d'applicazione al cad.
 
          197,08

PF.0008 CASSERI E ACCIAI STRUTTURALI

PF.0008.0002 Ferro per cemento armato

1912 SAR22_PF.000
8.0002.0002

ACCIAIO PER ARMATURA DI
STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO,
in barre tonde, lisce o ad aderenza
migliorata, del tipo B450A o B450C,
rispondente alla norma UNI EN 10080 e
prodotto con sistemi di controllo di
produzione in stabilimento di cui al
D.M.17/01/2018, tagliato a misura,
sagomato e assemblato, fornito in opera
compreso sfrido, legature con filo di ferro
ricotto, sovrapposizioni non derivanti dalle
lunghezze commerciali delle barre ed
escluse eventuali saldature. Compresi gli
oneri derivanti dai controlli e dalle
certificazioni di legge. Con impiego di
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NUM.
ART.

CODICE DESCRIZIONE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO INC. %

barre fino al FI 12-14

SAR22_
AT.000
5.0003.0
001

GRU A TORRE ad azionamento
elettrico, ...8 m, sbraccio 20 m,
portata 600/ 800 Kg

ora
 
        0,0002

 
          43,63

 
              0,01

 
  0,36%

SAR22_
PR.0006
.0001.00
04

FERRO TONDO per c.a. in barre
sagomate...misura, sagomato e
assemblato, diam. 14

kg
 
        1,0476

 
            1,47

 
              1,54

 
55,40%

SAR22_
RU.000
1.0001.0
001

OPERAIO SPECIALIZZATO
(Media Regionale)

ora
 
        0,0057

 
          31,54

 
              0,18

 
  6,47%

SAR22_
RU.000
1.0001.0
002

OPERAIO QUALIFICATO
(Media Regionale)

ora
 
        0,0058

 
          29,30

 
              0,17

 
  6,12%

SAR22_
RU.000
1.0001.0
003

OPERAIO COMUNE (Media
Regionale)

ora
 
        0,0114

 
          26,41

 
              0,30

 
10,79%

Prezzo per analisi
 
              2,20

Spese generali
 
            15%

 
              0,33

 
11,87%

Utili dell'appaltatore
 
            10%

 
              0,25

 
  8,99%

Sommano
 
              2,78

Prezzo d'applicazione al kg
 
              2,78

PF.0008.0001 Casseri per getti in calcestruzzo

1840 SAR22_PF.000
8.0001.0001

CASSEFORME in legname grezzo per
getti di calcestruzzo semplice o armato per
OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi
rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese
armature di sostegno, chioderie, legacci,
disarmanti, sfrido e compreso altres il
disarmo, la pulizia e il riaccatastamento del
legname, valutate per l’effettiva superficie
dei casseri a contatto con il getto

SAR22_
AT.000
5.0001.0
003

MACCHINARIO VARIO già
esistente in cantiere SEGA
CIRCOLARE elettrica a banco

ora
 
        0,0304

 
            3,29

 
              0,10

 
  0,33%

SAR22_
AT.000
5.0003.0
001

GRU A TORRE ad azionamento
elettrico, ...8 m, sbraccio 20 m,
portata 600/ 800 Kg

ora
 
        0,0149

 
          43,63

 
              0,65

 
  2,12%

SAR22_
PR.0006
.0005.00

FILO DI FERRO COTTO NERO
diametro 3 mm

 
              0,75
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NUM.
ART.

CODICE DESCRIZIONE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO INC. %

 
              0,75

02 kg
 
        0,0524

 
            2,10

 
              0,11

 
  0,36%

SAR22_
RU.000
1.0001.0
001

OPERAIO SPECIALIZZATO
(Media Regionale)

ora
 
        0,3500

 
          31,54

 
            11,04

 
35,98%

SAR22_
RU.000
1.0001.0
003

OPERAIO COMUNE (Media
Regionale)

ora
 
        0,3499

 
          26,41

 
              9,24

 
30,12%

SAR22_
SL.0006
.0004.00
01

CHIODI (punte piane), misure
varie

kg
 
        0,1224

 
            1,96

 
              0,24

 
  0,78%

SAR22_
SL.0007
.0001.00
01

DISARMANTE emulsionabile
per casseri in legno

kg
 
        0,0499

 
            7,02

 
              0,35

 
  1,14%

SAR22_
SL.0008
.0001.00
01

TRAVI ABETE U.T. misure
varie

m³
 
        0,0020

 
        413,31

 
              0,83

 
  2,71%

SAR22_
SL.0008
.0001.00
02

TAVOLE ABETE
SOTTOMISURA mm 25,
larghezza variabile 8/16,
lunghezza 400 cm m³

 
        0,0030

 
        562,53

 
              1,69

 
  5,51%

Prezzo per analisi
 
            24,25

Spese generali
 
            15%

 
              3,64

 
11,86%

Utili dell'appaltatore
 
            10%

 
              2,79

 
  9,09%

Sommano
 
            30,68

Prezzo d'applicazione al m²
 
            30,68

PF.0012 RESTAURO

PF.0012.0005 Demolizioni di muratura

4094 SAR22_PFC.0
012.0005.0001

Demolizione di muratura, anche voltata, di
spessore superiore ad una testa, eseguita a
mano o con l’ausilio di idonei attrezzi
elettromeccanici (con la massima cautela e
senza compromettere la stabilità di strutture
o partizioni limitrofe), su manufatti di
qualsiasi forma e spessore. Compresi la
cernita e l’accantonamento del materiale di
recupero da riutilizzare ed ove necessarie,
le eventuali puntellature delle parti da
demolire adeguatamente dimensionate, il
carico dei materiali su automezzo ed ogni
onere e magistero per assicurare l’opera
eseguita a regola d’arte secondo le
normative esistenti. Con esclusione del
trasporto del materiale di risulta ad
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NUM.
ART.

CODICE DESCRIZIONE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO INC. %

impianto autorizzato e degli oneri relativi.
Valutato per l’effettivo volume di struttura
demolita.

SAR22_
AT.000
5.0013.0
001

MINIESCAVATORE
CINGOLATO già
esistente...icurazione (potenza
HP 54) peso 60 q.li ora

 
            0,20

 
          68,34 €     13,66800

 
22,26%

SAR22_
AT.000
5.0014.0
002

MOTOCOMPRESSORE
D’ARIA rotativo, con r... con
DUE OPERAI ADDETTI a
questi ultimi ora

 
        0,2000 €   83,60000 €     16,72000

 
27,24%

SAR22_
PR.0001
.0010.00
01

MATERIALI DI CONSUMO, a
stima

cad.
 
    350,0000

 
            0,01 €       3,50000

 
  5,70%

SAR22_
PR.0001
.0014.00
01

IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI
CANTIERE a corpo

cad.
 
    350,0000

 
            0,01 €       3,50000

 
  5,70%

SAR22_
RU.000
1.0001.0
002

OPERAIO QUALIFICATO
(Media Regionale)

ora
 
        0,2000

 
          29,30 €       5,86000

 
  9,55%

SAR22_
RU.000
1.0001.0
003

OPERAIO COMUNE (Media
Regionale)

ora
 
        0,2000

 
          26,41 €       5,28200

 
  8,60%

Prezzo per analisi €     48,53000

Spese generali
 
            15% €       7,27950

 
11,86%

Utili dell'appaltatore
 
            10% €       5,58095

 
  9,09%

Sommano €     61,39045

Prezzo d'applicazione al m³ €     61,39045

PF.0012.0015 Rimozione di opere di ferro

4240 SAR22_PF.001
2.0015.0001

Rimozione di opere in ferro lavorato quali
cancelli, ringhiere, grate, ecc., eseguita a
mano e con la massima accuraltezza
compreso telaio, controtelaio, smuratura
delle grappe o dei tasselli di tenuta ed
eventuale taglio a sezione degli elementi a
fiamma o a sega, i trasporti orizzontali, il
carico su automezzo o il deposito
provvisorio dei materiali (ritenuti
recuperabili dalla D.L. e riservati
all’amministrazione e/o di risulta), in
apposito luogo individuato all’uopo entro
l’ambito del cantiere escluso il trasporto a
deposito o a rifiuto, nonché l’eventuale
onere per il conferimento ad impianto
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NUM.
ART.

CODICE DESCRIZIONE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO INC. %

autorizzato. Valutata per l’effettivo peso in
chilogrammi della struttura rimossa

SAR22_
AT.000
5.0003.0
005

AUTOGRU TELESCOPICA
AUTOCARRATA compre... con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

ora
 
        0,0033 €   83,30000 €       0,27489

 
14,11%

SAR22_
PR.0001
.0014.00
01

IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI
CANTIERE a corpo

cad.
 
      25,0000

 
            0,01 €       0,26250

 
13,47%

SAR22_
RU.000
1.0001.0
001

OPERAIO SPECIALIZZATO
(Media Regionale)

ora
 
        0,0083

 
          31,54 €       0,26178

 
13,44%

SAR22_
RU.000
1.0001.0
002

OPERAIO QUALIFICATO
(Media Regionale)

ora
 
        0,0133

 
          29,30 €       0,38969

 
20,00%

SAR22_
RU.000
1.0001.0
003

OPERAIO COMUNE (Media
Regionale)

ora
 
        0,0133

 
          26,41 €       0,35125

 
18,03%

Prezzo per analisi €       1,54011

Spese generali
 
            15% €       0,23102

 
11,86%

Utili dell'appaltatore
 
            10% €       0,17711

 
  9,09%

Sommano €       1,94824

Prezzo d'applicazione al kg €       1,94824

PF.0012.0022 Opere di ferro

4146 SAR22_PFR.0
012.0022.0002

Fornitura e posa in opera di PROFILATI
IN ACCIAIO per travi e pilastri, laminati a
caldo della serie IPE, HEA, HEB, HEM,
od ottenuti per composizione saldata di
piatti completi di piastre di attacco, inclusi i
tagli a misura, gli sfridi, la bullonatura o
saldatura dei profilati, le forature, le flange
e mano di antiruggine nonche’ tutti gli
oneri derivanti dai controlli e dalle
certificazioni di legge in acciaio Fe360B,
ZINCATI A CALDO IN APPOSITO
STABILIMENTO

SAR22_
AT.000
5.0003.0
001

GRU A TORRE ad azionamento
elettrico, ...8 m, sbraccio 20 m,
portata 600/ 800 Kg

ora
 
        0,0150

 
          43,63 €             0,65

 
11,02%

SAR22_
PR.0001
.0010.00

MATERIALI DI CONSUMO, a
stima

€             0,65
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NUM.
ART.

CODICE DESCRIZIONE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO INC. %

€             0,65

01 cad.
 
      10,0000

 
            0,01 €             0,10

 
  1,69%

SAR22_
PR.0001
.0014.00
01

IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI
CANTIERE a corpo

cad.
 
      10,4762

 
            0,01 €             0,10

 
  1,69%

SAR22_
RU.000
1.0001.0
002

OPERAIO QUALIFICATO
(Media Regionale)

ora
 
        0,0350

 
          29,30 €             1,03

 
17,46%

SAR22_
RU.000
1.0001.0
003

OPERAIO COMUNE (Media
Regionale)

ora
 
        0,0350

 
          26,41 €             0,92

 
15,59%

SAR22_
SL.0006
.0008.00
01

PROFILATI NORMALI
COMMERCIALI a T-U-L

kg
 
        1,0000

 
            1,26 €             1,26

 
21,36%

oneri per la zincatura a caldo
incluso trasporto kg

 
            1,00 €           0,60 €             0,60

 
10,17%

Prezzo per analisi €             4,66

Spese generali
 
            15% €             0,70

 
11,86%

Utili dell'appaltatore
 
            10% €             0,54

 
  9,15%

Sommano €             5,90

Prezzo d'applicazione al kilogram
mi €             5,90

PF.0013 EDILIZIA

PF.0013.0003 Murature, tamponamenti e tramezzi

4519 SAR22_PF.001
3.0003.0017

MURATURA CON PARAMENTO A
FACCIA VISTA IN BLOCCHI DI
CALCESTRUZZO CON INERTE
CALCAREO, retta o curva, data in opera
con malta cementizia dosata a kg 400 di
cemento tipo R 32.5 per m³ 1.00 di sabbia,
compreso la cernita del materiale,
l’imboccatura dei giunti, la pulitura, la
stuccatura e la stilatura dei giunti con malta
cementizia dosata a kg 600 di cemento tipo
R 32.5 per m³ 1.00 di sabbia, la formazione
di spalle, sguinci, architravi, lesene e
spigoli, lo sfrido e il tiro in alto spessore 20
cm in blocchi a camera d’aria 20x20x50
con inerti bianchi

SAR22_
AT.000
5.0003.0
001

GRU A TORRE ad azionamento
elettrico, ...8 m, sbraccio 20 m,
portata 600/ 800 Kg

ora
 
        0,0083

 
          43,63 €       0,36213

 
  0,53%

SAR22_ MATERIALI DI CONSUMO, a

€       0,36213
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NUM.
ART.

CODICE DESCRIZIONE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO INC. %

€       0,36213

PR.0001
.0010.00
01

stima

cad.
 
      50,0000

 
            0,01 €       0,50000

 
  0,73%

SAR22_
RU.000
1.0001.0
001

OPERAIO SPECIALIZZATO
(Media Regionale)

ora
 
        0,2667

 
          31,54 €       8,41172

 
12,31%

SAR22_
RU.000
1.0001.0
002

OPERAIO QUALIFICATO
(Media Regionale)

ora
 
        0,1333

 
          29,30 €       3,90569

 
  5,72%

SAR22_
RU.000
1.0001.0
003

OPERAIO COMUNE (Media
Regionale)

ora
 
        0,0165

 
          26,41 €       0,43577

 
  0,64%

SAR22_
RU.000
1.0001.0
003

OPERAIO COMUNE (Media
Regionale)

ora
 
        0,3333

 
          26,41 €       8,80245

 
12,88%

SAR22_
RU.000
1.0001.0
003

OPERAIO COMUNE (Media
Regionale)

ora
 
        0,0167

 
          26,41 €       0,44105

 
  0,65%

SAR22_
RU.000
1.0001.0
004

CAPO-SQUADRA (Media
Regionale)

ora
 
        0,0200

 
          33,09 €       0,66160

 
  0,97%

SAR22_
SL.0005
.0003.00
01

MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento ...di
cemento R 32.5 per m³ 1.00 di
sabbia m³

 
        0,0144 € 190,08429 €       2,73721

 
  4,01%

SAR22_
SL.0005
.0003.00
02

MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento ...di
cemento R 32.5 per m³ 1.00 di
sabbia m³

 
        0,0014 € 237,46992 €       0,33246

 
  0,49%

SAR22_
SL.0010
.0003.00
17

BLOCCHI DI
CALCESTRUZZO faccia vista
con inerti bianchi dim.20x20x50

cad.
 
      10,1000 €     2,71549 €     27,42645

 
40,14%

Prezzo per analisi €     54,01653

Spese generali
 
            15% €       8,10248

 
11,86%

Utili dell'appaltatore
 
            10% €       6,21190

 
  9,09%

Sommano €     68,33091

Prezzo d'applicazione al m² €     68,33091

PF.0004 CALCESTRUZZI

PF.0004.0001 Calcestruzzi

1520 SAR22_PF.000 CALCESTRUZZO
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CODICE DESCRIZIONE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO INC. %

4.0001.0005 PRECONFEZIONATO ORDINARIO PER
OPERE STRUTTURALI, MAGRONI DI
SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A
TERRA O SU VESPAIO, PLATEE,
RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI
TUBAZIONI, avente CLASSE DI
CONSISTENZA S4, con dimensione
massima dell’aggregato inerte di 31,5 mm
(Dmax 31,5), confezionato con cemento
32,5 e fornito in opera con autobetoniera
senza l’impiego di pompe o gru fino ad una
profondità massima di m 3,00 se entro terra
o fino all’altezza di m 0,50 se fuori terra.
Escluse carpenterie ed eventuali armature
metalliche classe di resistenza caratteristica
C20/25 a norma UNI 11104:2016, UNI EN
206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e
Linee Guida Consiglio Sup. LLPP.

SAR22_
PR.0005
.0001.00
05

CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO A
PRESTAZ...:2021 e Linee Guida
Consiglio Sup. LLPP m³

 
        1,1000 € 135,56000 €   149,11600

 
67,77%

SAR22_
RU.000
1.0001.0
002

OPERAIO QUALIFICATO
(Media Regionale)

ora
 
        0,2500

 
          29,30 €       7,32500

 
  3,33%

SAR22_
RU.000
1.0001.0
003

OPERAIO COMUNE (Media
Regionale)

ora
 
        0,6000

 
          26,41 €     15,84600

 
  7,20%

SAR22_
RU.000
1.0001.0
004

CAPO-SQUADRA (Media
Regionale)

ora
 
        0,0500

 
          33,09 €       1,65400

 
  0,75%

Prezzo per analisi €   173,94100

Spese generali
 
            15% €     26,09115

 
11,86%

Utili dell'appaltatore
 
            10% €     20,00322

 
  9,09%

Sommano €   220,03537

Prezzo d'applicazione al m³ €   220,03537

1540 SAR22_PF.000
4.0001.0031

Calcestruzzo a durabilità garantita per
opere strutturali in fodazione o in
elevazione, avente CLASSE DI
CONSISTENZA S4, con dimensione
massima dell’aggregato inerte di 31,5 mm
(Dmax 31,5), confezionato con cemento
32,5 e fornito in opera con autobetoniera
senza l’impiego di pompe o gru fino ad una
profondità massima di m 3,00 se entro terra
o fino all’altezza di m 0,50 se fuori terra.
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Gettato entro apposite casseforme da
compensarsi a parte, compresa la vibratura
e l’innaffiamento dei getti ed escluse le
armature metalliche classe di resistenza
caratteristica C35/45 a norma UNI
11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al
D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP - classe di esposizione XF2
-XF3

SAR22_
AT.000
5.0001.0
002

MACCHINARIO VARIO già
esistente in can...RE ad ago a
immersione per calcestruzzi

ora
 
        0,1000

 
            2,75 €       0,27500

 
  0,10%

SAR22_
PR.0005
.0002.00
26

CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO A
DURABIL...zione XF1-XF2
-XF3 norma UNI EN 206:2021 m³

 
        1,0300 € 190,00000 €   195,70000

 
68,56%

SAR22_
RU.000
1.0001.0
001

OPERAIO SPECIALIZZATO
(Media Regionale)

ora
 
        0,2000

 
          31,54 €       6,30800

 
  2,21%

SAR22_
RU.000
1.0001.0
002

OPERAIO QUALIFICATO
(Media Regionale)

ora
 
        0,2000

 
          29,30 €       5,86000

 
  2,05%

SAR22_
RU.000
1.0001.0
003

OPERAIO COMUNE (Media
Regionale)

ora
 
        0,6000

 
          26,41 €     15,84600

 
  5,55%

SAR22_
RU.000
1.0001.0
004

CAPO-SQUADRA (Media
Regionale)

ora
 
        0,0500

 
          33,09 €       1,65450

 
  0,58%

Prezzo per analisi €   225,64350

Spese generali
 
            15% €     33,84653

 
11,86%

Utili dell'appaltatore
 
            10% €     25,94900

 
  9,09%

Sommano €   285,43903

Prezzo d'applicazione al m³ €   285,43903

1525 SAR22_PF.000
4.0001.0011

Calcestruzzo a durabilità garantita per
opere strutturali in fondazione o in
elevazione, avente CLASSE DI
CONSISTENZA S4, con dimensione
massima dell’aggregato inerte di 31,5 mm
(Dmax 31,5), confezionato con cemento
32,5 e fornito in opera con autobetoniera
senza l’impiego di pompe o gru fino ad una
profondità massima di m 3,00 se entro terra
o fino all’altezza di m 0,50 se fuori terra.
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Gettato entro apposite casseforme da
compensarsi a parte, compresa la vibratura
e l’innaffiamento dei getti ed escluse le
armature metalliche classe di resistenza
caratteristica C30/37 a norma UNI
11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al
D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP - classe di esposizione XC1
- XC2

SAR22_
AT.000
5.0001.0
002

MACCHINARIO VARIO già
esistente in can...RE ad ago a
immersione per calcestruzzi

ora
 
        0,1018

 
            2,75

 
              0,28

 
  0,12%

SAR22_
PR.0005
.0002.00
06

CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO A
DURABIL...sizione XC1 - XC2
norma UNI EN 206:2021 m³

 
        1,0300

 
        152,22

 
          156,79

 
66,37%

SAR22_
RU.000
1.0001.0
001

OPERAIO SPECIALIZZATO
(Media Regionale)

ora
 
        0,2001

 
          31,54

 
              6,31

 
  2,67%

SAR22_
RU.000
1.0001.0
002

OPERAIO QUALIFICATO
(Media Regionale)

ora
 
        0,2000

 
          29,30

 
              5,86

 
  2,48%

SAR22_
RU.000
1.0001.0
003

OPERAIO COMUNE (Media
Regionale)

ora
 
        0,6002

 
          26,41

 
            15,85

 
  6,71%

SAR22_
RU.000
1.0001.0
004

CAPO-SQUADRA (Media
Regionale)

ora
 
        0,0499

 
          33,09

 
              1,65

 
  0,70%

Prezzo per analisi
 
          186,74

Spese generali
 
            15%

 
            28,01

 
11,86%

Utili dell'appaltatore
 
            10%

 
            21,48

 
  9,09%

Sommano
 
          236,23

Prezzo d'applicazione al m³
 
          236,23

1518 SAR22_PF.000
4.0001.0003

CALCESTRUZZO PER OPERE NON
STRUTTURALI, MAGRONI DI
SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A
TERRA O SU VESPAIO, PLATEE,
RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI
TUBAZIONI, avente CLASSE DI
CONSISTENZA S4, con dimensione
massima dell’aggregato inerte di 31,5 mm
(Dmax 31,5), confezionato con cemento
32,5 e fornito in opera con autobetoniera
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senza l’impiego di pompe o gru fino ad una
profondità massima di m 3,00 se entro terra
o fino all’altezza di m 0,50 se fuori terra.
Escluse carpenterie ed eventuali armature
metalliche classe di resistenza caratteristica
C12/15 a norma UNI 11104:2016, UNI EN
206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e
Linee Guida Consiglio Sup. LLPP.

SAR22_
PR.0005
.0001.00
03

CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO A
PRESTAZ...:2021 e Linee Guida
Consiglio Sup. LLPP m³

 
        1,1000

 
        129,43

 
          142,37

 
67,31%

SAR22_
RU.000
1.0001.0
002

OPERAIO QUALIFICATO
(Media Regionale)

ora
 
        0,2502

 
          29,30

 
              7,33

 
  3,47%

SAR22_
RU.000
1.0001.0
003

OPERAIO COMUNE (Media
Regionale)

ora
 
        0,6002

 
          26,41

 
            15,85

 
  7,49%

SAR22_
RU.000
1.0001.0
004

CAPO-SQUADRA (Media
Regionale)

ora
 
        0,0499

 
          33,09

 
              1,65

 
  0,78%

Prezzo per analisi
 
          167,20

Spese generali
 
            15%

 
            25,08

 
11,86%

Utili dell'appaltatore
 
            10%

 
            19,23

 
  9,09%

Sommano
 
          211,51

Prezzo d'applicazione al m³
 
          211,51

PR PRODOTTI ELEMENTARI

PR.0005 CALCESTRUZZO

PR.0005.0006 Maggiorazione

6562 SAR22_PR.00
05.0006.0003

MAGGIORAZIONE DEL PREZZO DEL
CALCESTRUZZO PER POMPAGGIO
con pompa avente sbraccio sino a 28 m,
valutata per ogni m³ pompato

Prezzo per analisi
 
            10,50

Spese generali
 
            15%

 
              1,58

 
11,89%

Utili dell'appaltatore
 
            10%

 
              1,21

 
  9,10%

Sommano
 
            13,29

Prezzo d'applicazione al m³
 
            13,29
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