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Comune di Sassari
Interventi di riqualificazione urbana per lamessain sicurezza e fruizione della valle del Fosso della Noce
PFTE - ANALISI PREZZI| UNITARI Agg. Dicembre 2022

NUM.
ART.

CODICE

DESCRIZIONE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

INC. %

12000

FC_24 001

COMPENSO PER IL RIPRISTINO
DELLE OPERE DI RECINZIONE E
PROTEZIONE IN FERRO O ACCIAIO,
quali parapetti, ringhiere, passerelle,
rimosse temporaneamente per consentire
I'esecuzione dei lavori ma da rimettere in
posto a termine dell'esecuzione degli
interventi, riproponendo le medesime
caratteristiche tipologiche, geometriche e
cogtitutive dell'opera esistente, incluse
verniciature, rifiniture e quant'adtro per
assicurare il completo ripristino e
continuita con le parti esistenti non
rimosse. prezzo riferito ad un metro di
sviluppo per un'altezza media di 1.50 m.

SAR22_ OPERAIO SPECIALIZZATO
RU.000 (MediaRegionale)

1.0001.0

001

SAR22_ OPERAIO QUALIFICATO
RU.000 (MediaRegionae)

1.0001.0

002

SAR22_ OPERAIO COMUNE (Media
RU.000 Regionale)

1.0001.0

003

SAR22_ PROFILATI NORMALI
SL.0006 COMMERCIALI aT-U-L
.0008.00

01

SAR22  MALTA CEMENTIZIA,
SL.0005 composta da cemento ...di
.0003.00 cemento R 32.5 per m® 1.00 di
02 sabbia

SAR22 MATERIALI DI CONSUMO, a
PR.0001 stima

.0010.00

01

SAR22_ IMPIEGO DI PICCOLE
PR.0001 ATTREZZATURE DI
.0014.00 CANTIERE acorpo

01

Prezzo per andisi
Spese generali

Utili dell'appaltatore
Sommano

Prezzo d'applicazione al

ora

ora

ora

kg

cad.

cad.

0,20

0,2000

0,2000

35,00

0,02

100,0000

100,0000

15%
10%

31,54

29,30

26,41

1,26

€ 237,46992

0,01

0,01

ay |[ab | b b | b

6,31

5,86

5,28

44,10

4,75

1,00

1,00
68,30
10,25

7,86
86,41

86,41

7,30%

6,78%

6,11%

51,04%

5,50%

1,16%

1,16%

11,86%
9,10%
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Comune di Sassari
Interventi di riqualificazione urbana per lamessain sicurezza e fruizione della valle del Fosso della Noce
PFTE - ANALISI PREZZI| UNITARI Agg. Dicembre 2022

NUM.
ART.

CODICE

DESCRIZIONE

U.M.

QUANTITA'| PREZZO

IMPORTO

INC. %

379

SDR22.8000.1

Forniturae posain operadi GRIGLIATO
ELETTROSALDATO ZINCATO A
CALDO MAGLIA 25X76 BARRA
PORTANTE 50X4 mm carrabile realizzato
con elementi in acciaio S 235 JR e zincato
acaldo secondo laUNI EN ISO
1461:1999, fornito in pannelli da 100x610
cm, inclusalafornituradi elementi speciali
tagliati a misura secondo il disegno
planimetrico della superficie da coprire,
inclusi sfridi. Compresalafornitura,
saldatura e zincatura a caldo degli elementi
di finituradel bordo realizzati con piatti
50x4 mm necessari per gli elementi
speciali. Incluso ogni onere per la posa ed
il parziale vincolo su elementi strutturali in
Clso acciaio (travi, pareti, solette ecc..).

MATERIALE

AR.800 GRIGLIATO

0.1 ELETTROSALDATO
ZINCATO A CALDO MAGLIA
25X76 BARRA PORTANTE
50X 4 mm carrabile

TRASPORTO riferito a1 mq di
griglia (71kg)

SAR22 TRASPORTO A NOLO con
AT.000 autocarro acassonefisso o
1.0002.0 ribaltabile portata 1.5t

001

SAR22_ TRASPORTO A NOLO con
AT.000 autocarro acassone fisso o
1.0002.0 ribaltabile portata 1.5t

001

SAR22_ OPERAIO COMUNE (Media
RU.000 Regionale)

1.0001.0

003

POSA

SAR22_ AUTOGRU' RIBALTABILE
AT.000 TRILATERALE, comp...ione,
5.0016.0 dellaportatautilefinoa: 1,5t
006

SAR22_ OPERAIO QUALIFICATO
RU.000 (MediaRegionale)
1.0001.0

002

SAR22_ OPERAIO COMUNE (Media
RU.000 Regionale)
1.0001.0

mq

ora

ora

ora

ora

ora

103 |€

0,1065

0,0476

0,0944

0,08

0,1333

200,00

38,28

38,28

26,41

50,54

29,30

€ 206,00

€ 4,08

€ 1,82

€ 2,49

€ 391

€ 222,34

72,04%

1,43%

0,64%

0,87%

1,41%

1,37%
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Comune di Sassari
Interventi di riqualificazione urbana per lamessain sicurezza e fruizione della valle del Fosso della Noce
PFTE - ANALISI PREZZI| UNITARI Agg. Dicembre 2022

NUM.
ART.

CODICE

DESCRIZIONE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

INC. %

379

SDR22.8001.1

003

SAR22_ MATERIALI DI CONSUMO, a
PR.0001 stima

.0010.00

01

SAR22_ IMPIEGO DI PICCOLE
PR.0001 ATTREZZATURE DI
.0014.00 CANTIERE acorpo

01

Prezzo per andisi
Spese generali
Utili dell'appaltatore

Sommano
Prezzo d'applicazione al

Forniturae posain operadi GRIGLIATO
ELETTROSALDATO ZINCATO A
CALDO MAGLIA 34X76 BARRA
PORTANTE 25X2 mm pedonal e realizzato
con elementi in acciaio S 235 JR e zincato
acaldo secondo laUNI EN ISO
1461:1999, fornito in pannelli da 100x610
cm, inclusalafornituradi elementi speciali
tagliati a misura secondo il disegno
planimetrico della superficie da coprire,
inclusi sfridi. Compresalafornitura,
saldatura e zincatura a caldo degli elementi
di finituradel bordo realizzati con piatti
50x4 mm necessari per gli elementi
speciali. Incluso ogni onere per la posa ed
il parziale vincolo su elementi strutturali in
Cls o acciaio (travi, pareti, solette ecc..).

MATERIALE

GRIGLIATO
ELETTROSALDATO
ZINCATO A CALDO MAGLIA
34X76 BARRA PORTANTE
25X2 mm carrabile

TRASPORTO riferito a1l mq di
griglia (14,4kQq)

SAR22_ TRASPORTO A NOLO con
AT.000 autocarro acassonefissoo
1.0002.0 ribaltabile portata 1.5t

001

SAR22 TRASPORTO A NOLO con
AT.000 autocarro acassonefissoo
1.0002.0 ribaltabile portata 1.5t

001

AR.800
11

ora

cad.

cad.

maq

maq

ora

ora

0,1333

10,0000

10,0000

15%
10%

1,03

0,0216

0,0096

26,41

0,01

0,01

54,60

38,28

38,28

an

an ||ah| db dh | dh

€

ah

222,34
3,52

0,10

0,10

226,06

33,91
26,00

285,97

285,97

56,24

0,83

0,37
57,44

1,23%

0,03%

0,03%

11,86%
9,09%

63,86%

0,94%

0,42%
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Comune di Sassari
Interventi di riqualificazione urbana per lamessain sicurezza e fruizione della valle del Fosso della Noce
PFTE - ANALISI PREZZI| UNITARI Agg. Dicembre 2022

ﬁ"é'\.ﬂ CODICE DESCRIZIONE UM. |QUANTITA'| PREZZO IMPORTO | INC.%
€ 57,44
SAR22_ OPERAIO COMUNE (Media
RU.000 Regionale)
1.0001.0
003 ora 0,0192 2641 |€ 0,51 0,58%
POSA
SAR22_ AUTOGRU' RIBALTABILE
AT.000 TRILATERALE, comp...ione,
5.0016.0 dellaportatautilefinoa: 1,5t
006 ora 0,08 50,54 |€ 4,04| 4,59%
SAR22_ OPERAIO QUALIFICATO
RU.000 (MediaRegionale)
1.0001.0
002 ora 0,1333 29,30 |€ 391 4,44%
SAR22_ OPERAIO COMUNE (Media
RU.000 Regionale)
1.0001.0
003 ora 0,1333 2641 |€ 3,52 4,00%
SAR22_ MATERIALI DI CONSUMO, a
PR.0001 stima
.0010.00
01 cad. 10,0000 0,01 € 0,10/ 0,11%
SAR22_ IMPIEGO DI PICCOLE
PR.0001 ATTREZZATURE DI
.0014.00 CANTIERE acorpo
01 cad. 10,0000 0,01 |€ 0,10/ 0,11%
Prezzo per andisi € 69,62
Spese generali 15% € 10,44 11,85%
Utili dell'appaltatore 10% € 8,01 9,10%
Sommano € 88,07
Prezzo d'applicazione al mq € 88,07

SDR22_PF.202

COMPENSO PER L'ADEGUAMENTO
DEI SOTTOSERVIZI E DEI
MANUFATTI ESISTENTI Al
TRACCIATI EAGLI INGOMBRI

DELLE NUOVE OPERE.Incluse la
formazione dei by-pass necessari adeviare
o contenere i disservizi durante
I'esecuzione dei lavori. Inclusi scavi,
formazione di letti di posain sabbia,
rinterri, fornitura e posain operadi
tubazioni in polietilene, ghisa sferoidale,
PV C, gres ceramico e relativi pezzi specidli
eraccordi. Inclusal'eventuale realizzazione
di pozzetti di ispezione e manovraela
fornitura e posain opera di apparecchaiture
idrauliche quali saracinesche e sfiati
nonche il ripristino e/o spostamento di
allacci idrici e/o fognari. Compresala
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Comune di Sassari
Interventi di riqualificazione urbana per lamessain sicurezza e fruizione della valle del Fosso della Noce
PFTE - ANALISI PREZZI| UNITARI Agg. Dicembre 2022

NUM.
ART.

CODICE

DESCRIZIONE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

INC. %

rimozione e ricostruzione di manufatti
quali muri di confine, pavimentazioni ecc..
Vautato a metro di intervento

SAR22 DEMOLIZIONE TOTALEE

PF.0001 ASPORTAZIONE DI

.0001.00 P...vimentazionein

06 CONGLOMERATO
BITUMINOSO

SAR22 SCAVO A SEZIONE

PF.0001 RISTRETTA E OBBLIGATA ...
.0002.00 rocciateneraelarocciadurada
20 mina

SAR22 _ RINTERRO DI CAVI A

PF.0001 SEZIONE LARGA O

.0002.00 RISTRETTA E OBBLIGATA

38 con I'impiego di materiali
provenienti dagli scavi eseguiti
nell’ambito del cantiere

SAR22 TRASPORTO adiscaricae/o da

PF.0001 cava dei materidli

.0002.00

44

SAR22  CONFERIMENTO A

PF.0001 DISCARICA AUTORIZZATA
.0009.00 D...edello Stato d'Avanzamento
13 dei Lavori.

SAR22_ TUBO IN PE CORRGATO

PF.0009 FLESSIBILE PER CAVIDOTTI

.0001.00 INTERRATI resistenzaallo

55 schiacciamento 450N, diametro
esterno 110

SAR22  TUBO FOGNA IN PVCrigido
PF.0003 conforme a tipo SN4 SDR41 Del
.0014.00 diametro esterno mm 200

04

SAR22_ TUBO ACQUA IN GHISA
PF.0003 SFEROIDALE A GIUNTO
.0001.00 ELASTICO RAPIDO DN 80 mm
02

SAR22 CONGLOMERATO

PF.0001 BITUMINOSO per MANTO
.0003.00 D’US...Ie sul mezzo. Steso con
23 vibrofinitrice.

Prezzo per andisi
Spese generali

Utili dell'appaltatore
Sommano

Prezzo d'applicazione al

cad

0,14

0,91

0,70

0,18

0,29

0,50

0,45

0,20

0,10

15%
10%

€ 5,37269

€ 11,82036

4,94

6,91

€ 10,50000

4,04

51,32

117,63

€ 239,92850

€

0,75

10,76

3,46

1,24

3,05

2,02

23,09

23,53

23,99
91,89
13,78
10,57

116,24

116,24

0,65%

9,26%

2,98%

1,07%

2,62%

1,74%

19,86%

20,24%

20,64%

11,85%
9,09%
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Comune di Sassari
Interventi di riqualificazione urbana per lamessain sicurezza e fruizione della valle del Fosso della Noce
PFTE - ANALISI PREZZI| UNITARI Agg. Dicembre 2022

NUM.
ART.

CODICE

DESCRIZIONE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

INC. %

Sz_001

Impianto di cantiere per la posa delle
tubazioni con il sistema Microtunnelling,
comprensivo di quota fissa per la
disponibilita delle attrezzature  di
perforazione, trasporti in andata e ritorno,
preparazione delle attrezzature
microtunnel presso le officine
dell'appaltatore, scarico e instalazione
al'interno del primo pozzo di spinta,
adattamenti, materiali di  consumo,
collegamenti  elettrici e  idraulici,
pannellature di recinzione del cantiere,
mezzi di sollevamento, o smontaggio di
tutte le attrezzature al termine della spinta
ed ogni atro onere per |'opertivita del
sistema a perfetta regola d'arte: diametro
nominale 2500 mm

SAR22_ OPERAIO SPECIALIZZATO
RU.000 (MediaRegionae)

1.0001.0

001

SAR22_ OPERAIO QUALIFICATO
RU.000 (MediaRegionale)
1.0001.0

002

SAR22_ OPERAIO COMUNE (Media
RU.000 Regionae)

1.0001.0

003

SAR22_ CAPO-SQUADRA (Media
RU.000 Regionale)

1.0001.0

004

SAR22  TRASPORTO CONTINENTE
AT.000 /SARDEGNA con autoarticolato
1.0001.0 da28-30t

002

SAR22_ TRASPORTO CON

AT.000 AUTOARTICOLATO da28-30
1.0001.0 ...0i 50 km con impegno di

003 mezza giornata

SAR22_ AUTOGRU TELESCOPICA
AT.000 AUTOCARRATA compre...con
5.0003.0 braccio fino a40 m e portata 100
009 t

AFC 22 Attrezzature per perforazione,
_003 install...nell'ambito del cantiere
microtunneling

AFC_22 Collegamenti elettrici ed idraulici

ora

ora

ora

ora

viaggi

viaggi

ora

cad

256,00

256,00

320,00

64,00

2,00

4,00

16,00

1,00

31,54

29,30

26,41

33,09

€1.848,00000

€ 295,93000

€ 143,33000

€ 23.000,00

€ 807424

€ 7.500,80

€ 845120

€ 211776

€ 3.696,00

€ 1.183,72

€ 229328

€ 23.000,00

€ 56.317,00

8,51%

7,91%

8,91%

2,23%

3,90%

1,25%

2,42%

24,25%
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Comune di Sassari
Interventi di riqualificazione urbana per lamessain sicurezza e fruizione della valle del Fosso della Noce
PFTE - ANALISI PREZZI| UNITARI Agg. Dicembre 2022

NUM.
ART.

CODICE

DESCRIZIONE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

INC. %

SZ_002

_001 per installazione cantiere

microtunneling

AFC_22 Pannelli di recinzione per areadi
_ 002 cantiere installazione
microtunneling

SAR22_ ONERI VARI, astima
PR.0001

.0011.00

08

Prezzo per andisi
Spese generali
Utili dell'appaltatore

Sommano
Prezzo d'applicazione al

Impianto di cantiere e montaggio delle
attrezzature di Microtunnelling su pozzi di
spinta successivi a primo nell'ambito del
cantiere, compreso tutti i collegamenti
elettrici e idraulici e posizionamenti per
I'operativita del sistema a perfetta regola
d'arte, nonché lo smontaggio a fine spinta
diametro nominale 2500 mm

SAR22_ OPERAIO SPECIALIZZATO
RU.000 (MediaRegionale)

1.0001.0

001

SAR22_ OPERAIO QUALIFICATO
RU.000 (MediaRegionale)
1.0001.0

002

SAR22_ OPERAIO COMUNE (Media
RU.000 Regionale)

1.0001.0

003

SAR22  TRASPORTO CONTINENTE
AT.000 /SARDEGNA con autoarticolato
1.0001.0 da28-30t

002

SAR22_ TRASPORTO CON

AT.000 AUTOARTICOLATO da28-30
1.0001.0 ...0i 50 km con impegno di

003 mezza giornata

SAR22_ AUTOGRU TELESCOPICA
AT.000 AUTOCARRATA compre...con
5.0003.0 braccio fino a40 m e portata 100
009 t

cad

cad

cad.

cad

ora

ora

ora

viaggi

viaggi

ora

1,00

1,00

3.500,00

15%
10%

48,00

64,00

64,00

1,00

2,00

4,00

€ 10.000,00

€ 5.000,00

€ 1,05000

31,54

29,30

26,41

€1.848,00000

€ 295,93000

€ 143,33000

€ 56.317,00

€ 10.000,00

€ 5.000,00

3.675,00

74.992,00
11.248,80
8.624,08

94.864,88

an ||ah| db dh | dh

94.864,88

€ 151392

€ 187520

€ 169024

€ 1.848,00

€ 591,86

€ 573,32
€ 809254

10,54%

5,27%

3,87%

11,86%
9,09%

3,98%

4,93%

4,44%

4,86%

1,56%

1,51%
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Comune di Sassari
Interventi di riqualificazione urbana per lamessain sicurezza e fruizione della valle del Fosso della Noce
PFTE - ANALISI PREZZI| UNITARI Agg. Dicembre 2022

ﬁ"é'\.ﬂ CODICE DESCRIZIONE UM. |QUANTITA'| PREZZO IMPORTO | INC.%
€ 8.092,54
AFC 22 Attrezzature per perforazione,
003 install...nell'ambito del cantiere
microtunneling cad 0,50 |€ 23.000,00 |€ 11.500,00| 30,22%
AFC _22 Collegamenti elettrici ed idraulici
_001 per installazione cantiere
microtunneling cad 0,80 |€ 10.000,00 € 8.000,00| 21,02%
AFC_22 Pannelli di recinzione per area di
_002 cantiere installazione
microtunneling cad 0,50 € 5.000,00 € 250000 6,57%
SAR22_ ONERI VARI, astima
PR.0001
.0011.00
08 cad. 500,00 |€ 1,05000 |€ 525,00| 1,38%
Prezzo per andisi € 30.617,54
Spese generali 13% € 3.980,28| 10,46%
Utili dell'appaltatore 10% € 3.459,78| 9,09%
Sommano € 38.057,60
Prezzo d'applicazione al cad € 38.057,60
SZ_003 TUBO IN VETRORESINA INIETTATO

PER PRECONSOLIDAMENTI IN
GALLERIA Dato in opera iniettato per il
preconsolidamento del fronte di scavo,
ovvero contorno del cavo, ovvero pareti
laterali del cavo, in sotterraneo dato in
opera compreso fornitura del tubo in
vetroresing, del tipo ad aderenza
migliorata, del diametro di mm 60 e
spessore mm10, compreso gli occorrenti
manicotti e collanti per ottenere la
lunghezza richiesta, le vavole per
iniezione, contenute nel numero mMassimo
di 3/ml, mediamente, il tappo di fondo, il
tubo di sfogo daria I'inghisaggio del tubo
mediante iniezione di miscela cementizia
eseguita a bassa pressione tra tubo e pareti
di perforo e ripetuta ad alta pressione
attraverso le valvole dal'interno del tubo
ed ogni atro onere, solo esclusa la
perforazione primaria da retribuire con il
prezzo relativo alla perforazione in
sotterraneo. Misurazione: da bocca foro
dla effettiva lunghezza del tubo di
vetroresina. - TUBO IN VETRORESINA
Pali inclinati

AFC 22 TUBO IN VETRORESINA
_006 INIETTATO PER PREC...iorata,
diametro 60 mm e spessore 10
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Comune di Sassari
Interventi di riqualificazione urbana per lamessain sicurezza e fruizione della valle del Fosso della Noce
PFTE - ANALISI PREZZI| UNITARI Agg. Dicembre 2022

ﬁ"é'\.ﬁ CODICE DESCRIZIONE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO | INC.%

mm m 1,00 (€ 21,00 |€ 21,00| 58,54%

SAR22  TRASPORTO CON

AT.000 AUTOARTICOLATO da?28-30

1.0001.0 ...0i 50 km con impegno di

003 mezza giornata viaggi 0,01 |€ 295,93000 € 2,96| 8,25%

SAR22_ OPERAIO SPECIALIZZATO

RU.000 (MediaRegionae)

1.0001.0

001 ora 0,07 3154 € 2,21 6,16%

SAR22_ OPERAIO COMUNE (Media

RU.000 Regionale)

1.0001.0

003 ora 0,10 2641 |€ 2,64 7,36%

SAR22  ONERI VARI, astima

PR.0001

.0011.00

01 cad. 5,00 0,01 |€ 0,05/ 0,14%
Prezzo per andisi € 28,86
Spese generali 13% € 3,75| 10,45%
Utili dell'appaltatore 10% € 3,26| 9,09%
Sommano € 35,87
Prezzo d'applicazione al m € 35,87

SZ 004 TUBO IN VETRORESINA INIETTATO

PER PRECONSOLIDAMENTI IN
GALLERIA Dato in operainiettato per il
preconsolidamento del fronte di scavo,
ovvero contorno del cavo, ovvero pareti
laterali del cavo, in sotterraneo dato in
opera compreso fornitura del tubo in
vetroresing, del tipo ad aderenza
migliorata, del diametro di mm 60 e
spessore mm210, compreso gli occorrenti
manicotti e collanti per ottenere la
lunghezzarichiesta, le valvole per
iniezione, contenute nel nUMero massimo
di 3/ml, mediamente, il tappo di fondo, il
tubo di sfogo d'arial'inghisaggio del tubo
mediante iniezione di miscela cementizia
eseguita a bassa pressione tra tubo e pareti
di perforo eripetuta ad alta pressione
attraverso le valvole dall'interno del tubo
ed ogni altro onere, solo esclusala
perforazione primaria da retribuire con il
prezzo relativo ala perforazionein
sotterraneo. Misurazione: da bocca foro
alaeffettivalunghezza del tubo di
vetroresina. - Dopo perforazione del tubo
di vetroresina e predisposizione della sede
dellavalvola, attraverso secondainiezione
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ﬁ"é'\.ﬁ CODICE DESCRIZIONE UM. |QUANTITA'| PREZZO IMPORTO | INC.%

ad alta pressione e con uso di doppia

valvola di iniezione, dopo I'inghisaggio

primario del tubo con malta cementizia

L'applicazione del prezzo € subordinata

alle previsioni progettuali.

SAR22_ OPERAIO SPECIALIZZATO

RU.000 (MediaRegionale)

1.0001.0

001 ora 0,07 31,54 |€ 2,21 25,32%

SAR22_ OPERAIO COMUNE (Media

RU.000 Regionale)

1.0001.0

003 ora 0,10 26,41 |€ 2,64| 30,24%

AFC 22 Attrezzatura per iniezione ad alta

_007 pre... con uso di doppiavalvola
di iniezione cad 1,00 € 2,00 |€ 2,00| 22,91%

SAR22  ONERI VARI, astima

PR.0001

.0011.00

01 cad. 5,00 0,01 |€ 0,05/ 0,57%
Prezzo per andisi € 6,90
Spese generali 15% € 1,04| 11,91%
Utili dell'appaltatore 10% € 0,79| 9,05%
Sommano € 8,73
Prezzo d'applicazione al cad € 8,73

SZ 005 Posa con il sistema Microtunnelling di

tubazioni rigide idonee ala spinta tra due
punti (come definito dalla UNI/ 25/11/2022
PdR 26.2:2017), in genere chiamati pozzi
di spinta e darivo, dl'interno di una
microgalleria, realizzata mediante uno
scudo fresante che disgrega il materiae
durante I'avanzamento; i detriti di risulta
sono portati in superficie da un circuito
chiuso a circolazione d'acqua o acqua €
bentonite, o da altro sistema idoneo in base
alle condizioni idrogeologiche a contorno.
La perforazione avviene a sezione piena
con sostentamento meccanico €/o

idraulico del fronte di scavo: in tal modo si
evita la decompressione del terreno e gli
eventuali cedimenti in superficie. Lo scudo
fresante € a guida remota, e presenta
caratteristiche di elevata precisione di
tracciato, per l'impiego di un sistema di
guida con il laser, su mira fotosensibile,
tenuto sotto continuo controllo da un
sistema computerizzato posto su un quadro
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NUM.
ART.

CODICE

DESCRIZIONE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

INC. %

comandi installato in genere su idoneo
container di comando ubicato in prossimita
del pozzo di spinta. Le correzioni nel corso
della perforazione avvengono mediante
martinetti idraulici, azionabili
singolarmente, che consentono variazioni
di inclinazione della testa fresante rispetto
a fronte di scavo. Il sistema di
perforazione consente la posa delle
tubazioni anche sotto falda grazie ad un
anello d'intestazione posizionato nel pozzo
di spinta che sigilla la tubazione gia
penetrata nel terreno garantendo la tenuta
idraulica sotto battenti fino a 30 m per il
sistema di smarino idraulico e fino a2 m
per i sistemi di smarino a coclea. Latestata
di peforazione dovra avere idonee
caratteristiche di resistenza in funzione del
materidle  da fresare  durante la
perforazione. Nel prezzo sono inoltre
compresi i seguenti oneri e lavorazioni:gli
eventuali  aggottamenti  delle  acque
mediante I'uso di well-point o di pompe
idrauliche nei casi in cui il pozzo di spinta
siadrenante; le prove di tenuta adottando le
opportune tecniche e seconde e
disposizioni della D.L.; la predisposizione
di elementi di tenuta o guarnizioni per il
passaggio delle tubazioni sulla parete di
uscita dal pozzo; l'uso di lubrificanti
bentonitici; yelementi di contrasto alla
spinta nel pozzo di partenza; la messa a
disposizione del materide di risulta nello
stesso cantiere o in altro alo stesso scopo
predisposto secondo le  disposizioni
dell'Autorita ~ competente  (compreso
eventuale trasporto) per le eventuali
verifiche di presenza reperti archeologici;
Sono inoltre compresi tutti gli oneri €
magisteri per dare le tubazioni in opera a
perfetta regola d'arte secondo i disegni
progettuali, il  Capitolato  Speciae
d'Appalto, I'allegato disciplinare descrittivo
delle opere e secondo le disposizioni della
Direzioni Lavori; i materiali di consumo,
energia €elettrica,  approvvigionamento

idrico, il trasporto in superficie dei
materiali provenienti dalla perforazione;
sono esclusi: tutti i permess e le

autorizzazioni, la readlizzazione dei pozzi di
spinta e di arrivo, la fornitura dei tubi, le
indagini geognostiche del terreno, il
trasporto a discarica dei materiai di risulta,
gli oneri per la sicurezzae diametro
nominale 2500 mm
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U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

INC. %

SZ_006

SAR22_ OPERAIO SPECIALIZZATO
RU.000 (MediaRegionae)

1.0001.0

001

SAR22  OPERAIO QUALIFICATO
RU.000 (MediaRegionale)
1.0001.0

002

SAR22_ OPERAIO COMUNE (Media
RU.000 Regionale)

1.0001.0

003

AFC 22 Fresameccanica a piena sezione
_004 per pe... TBM) - diametro finito
interno 2500 mm

Prezzo per andisi
Spese generali
Utili dell'appaltatore

Sommano
Prezzo d'applicazione al

Tubi in calcestruzzo presso-vibrato armato
asezione circolare forniti in cantiere da
utilizzare in tecniche di posam a spinte,
prodotti in conformita alle norme UNI EN
1916 e 25/11/2022 della Prassi di
Riferimento UNI/PdR 26.2:2017,
dimensionati secondo le DWA 161,
completi di manicotto in acciaio Fe 360
verniciato, guarnizioni elastomeriche
conformi allanorma UNI EN 681, anello di
ripartizione della spintain legno o
equivalente, esclusi eventuali rivestimenti o
trattamenti di protezione interna per
migliorare laresistenzachimicaealla
abrasione in mattonelle in gres ceramico,
resine epossidiche, resine polimeriche o
liner polietilenici, in elementi da 2,00 +
3,00 m: @ nominale 3.000 mm, classe 90,
spinta massima ammissibile Fmax = 16.000
Kn. In opera compreso ogni onere e
magistero

AFC_22 Tubi in calcestruzzo presso
_005 -vibrato ar...amassima
ammissibile Fmax = 16.000 Kn.

SAR22_ TRASPORTO CONTINENTE

ora

ora

ora

cad

cad

2,50

2,50

4,50

1,00

15%
10%

1,00

31,54

29,30

26,41

€ 2400,00

€ 1.000,00

€

€

ay [[ab | b |

€

€

78,85

73,25

118,85

2.400,00

2.670,95

400,64
307,16

3.378,75

3.378,75

1.000,00

1.000,00

2,33%

2,17%

3,52%

71,03%

11,86%
9,09%

55,71%
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ﬁ"é'\.ﬂ CODICE DESCRIZIONE UM. |QUANTITA'| PREZZO IMPORTO | INC.%
€ 1.000,00
AT.000 /SARDEGNA con autoarticolato
1.0001.0 da28-30t
002 viaggi 0,17 |€£1.848,00000€ 314,16 17,50%
SAR22_ TRASPORTO CON
AT.000 AUTOARTICOLATO da 28-30
1.0001.0 ...0i 50 km con impegno di
003 mezza giornata viaggi 0,17 |€ 295,93000 € 50,31 2,80%
SAR22_ OPERAIO SPECIALIZZATO
RU.000 (MediaRegionale)
1.0001.0
001 ora 1,20 31,54 |€ 37,85 2,11%
SAR22_ OPERAIO COMUNE (Media
RU.000 Regionale)
1.0001.0
003 ora 1,20 26,41 |€ 31,69 1,77%
SAR22_ ONERI VARI, astima
PR.0001
.0011.00
01 cad. 1.000,00 0,01 |€ 10,00/ 0,56%
Prezzo per andisi € 144401
Spese generali 13% € 187,72| 10,46%
Utili dell'appaltatore 10% € 163,17 9,09%
Sommano € 1.794,90
Prezzo d'applicazione al m € 179490
SZ 007 Posa con il sistema Microtunnelling di

tubazioni rigide idonee ala spinta tra due
punti (come definito dalla UNI/ 25/11/2022
PdR 26.2:2017), in genere chiamati pozzi
di spinta e darrivo, dl'interno di una
microgalleria, realizzata mediante uno
scudo fresante che disgrega il materiae
durante I'avanzamento; i detriti di risulta
sono portati in superficie da un circuito
chiuso a circolazione d'acqua o acqua €
bentonite, o da altro sistema idoneo in base
alle condizioni idrogeologiche a contorno.
La perforazione avviene a sezione piena
con sostentamento meccanico €/o idraulico
del fronte di scavo: in tal modo s evita la
decompressione del terreno e gli eventuali
cedimenti in superficie. Lo scudo fresante €
a guida remota, e presenta caratteristiche di
elevata precisione di tracciato, per
I'impiego di un sistema di guida con il
laser, su mira fotosensibile, tenuto sotto
continuo controllo da un sistema
computerizzato posto su un quadro
comandi installato in genere su idoneo
container di comando ubicato in prossimita
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DESCRIZIONE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

INC. %

del pozzo di spinta. Le correzioni nel corso
della perforazione avvengono mediante
martinetti idraulici, azionabili
singolarmente, che consentono variazioni
di inclinazione della testa fresante rispetto
a fronte di scavo. Il sistema di
perforazione consente la posa delle
tubazioni anche sotto falda grazie ad un
andlo d'intestazione posizionato nel pozzo
di spinta che sigilla la tubazione gia
penetrata nel terreno garantendo la tenuta
idraulica sotto battenti fino a 30 m per il
sistema di smarino idraulico e finoa2 m
per i sistemi di smarino a coclea. Latestata
di perforazione dovra avere idonee
caratteristiche di resistenza in funzione del
materiale  da  fresare  durante la
perforazione. Nel prezzo sono inoltre
compresi i seguenti oneri e lavorazioni:gli
eventuali  aggottamenti  delle  acque
mediante 'uso di well-point o di pompe
idrauliche nei casi in cui il pozzo di spinta
siadrenante; le prove di tenuta adottando le
opportune tecniche e seconde e
disposizioni della D.L.; la predisposizione
di elementi di tenuta o guarnizioni per il
passaggio delle tubazioni sulla parete di
uscita dal pozzo; l'uso di lubrificanti
bentonitici;yelementi di contrasto alla
spinta nel pozzo di partenza; la messa a
disposizione del materiale di risulta nello
stesso cantiere o in altro alo stesso scopo
predisposto secondo le  disposizioni
dell'Autorita ~ competente  (compreso
eventuale trasporto) per le eventuali
verifiche di presenza reperti archeologici;
Sono inoltre compresi tutti gli oneri €
magisteri per dare le tubazioni in opera a
perfetta regola d'arte secondo i disegni
progettuali, il  Capitolato  Speciale
d'Appalto, I'allegato disciplinare descrittivo
delle opere e secondo le disposizioni della
Direzioni Lavori; i materiali di consumo,
energia €elettrica,  approvvigionamento

idrico, il trasporto in superficie dei
materiali provenienti dalla perforazione;
sono esclusi: tutti i permess e le

autorizzazioni, la realizzazione del pozzi di
spinta e di arrivo, la fornitura dei tubi, le
indagini geognostiche del terreno, il
trasporto a discarica dei materiali di risulta,
gli oneri per la sicurezza: Sovrapprezzi per
particolari condizioni di scavo:
perforazione in roccia tenera (percentuale
20%).
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DESCRIZIONE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

INC. %

1552

SAR22_PF.000

4.0001.0043

SAR22_ OPERAIO SPECIALIZZATO
RU.000 (MediaRegionale)

1.0001.0

001

SAR22_ OPERAIO QUALIFICATO
RU.000 (MediaRegionae)
1.0001.0

002

SAR22_ OPERAIO COMUNE (Media
RU.000 Regionale)

1.0001.0

003

AFC 22 Fresameccanica a piena sezione
_004 per pe... TBM) - diametro finito
interno 2500 mm

SAR22 MATERIALI DI CONSUMO, a
PR.0001 stima

.0010.00

01

Prezzo per andisi
Spese generali
Utili dell'appaltatore

Sommano
Prezzo d'applicazione al

Maggiorazione del prezzo del calcestruzzo
per I’ esecuzione dei geti con I'impiego di
pompe, gru, nastri trasportatori o altri
mezzi di avvicinamento per ogni m3 di
calcestruzzo gettato in opera a profondita
inferiore am 3,00, dato in opera gettato
entro apposite casseforme da compensarsi a
parte, compresalavibraturae
I'innaffiamento dei getti ed escluse le
armature metalliche

SAR22_ NASTRO TRASPORTATORE
AT.000 CARRELLATO conmo...ni:
4.0008.0 lunghezza m.15,00, telo m.0,45
003 -0,50

SAR22_ GRU A TORRE ad azionamento
AT.000 elettrico, ... m, sbraccio 30 m,
5.0003.0 portata 800/ 1000 Kg

002

SAR22  MAGGIORAZIONE DEL
PR.0005 PREZZO DEL

.0006.00 CALCESTRU...noa28 m,
03 valutata per ogni m3 pompato

SAR22_ PRESTAZIONE DI POMPA

ora

ora

ora

cad

cad.

ora

ora

240,00

360,00

600,00

13,00

1.249,00

15%
10%

0,1600

0,0800

0,5000

31,54

29,30

26,41

€ 2.400,00

0,01

€ 232000

€ 49,15000

10,50

€

€

€

ay |Iah| b |

€

€

€

7.569,60

10.548,00

15.846,00

31.200,00

12,49

65.176,09

9.776,41
7.495,25

82.447,75

82.447,76

0,37120

3,93200

5,25000

9,55320

9,18%

12,79%

19,22%

37,84%

0,02%

11,86%
9,09%

2,68%

28,37%

37,88%
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ﬁ"é'\.ﬁ CODICE DESCRIZIONE UM. |QUANTITA'| PREZZO IMPORTO | INC.%
€ 955320
PR.0005 PER CALCESTRUZZO ...ta
.0007.00 fissa pompafino a28 m euro/a
01 corpo acorpo 0,0167 |€ 84,00000 (€ 1,40280| 10,12%
Prezzo per andisi € 10,95600
Spese generali 15% € 1,64340| 11,86%
Utili dell'appaltatore 10% € 1,25094| 9,09%
Sommano € 1385934
Prezzo d'applicazione al m? € 13,85934
552 |SAR22_PF.000| CONFERIMENTO A DISCARICA
1.0009.0013 |AUTORIZZATA DI MATERIALE COD.
CER. 17 05 04 - Terraerocce, diverse da
quelledi cui alavoce 17 05 03
Conferimento dei rifiuti presso impianto
autorizzato al recupero, con rilascio di
Copiadel Formulario di identificazione dei
rifiuti, debitamente vidimato dall'impianto,
attestanti |'avvenuto conferimento presso lo
stesso, da presentare in copia conforme alla
Direzione dei Lavori in sede di emissione
dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.
SAR22_ CONFERIMENTO A
PR.0001 DISCARICA AUTORIZZATA
.0005.00 D...rsedaquelledi cui alavoce
13 170503 t 1,0000 [€ 10,50000 |€ 10,50000| 79,05%
Prezzo per andisi € 10,50000
Spese generali 15% € 1,57500| 11,86%
Utili dell'appaltatore 10% € 1,20750| 9,09%
Sommano € 13,28250
Prezzo d'applicazione al t € 13,28250
783 |SAR22_PF.000| PERFORAZIONE DI MICROPALO ad
2.0002.0090 |andamento verticale o inclinato fino a 20°

di lunghezza fino a 15 m, eseguito con
attrezzatura a rotazione o rotopercussione a
distruzione di nucleo in terreni naturali
sciolti e di strati anche rocciosi, 0 manufatti
artificiali, di consistenza non superiore a
calcare terreno, sia asciutti che in presenza
d’ acqua compreso |’ onere dell’ impiego del
tubo forma o del rivestimento provvisorio
esclusi gli oneri: per impianto di cantiere,
trasporti ed installazioni valutati per la
lunghezza effettiva di perforazione e per i
seguenti diametri esterni del tubo formao
del rivestimento provvisorio: diametro
esterno damm 210 a 220

SAR22_ ATTREZZATURA
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PREZZO

IMPORTO

INC. %

784

SAR22_PF.000

2.0002.0091

AT.000 SEMOVENTE DI
4.0003.0 PERFORAZIONE...nutenzione,
003 ma compresal’ assicurazione

SAR22_ PUNTA DI PERFORAZIONE
PR.0001 AL WIDIA diametro 220 mm
.0016.00

05

SAR22_ ASTA COMPLETA DI
PR.0001 MANICOTTO, dimensione
.0017.00 media, per attrezzatura di
01 perforazione

SAR22_ OPERAIO SPECIALIZZATO
RU.000 (MediaRegionale)

1.0001.0

001

SAR22_ OPERAIO COMUNE (Media
RU.000 Regionale)

1.0001.0

003

SAR22_ CAPO-SQUADRA (Media
RU.000 Regionale)

1.0001.0

004

Prezzo per andisi
Spese generali
Utili dell'appaltatore

Sommano
Prezzo d'applicazione al

FORMAZIONE DI MICROPALO con
malta cementizia dosata a kg 600 di
cemento tipo 32,5 per ogni metro cubo di
sabbia vagliata e lavata, compreso I’ onere
della presenza dell’ armatura metallicada
pagarsi a parte, valutata a metro cubo per la
effettiva quantita postain opera

SAR22_ BETONIERA FISSA A

AT.000 TAMBURO ROTANTE adi...
4.0001.0 capacita litri 500, resal.350, HP
004 17

SAR22  OPERAIO SPECIALIZZATO
RU.000 (MediaRegionale)

1.0001.0

001

SAR22_ OPERAIO QUALIFICATO
RU.000 (MediaRegionale)

1.0001.0

002

ora

cad.

cad.

ora

ora

ora

ora

ora

ora

0,3500

0,0200

0,0040

0,3500

0,3500

0,0800

15%
10%

0,5000

0,4000

0,5000

€ 24,36000

€ 165,62000

€ 588,50000

31,54

26,41

33,09

€ 6,01000

31,54

29,30

€

€

€

€

€

ah

8,52600

3,31240

2,35400

11,03900

9,24350

2,64720

37,12210

5,56832
4,26904

46,95946

46,95946

3,00500

12,61600

14,65000
30,27100

18,16%

7,05%

5,01%

23,51%

19,68%

5,64%

11,86%
9,09%

1,09%

4,57%

5,31%
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ﬁ%’}"' CODICE DESCRIZIONE UM. |QUANTITA'| PREZZO | IMPORTO |INC.%
€ 30,27100
SAR22_ OPERAIO COMUNE (Media
RU.000 Regionale)
1.0001.0
003 ora 0,4000 2641 € 10,56400| 3,83%
SAR22_ CAPO-SQUADRA (Media
RU.000 Regionale)
1.0001.0
004 ora 0,0500 33,09 € 165450, 0,60%
SAR22_ SABBIA FINE LAVATA (0-3)
SL.0003
.0001.00
01 m? 1,0000 |€ 33,52600 |€ 33,52600| 12,15%
SAR22_ CEMENTO R.32.5 reso entro
SL.0004 100 km dalla...ortato con
.0001.00 autocarro da 8t con gruetta
01 t 0,6000 |€ 236,92813 |€ 142,15688| 51,51%
Prezzo per andisi € 218,17238
Spese generali 15% € 32,72586| 11,86%
Utili dell'appaltatore 10% € 25,08982| 9,09%
Sommano € 275,98806
Prezzo d'applicazione al m? € 275,98806
787 |SAR22_PF.000 FORNITURA E POSA IN OPERA nei fori
2.0002.0094 |per micropali di armatura portante
costituitadatubi di acciaio di qualitaFe
510, uniti con manicotti filettati, senza
finestrature ma con | applicazione dei soli
piedini per distanziareil tubo dal fondo
foro, per permettereil passaggio delle
malte o delleiniezioni, per ogni
chilogrammo di tubo posto in opera
SAR22_ OPERAIO SPECIALIZZATO
RU.000 (MediaRegionae)
1.0001.0
001 ora 0,0040 31,54 |€ 0,12616| 2,94%
SAR22_ OPERAIO COMUNE (Media
RU.000 Regionale)
1.0001.0
003 ora 0,0040 2641 € 0,10564| 2,46%
SAR22_ TUBO DI ACCIAIO Fe 510 di
SL.0006 diametri es...te di pali speciali di
.0006.00 piccolo diametro
01 kg 1,0400 € 3,04415|€  3,16592| 73,66%
Prezzo per analisi m
Spese generali 15% € 0,50966| 11,86%
Utili dell'appaltatore 10% € 0,39074| 9,09%
Sommano € 4,29812
€ 429812
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304

308

SAR22_PF.000
1.0002.0020

SAR22_PF.000
1.0002.0024

Prezzo d'applicazione al

SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E
OBBLIGATA per fondazioni di opere
d’artedi qualsiasi tipo e importanza o
simili, finoam 2.00 di profondita dal piano
campagna o dal piano di shancamento, in
terreni di qualsiasi natura e consistenza,
anche in presenza d' acqua, compreso

I’ onere per eventuali piste di accesso
eseguito con qualsiasi mezzo meccanico
compreso le necessarie shadacchiature ed
armature escluso I’ armatura a cassa chiusa
da compensare a parte compreso 1o
spianamento del fondo, il sollevamento del
materiale di scavo, il deposito lateralmente
allo scavo oppureil carico su automezzo
escluso il rinterro ed il trasporto a deposito
o0 adiscaricavalutato per il volume teorico
previsto od ordinato in terreni sciolti
esclusalarocciateneraelarocciadurada
mina

SAR22_ ESCAVATORE CINGOLATO
AT.000 giaesistentein...urazione
5.0013.0 (potenza HP 122) peso 150 q.li
003

SAR22 _ OPERAIO QUALIFICATO
RU.000 (MediaRegionae)

1.0001.0

002

SAR22_ CAPO-SQUADRA (Media
RU.000 Regionale)

1.0001.0

004

Prezzo per andisi
Spese generali
Utili dell'appaltatore

Sommano
Prezzo d'applicazione al

SOVRAPREZZO AGLI ARTICOLI DI
SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E
OBBLIGATA per fondazioni di opere
d'arte, comunque eseguiti, per ogni metro o
frazione di metro di maggior profondita
oltrei primi 2 metri dal piano campagna o
dal piano di sbancamento in terreni sciolti
escluso larocciatenera e laroccia durada
mina

kg

ora

ora

ora

0,1000

0,1000

0,0040

15%
10%

87,58

29,30

33,09

€
€

€

€

ay |Iah| b |

4,29812
4,29812

8,75800

2,93000

0,13236

11,82036

1,77305
1,35934

14,95275

14,95275

58,57%

19,60%

0,89%

11,86%
9,09%
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NUM.
ART.

CODICE

DESCRIZIONE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

INC. %

541

548

SDR22_PF.300

PF
PF.0001
PF.0001.0009

SAR22_PF.000

1.0009.0002

SAR22_PF.000

1.0009.0009

SAR22  SCAVO A SEZIONE

PF.0001 RISTRETTA E OBBLIGATA ...
.0002.00 rocciatenerae larocciadurada
20 mina

Prezzo per andisi
Spese generali
Utili dell'appaltatore

Sommano
Prezzo d'applicazione al

Sistemazione del materiale accettato in
cava CAMAC situata nella zona Monte
Dogliaad Alghero

Prezzo d'applicazione al

PRODOTTI FINITI
LAVORI STRADALI
CONFERIMENTI A DISCARICA

CONFERIMENTO A DISCARICA
AUTORIZZATA DI MATERIALE COD.
CER. 1701 01 - Cemento Conferimento
dei rifiuti presso impianto autorizzato al
recupero, con rilascio di Copia del
Formulario di identificazione dei rifiuti,
debitamente vidimato dall'impianto,
attestanti I'avvenuto conferimento presso lo
stesso, da presentare in copia conforme alla
Direzione dei Lavori in sede di emissione
dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.

SAR22  CONFERIMENTO A

PR.0001 DISCARICA AUTORIZZATA
.0005.00 DI MATERIALE COD. CER. 17
02 01 01 - Cemento

Prezzo per andisi
Spese generali
Utili dell'appaltatore

Sommano
Prezzo d'applicazione al

CONFERIMENTO A DISCARICA
AUTORIZZATA DI MATERIALE COD.
CER. 17 03 02 - Miscele bituminose
diverse daquelledi cui alle voci 17 03 01
- BITUMI Conferimento dei rifiuti presso
impianto autorizzato al recupero, con
rilascio di Copiadel Formulario di

tonnellat
a

0,1000

15%
10%

1,0000

15%
10%

€ 11,82036

€ 12,60000

1,18204

1,18204

0,17731
0,13594

1,49529

1,49529

3,00

12,60000

12,60000

1,89000
1,44900

15,93900

15,93900

79,05%

11,86%
9,09%

79,05%

11,86%
9,09%
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NUM.
ART.

CODICE

DESCRIZIONE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

INC. %

562

296

SAR22_PF.000
1.0009.0023

PF.0001.0002

SAR22_PF.000
1.0002.0012

identificazione dei rifiuti, debitamente
vidimato dall'impianto, attestanti I'avvenuto
conferimento presso lo stesso, da
presentare in copia conforme ala Direzione
del Lavori in sede di emissione dello Stato
d'Avanzamento del Lavori.

SAR22  CONFERIMENTO A

PR.0001 DISCARICA AUTORIZZATA
.0005.00 D...elledi cui allevoci 17 03 01
09 - BITUMI

Prezzo per andisi
Spese generali
Utili dell'appaltatore

Sommano
Prezzo d'applicazione al

TEST DI CESSIONE comprendente le
analisi chimiche necessarie alla
caratterizzazione, ai sensi dellanormativa
vigente in materia, dei materiali da scavo e
/o rifiuti, compresala attribuzione del
codice CER el’indicazione delle modalita
di smaltimento, per ciascun campione,
escluso materiali contenenti amianto

SAR22 Test di cessione - analisi
PR.0001 chimichene...e, escluso materiali
.0005.00 contenenti amianto

23

Prezzo per andisi
Spese generali
Utili dell'appaltatore

Sommano

Prezzo d'applicazione al
Movimenti di materie

SCAVO A LARGA SEZIONE per
fondazioni o opere d’ arte, canali o simili, di
qualsiasi tipo e importanza, anchein
presenza d’ acqua, eseguito con qualsiasi
Mmezzo meccanico, compreso 1o
spianamento e la configurazione del fondo
anche agradoni, laformazione e la
rimozione di eventuali rampe provvisorie,
compreso il carico su automezzo, escluso il
trasporto di terreno di qualsiasi natura, sia
sciolto che compatto, anche misto a pietre,
escluso le rocce tenere e dure, fino ala
profonditadi m 2.00 dal piano di

cad.

cad.

1,0000

15%
10%

1,0000

15%
10%

€ 12,60000

288,75

12,60000

12,60000

1,89000
1,44900

€ 1593900

15,93900

288,75

288,75

43,31
33,21

365,27

365,27

79,05%

11,86%
9,09%

79,05%

11,86%
9,09%
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NUM.
ART.

CODICE

DESCRIZIONE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

INC. %

297

SAR22_PF.000

1.0002.0013

sbancamento o dall’ orlo del cavo

SAR22_ ESCAVATORE CINGOLATO
AT.000 gidesistentein ...urazione
5.0013.0 (potenza HP 122) peso 150 q.li
003

SAR22_ OPERAIO COMUNE (Media
RU.000 Regionale)

1.0001.0

003

SAR22_ CAPO-SQUADRA (Media
RU.000 Regionale)

1.0001.0

004

Prezzo per andisi
Spese generali
Utili dell'appaltatore

Sommano
Prezzo d'applicazione al

SCAVO A LARGA SEZIONE per
fondazioni o opere d' arte, canali o simili, di
qualsiasi tipo e importanza, anchein
presenza d’ acqua, eseguito con qualsiasi
mezzo meccanico, compreso 1o
spianamento e la configurazione del fondo
anche agradoni, laformazioneela
rimozione di eventuali rampe provvisorie,
compreso il carico su automezzo, escluso il
trasporto di rocce tenere di media
consistenza con resistenza allo
schiacciamento inferiore a 120 kg/cmg fino
allaprofondita di m 2.00 dal piano di
shancamento o dall’ orlo del cavo

SAR22_ ESCAVATORE CINGOLATO
AT.000 giaesistentein...urazione
5.0013.0 (potenza HP 122) peso 150 q.li
003

SAR22_ OPERAIO COMUNE (Media
RU.000 Regionale)

1.0001.0

003

SAR22_ CAPO-SQUADRA (Media
RU.000 Regionale)

1.0001.0

004

Prezzo per andisi
Spese generali

ora

ora

ora

ora

ora

ora

0,0400

0,0300

0,0033

15%
10%

0,0699

0,0500

0,0051

15%

87,58

26,41

33,09

87,58

26,41

33,09

€

€

ay ||adh| db dh | b

3,50320

0,79230

0,10920

4,40470

0,66071
0,50654

5,57195

5,57195

6,12

1,32

0,17
7,61
1,14
8,75

62,87%

14,22%

1,96%

11,86%
9,09%

63,55%

13,71%

1,77%

11,84%
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NUM.
ART.

CODICE

DESCRIZIONE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

INC. %

301

322

SAR22_PF.000

1.0002.0017

SAR22_PF.000

1.0002.0038

Utili dell'appaltatore

Sommano
Prezzo d'applicazione al

SOVRAPPREZZO AGLI ARTICOLI DI
SCAVO A LARGA SEZIONE per ogni
metro o frazione di metro di maggior
profonditaoltrei primi 2 metri dal piano
campagna o da piano di shancamento in
rocce tenere di media consistenza con
resistenza allo schiacciamento inferiore a
120 Kg/emq

SAR22 SCAVO A LARGA SEZIONE
PF.0001 rocce tenere di media consistenza
.0002.00

13

Prezzo per andisi
Spese generali
Utili dell'appaltatore

Sommano
Prezzo d'applicazione al

RINTERRO DI CAVI A SEZIONE
LARGA O RISTRETTA E OBBLIGATA
per fondazioni di opere d’ arte o simili,
eseguito con idonel materiali provenienti
dagli scavi, compreso il riempimento a
strati ben spianati e costipati, I’ eventuale
cernitadei materiali ele necessarie
ricariche per il ripristino dei piani prescritti
acompenso di eventuali cedimenti,
valutato per la sezione teorica con
I"impiego di materiali provenienti dagli
scavi eseguiti nell’ ambito del cantiere

SAR22_ ESCAVATORE CINGOLATO
AT.000 giaesistentein ...curazione
5.0013.0 (potenza HP 84) peso 125 q.li
002

SAR22_ TRASPORTO A RILEVATO di
PF.0001 materiali, asc...n percorrenza
.0002.00 al'interno del cantiere.

08

SAR22_ OPERAIO COMUNE (Media
RU.000 Regionale)

1.0001.0

003

Prezzo per andisi

ora

ora

10%

0,0802

15%
10%

0,0200

1,0996

0,0201

7,61

77,09

2,61

26,41

8,75
0,88

9,63
9,63

0,61
0,61
0,09
0,07
0,77

0,77

154

2,87

0,53
4,94
4,94

9,14%

79,22%

11,69%
9,09%

24,64%

45,92%

8,48%
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ﬁ"é'\.? CODICE DESCRIZIONE UM. |QUANTITA'| PREZZO IMPORTO | INC.%
4,94
Spese generali 15% 0,74| 11,84%
Utili dell'appaltatore 10% 0,57 9,12%
Sommano 6,25
Prezzo d'applicazione al m3 6,25
328 SAR22 _PF.000| TRASPORTO adiscaricae/o dacava dei
1.0002.0044 | materiali con percorrenzaentroi limiti di
20 km compreso il ritorno a vuoto
SAR22_ AUTOCARRO RIBALTABILE
AT.000 trilaterale, com...llo, della portata
5.0016.0 utilefinoa 30,0t
005 ora 0,0749 92,20 6,91| 78,97%
Prezzo per andisi 6,91
Spese generali 15% 1,04| 11,89%
Utili dell'appaltatore 10% 0,80 9,14%
Sommano 8,75
Prezzo d'applicazione al ms 8,75
329 |SAR22_PF.000| SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO a
1.0002.0045 |discaricae/o dacava dei materiai per
ogni chilometro o frazione di percorrenza
oltrei primi 20 km, compreso il ritorno a
vuoto
SAR22 AUTOCARRO RIBALTABILE
AT.000 trilaterale, com...llo, della portata
5.0016.0 utilefinoa: 30,0t
005 ora 0,0043 92,20 0,40| 78,43%
Prezzo per andisi 0,40
Spese generali 15% 0,06| 11,76%
Utili dell'appaltatore 10% 0,05/ 9,80%
Sommano 0,51
Prezzo d'applicazione al m3/Km 0,51
285 |SAR22_PF.000{SCAVO DI SBANCAMENTO in materie
1.0002.0001 |di qualsiasi natura, asciutte o bagnate,

anche in presenza d acqua, per |’ apertura o
I"ampliamento di sede stradale e relativo
cassonetto, per I’ eventual e bonifica del
piano di posa dellafondazione stradalein
trincea, per gradonature, per opere di difesa
o di presidio e per I'impianto di opere

d arte per I’ apertura della sede di impianto
dei fabbricati esclusalademolizione di
massicciate stradali esistenti compreso il
carico su automezzo ma escluso il trasporto
arilevato eil trasporto arifiuto delle
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NUM.
ART.

CODICE

DESCRIZIONE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

INC. %

360

PF.0001.0003

SAR22_PF.000
1.0003.0020

materie di scavo eccedenti. Compreso: la
regolarizzazione delle scarpate e dei cigli e
gli oneri per: disboscamento, taglio di
alberi e cespugli, estirpazione di ceppaie,
rimozione di siepi. In terreno sia sciolto
che compatto, anche misto apietre o
trovanti di rocciadi dimensioni fino ams?
0.50 escluso rocce dure e tenere.

SAR22_ ESCAVATORE CINGOLATO
AT.000 giadesistentein ...urazione
5.0013.0 (potenza HP 154) peso 180 q.li
004

SAR22_ TRATTORE APRIPISTA
AT.000 CINGOLATO, alamaf...eso 220
5.0013.0 q.li, ripper monodente H m 0,70
009

SAR22_ PALA CARICATRICE

AT.000 GOMMATA giaesistente... HP
5.0013.0 160) peso 120 g.li bennada 2.10
014 mc

SAR22_ OPERAIO COMUNE (Media
RU.000 Regionale)

1.0001.0

003

SAR22_ CAPO-SQUADRA (Media
RU.000 Regionale)

1.0001.0

004

Prezzo per andisi
Spese generali
Utili dell'appaltatore

Sommano

Prezzo d'applicazione al

Pavimentazioni stradali, pedonali,
cordonate e segnaletica

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER
MANTO D'USURA (TAPPETO)
costituito da pietrisco 5-15 mm, sabbia e
filler, impastato a caldo in apposito
impianto, con bitumein ragione del 5,5
-6,5% in peso steso in opera con
vibrofinitrice meccanicain strato dello
spessore compresso finito di cm 2,5-4,
previo ancoraggio con emulsione
bituminosain ragione di 0,60-0,80 kg/m?
valutata per 10 cm di spessore, compresala
rullatura e la puliziadel fondo. Valutato
per m3 compresso per strade urbane e

ora

ora

ora

ora

ora

0,0050

0,0110

0,0110

0,0080

0,0006

15%
10%

97,83

138,97

95,25

26,41

33,09

0,49

1,53

1,05

0,21

0,02
3,30
0,50
0,38
4,18

4,18

11,72%

36,60%

25,12%

5,02%

0,48%

11,96%
9,09%
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NUM.
ART.

CODICE

DESCRIZIONE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

INC. %

372

SAR22_PF.000

1.0003.0032

extraurbane.

SAR22  RULLO COMPRESSORE gia
AT.000 esistenteincan... A DOPPIA
5.0015.0 TRAZIONE, HP 44, peso

003 Kg.5000

SAR22_ VIBROFINITRICE

AT.000 CINGOLATA per stesadi ...eri
5.0015.0 di manutenzione, e

006 |" assicurazione.

SAR22_ AUTOCARRO RIBALTABILE
AT.000 trilaterale, com...llo, della portata
5.0016.0 utilefinoa 30,0t

005

SAR22_ Conglomerato bituminoso a caldo
PR.0014 con mi...A curvagranulometrica
.0003.00 continua 0/10 mm

04

SAR22_ EMULSIONE BITUMINOSA
PR.0014 BASICA, a 50%, i...FRANCO
.0004.00 CANTIERE NEL RAGGIO
01 MAX DI 40 KM

SAR22_ OPERAIO SPECIALIZZATO
RU.000 (MediaRegionale)

1.0001.0

001

SAR22  OPERAIO QUALIFICATO
RU.000 (MediaRegionale)

1.0001.0

002

SAR22_ CAPO-SQUADRA (Media
RU.000 Regionale)

1.0001.0

004

Prezzo per andisi
Spese generali
Utili dell'appaltatore

Sommano
Prezzo d'applicazione al

PAVIMENTAZIONE DI MARCIAPIEDI
o0 spazi pedonali in genere, eseguitacon
PIETRINI DI CEMENTO lisci o bugnati,
dimensioni 20x20 o 25x25, dati in opera
allettati con malta bastarda su massetto in
calcestruzzo gia predisposto e compensato,
compresi tagli, sfridi elasigillatura dei
giunti con beverame di cemento con
pietrini color cemento naturale

ora

ora

ora

ora

ora

ora

0,0500

0,0500

0,0500

1,0500

7,5000

0,0500

0,1000

0,0500

15%
10%

€ 57,68000

€ 126,83000

92,20

€ 180,29000

€ 1,63800

31,54

29,30

33,09

€

€

€

ay |Iah | b |

2,88400

6,34150

4,61000

189,30450

12,28500

1,57700

2,93000

1,65400

221,58600

33,23790
25,48239

280,30629

280,30629

1,03%

2,26%

1,64%

67,53%

4,38%

0,56%

1,05%

0,59%

11,86%
9,09%
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NUM.
ART.

CODICE

DESCRIZIONE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

INC. %

375

SAR22_PF.000

1.0003.0035

SAR22_ OPERAIO SPECIALIZZATO
RU.000 (MediaRegionale)

1.0001.0

001

SAR22_ OPERAIO COMUNE (Media
RU.000 Regionale)

1.0001.0

003

SAR22_ CAPO-SQUADRA (Media
RU.000 Regionale)

1.0001.0

004

SAR22_ MALTA BASTARDA composta
SL.0005 dam31.00di ...i cemento 32.5 e
.0001.00 kg 200 di calceidrata

01

SAR22  PIETRINI DI CEMENTO,
SL..0014 dimensioni 20x20 ...ature varie
.0003.00 (da4-8 e 16) colore grigio

01

Prezzo per andisi
Spese generali
Utili dell'appaltatore

Sommano
Prezzo d'applicazione al

PAVIMENTAZIONE DI SPAZI
ESTERNI, VEICOLARI O PEDONALI,
con elementi AUTOBLOCCANTI in
calcestruzzo vibrato di varie forme e
dimensioni di cm 11x22x6 circa, dati in
operasu letto di sabbia dello spessore di

cm 5-6, compresa la saturazione dei giunti
con sabbia, I’ innaffiamento, I’ assestamento
con piastra vibrante, tagli, sfridi elapulizia
finale con elementi color grigio naturale

SAR22_ OPERAIO SPECIALIZZATO
RU.000 (MediaRegionae)

1.0001.0

001

SAR22_ OPERAIO COMUNE (Media
RU.000 Regionale)

1.0001.0

003

SAR22  CAPO-SQUADRA (Media
RU.000 Regionale)

1.0001.0

004

ora

ora

ora

ora

ora

ora

0,3000

0,1500

0,0150

0,0400

1,0500

15%
10%

0,3000

0,1500

0,0150

31,54

26,41

33,09

€ 189,67817

€ 892334

31,54

26,41

33,09

€

€

€

an ||adh| db dh | b

€

ah

9,46200

3,96150

0,49620

7,58713

9,36951

30,87634

4,63145
3,55078

€ 39,0857

39,05857

9,46200

3,96150

0,49620
13,91970

24,23%

10,14%

1,27%

19,43%

23,99%

11,86%
9,09%

24,51%

10,26%

1,29%
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NUM.
ART.

CODICE

DESCRIZIONE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

INC. %

398

SAR22_PF.000

1.0003.0058

SAR22_ SABBIA DI CAVA NON
SL.0003 LAVATA (0-12)
.0001.00

03

SAR22  ELEMENTO per pavimentazione
SL.0014 in calcest...COR", dimensioni
.0004.00 11x22x6 colore grigio

01

Prezzo per andisi
Spese generali
Utili dell'appaltatore

Sommano
Prezzo d'applicazione al

CORDONATA STRADALEIN
CALCESTRUZZO VIBRATO dlettataa
fresco su sottofondo di cal cestruzzo
preconfezionato RcK 20, compreso o
avvicinamento e lo sfilamento lungo linea
la preparazione del piano di posala
fornitura e stesa del calcestruzzo di
sottofondo per uno spessore di cm 15-20 la
stuccatura dei giunti con malta cementizia
eventuali tagli e sfridi I’ onere per la
formazione di accessi carrai o scivoli per
disabili e per laformazione di curve e
raccordi plano-altimetrici sezione pienacm
10x20 a superficie ruvida

SAR22  CALCESTRUZZO

PR.0005 PRECONFEZIONATO A
.0001.00 PRESTAZ...:2021 e Linee Guida
04 Consiglio Sup. LLPP

SAR22_ OPERAIO QUALIFICATO
RU.000 (MediaRegionae)
1.0001.0

002

SAR22_ OPERAIO COMUNE (Media
RU.000 Regionale)

1.0001.0

003

SAR22_ OPERAIO COMUNE (Media
RU.000 Regionale)

1.0001.0

003

SAR22_ CAPO-SQUADRA (Media
RU.000 Regionale)

1.0001.0

004

ora

ora

ora

ora

0,0750

1,0500

15%
10%

0,0540

0,1000

0,1250

0,1250

0,0050

€ 21,62600

€ 14,26401

€ 132,78000

29,30

26,41

26,41

33,09

€

€

an ||ah| db dh b | db

€

€

€

€

ah

13,91970

1,62195

14,97721

30,51886

457783
3,50967

38,60636

38,60636

7,17012

2,93000

3,30125

3,30125

0,16545
16,86807

4,20%

38,79%

11,86%
9,09%

25,15%

10,28%

11,58%

11,58%

0,58%
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NUM.
ART.

CODICE

DESCRIZIONE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

INC. %

268

PF.0001.0001

SAR22_PF.000
1.0001.0006

SAR22  MALTA CEMENTIZIA,
SL.0005 composta da cemento ...di
.0003.00 cemento R 32.5 per m? 1.00 di
01 sabbia

SAR22  CORDONATA in calcestruzzo
SL.0010 vibrato, as..., con superficie
.0002.00 ruvida, dim. 100x10x20

01

Prezzo per andisi
Spese generali
Utili dell'appaltatore

Sommano

Prezzo d'applicazione al
Demoalizione, tagli e rimozioni

DEMOLIZIONE TOTALEE
ASPORTAZIONE DI
PAVIMENTAZIONE STRADALE per
uno spessore fino acm 20, eseguita a tutta
sezione e comungue per larghezze >=am
3.00, compresa laformazione delle tracce
perimetrali di taglio, lademolizione e
asportazione della pavimentazione con
mezzi meccanici ,compreso il caricoin
cantiere ed escluso il trasporto adiscarica
dei materiali di risulta nonche I’indennita
di conferimento a discarica controllatae
autorizzata. Pavimentazionein
CONGLOMERATO BITUMINOSO

SAR22_ MARTELLO DEMOLITORE
AT.000 IDRAULICO montato ... Kg.500
5.0001.0 montato su ESCAVATORE DA
010 122 HP

SAR22_ ESCAVATORE CINGOLATO
AT.000 giaesistentein ...curazione
5.0013.0 (potenza HP 84) peso 125 q.li
002

SAR22_ TAGLIO DI

PF.0001 PAVIMENTAZIONI

.0001.00 STRADALI eseg...vimentazioni

01 in CONGLOMERATO
BITUMINOSO

SAR22_ OPERAIO COMUNE (Media
RU.000 Regionale)

1.0001.0

003

SAR22_ CAPO-SQUADRA (Media
RU.000 Regionale)
1.0001.0

ora

ora

ora

0,0010

1,0500

15%
10%

0,0200

0,0180

0,6667

0,0300

€ 190,08429

€ 522190

€ 100,47000

77,09

€ 1,67600

26,41

€ 16,86807

€ 0,19008

5,48300

2254115
3,38117
2,59223

28,51455

an ||ah| db dh b | db

28,51455

€  2,00940

€ 138744

€ 111739

€ 0,79230

€ 530653

0,67%

19,23%

11,86%
9,09%

29,57%

20,41%

16,44%

11,66%
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ﬁ"é'\.ﬁ CODICE DESCRIZIONE UM. |QUANTITA'| PREZZO IMPORTO | INC.%
€ 5,30653
004 ora 0,0020 33,09 € 0,06616| 0,97%
Prezzo per andisi € 537269
Spese generali 15% € 0,80590| 11,86%
Utili dell'appaltatore 10% € 061786 9,09%
Sommano € 6,79645
Prezzo d'applicazione al n? €  6,79645
270 |SAR22 PF.000|DEMOLIZIONE TOTALEE
1.0001.0008 |ASPORTAZIONE DI
PAVIMENTAZIONE STRADALE per
uno spessore fino acm 20, eseguita a tutta
sezione e comungue per larghezze >=am
3.00, compresa laformazione delle tracce
perimetrali di taglio, lademolizione e
asportazione della pavimentazione con
mezzi meccanici, compreso il carico in
cantiere ed escluso il trasporto adiscarica
dei materiali di risulta nonché I’indennita
di conferimento a discarica controllata e
autorizzata. Pavimentazionein
CALCESTRUZZO ARMATO
SAR22_ MARTELLO DEMOLITORE
AT.000 IDRAULICO montato ... Kg.500
5.0001.0 montato su ESCAVATORE DA
010 122 HP ora 0,0350 |€ 100,47000 |€  3,51645| 34,96%
SAR22_ ESCAVATORE CINGOLATO
AT.000 giaesistentein ...curazione
5.0013.0 (potenza HP 84) peso 125 q.li
002 ora 0,0180 77,09 €  1,38744| 13,79%
SAR22  TAGLIO DI
PF.0001 PAVIMENTAZIONI
.0001.00 STRADALI eseg...0
03 pavimentazioni in
CALCESTRUZZO ARMATO |m 0,6667 |€ 2,09500 |€  1,39674| 13,89%
SAR22_ OPERAIO COMUNE (Media
RU.000 Regionale)
1.0001.0
003 ora 0,0600 26,41 |€ 158460/ 15,75%
SAR22_ CAPO-SQUADRA (Media
RU.000 Regionale)
1.0001.0
004 ora 0,0020 33,09 € 0,06616| 0,66%
Prezzo per analisi m
Spese generali 15% € 1,19271| 11,86%
Utili dell'appaltatore 10% € 091441 9,09%
Sommano € 10,05851
Prezzo d'applicazione al m?2 € 10,05851

Pag. 30 di 49




Comune di Sassari
Interventi di riqualificazione urbana per lamessain sicurezza e fruizione della valle del Fosso della Noce
PFTE - ANALISI PREZZI| UNITARI Agg. Dicembre 2022

NUM.
ART.

CODICE

DESCRIZIONE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

INC. %

272

1538

SAR22_PF.000

1.0001.0010

PF.0006
PF.0006.0001

SAR22_PFC.0
006.0001.0087

DEMOLIZIONE TOTALE E
ASPORTAZIONE DI
PAVIMENTAZIONE DI MARCIAPIEDI,
comunqgue pavimentati, per uno spessore
fino acm 15, per larghezze >=am 3.00
eseguita a tutta sezione con mezzi
meccanici, compreso il carico in cantiere
ed escluso il trasporto a discaricadei
materiali di risultanonché |’ indennita di
conferimento a discarica controllata e
autorizzata

SAR22_ MARTELLO DEMOLITORE
AT.000 IDRAULICO montato
5.0001.0 ...icurazione peso Kg.300

009 montato su TERNA

SAR22  PALA GOMMATA CON
AT.000 RETROESCAVATORE giae...
5.0013.0 HP 100 ) peso 80 q.li benna da
016 1.10 mc

SAR22_ TAGLIO DI

PF.0001 PAVIMENTAZIONI

.0001.00 STRADALI eseg...IETRINI DI

05 CEMENTO, compreso
sottofondo

SAR22_ OPERAIO COMUNE (Media
RU.000 Regionale)

1.0001.0

003

SAR22_ CAPO-SQUADRA (Media
RU.000 Regionale)
1.0001.0
004
Prezzo per andisi
Spese generali
Utili dell'appaltatore

Sommano

Prezzo d'applicazione al
INGEGNERIA NATURALISTICA
Ingegneria naturalistica

FORMAZIONE DI SCOGLIERA DI
MASSI CICLOPICI , di rivestimento e
difesadi scarpate spondali, realizzata
mediante le seguenti voci comprese nel
prezzo: - sagomatura dello scavo,

regolarizzazione del piano di appoggio con

pendenza non superiore a 35 (40);
- eventuale stesa di geotessile sul fondo di

ora

ora

ora

ora

0,0280

0,0300

0,6667

0,0350

0,0025

15%
10%

€ 88,38000

€ 74,69000

€ 159220

26,41

33,09

€

€

€

€

an ||ah| db dh | dh

2,47464

2,24070

1,06152

0,92435

0,08270

6,78391

1,01759
0,78015

8,58165

8,58165

28,84%

26,11%

12,37%

10,77%

0,96%

11,86%
9,09%
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NUM.
ART.

CODICE

DESCRIZIONE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

INC. %

peso non inferiore a 400 g/m? con funzione
strutturale di ripartizione dei carichi e di
contenimento del materiale sottostante
al'azione erosiva; - realizzazione del piede
di fondazione con materasso o taglione
(altezzadi circal,2 m einterramento di
circal,0 mal di sotto dellaquotadi fondo
alveo) in massi, ad evitare o scalzamento
dapartedella corrente e larimobilitazione
del pietramein elevazione. || materasso di
fondazione deve essere realizzato
prevedendo eventuali soglie di
consolidamento costruite sempre con massi
ciclopici; - realizzazione della massicciata
in blocchi di pietrame per uno spessore di
circa 1,20 m, inclinati e ben accostati. |
blocchi devono avere pezzatura medianon
inferiore a 0,25 m3 e peso superiore a 5-15
d, in funzione delle caratteristiche
idrodinamiche della correnteidrica e della
forza di trascinamento. Le pietre di
dimensioni maggiori vanno situate nella
parte bassa dell'opera. Nel caso cheil
pietrame venga recuperato nell'aveo, &
necessario fare in modo che non venga
alterata eccessivamente la struttura fisica
dello stesso (dimensione mediadel
pietrame di fondo, soglie naturali,
pendenza).

SAR22_ ONERI VARI, astima
PR.0001

.0011.00

01

SAR22_ SCOGLI DI PRIMA
PR.0033 CATEGORIA del peso sin...n
.0001.00 eccedenti i 40 Km, resi apié
02 d' opera

SAR22_ OPERAIO QUALIFICATO
RU.000 (MediaRegionale)
1.0001.0

002

SAR22_ OPERAIO COMUNE (Media
RU.000 Regionae)

1.0001.0

003

SAR22  SOLLEVATORE

AT.000 TELESCOPICO FRONTALE
5.0003.0 conf...icurazione portata 3,0 t,
003 shraccio 11 m

SAR22_ MINIESCAVATORE
AT.000 CINGOLATO gia

cad.

ora

ora

ora

0,2600

1,0000

0,3000

0,3000

0,3000

0,01

12,73

29,30

26,41

70,60

€ 0,00

€ 12,73

€ 8,79

€ 7,92

€ 21,18

€ 50,62

0,00%

10,59%

7,31%

6,59%

17,62%
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NUM.
ART.

CODICE

DESCRIZIONE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

INC. %

1733

SAR22_PF.000

6.0001.0090

5.0013.0 esistente...icurazione (potenza
001 HP 54) peso 60 q.li

SAR22_ AUTOGRU' RIBALTABILE
AT.000 TRILATERALE, comp...ione,
5.0016.0 dellaportatautilefinoa: 3,0t
007

SAR22_ TERRA VEGETALE
SL.0003 VAGLIATA
.0002.00

02

Prezzo per andisi
Spese generali
Utili dell'appaltatore

Sommano

Prezzo d'applicazione al

Fornitura e posain operadi rete metalica
per recinzione eseguita con rete metallica,
magliaromboidale 50 x 50 mm, in filo di
ferro zincato, diametro 2 mm, di altezza 2
m ancorata a pali di sostegno in profilato
metallico con sezione T dimensioni 35*35
mm e spessore 3 mm, controventati con
paletti in ferro zincato della stessa sezione,
posti ad interasse non superiore aml. 3,00.
Compresafornitura e posa del materiale
per legature, filo in acciaio o cordain
acciaio zincato per tiro rete posto
superiormente e inferiormente alarete, 1o
spianamento del fondo, o scavo, il blocco
di fondazione in calcestruzzo dimensioni
0.20*0.20 ed il fissaggio aterradella
recinzione. Compreso ogni altro onere e
magistero necessari per dare I'operafinitaa
regolad'arte

SAR22_ MATERIALI DI CONSUMO, a
PR.0001 stima

.0010.00

01

SAR22_ IMPIEGO DI PICCOLE
PR.0001 ATTREZZATURE DI
.0014.00 CANTIERE acorpo

01

SAR22_ CALCESTRUZZO

PR.0005 PRECONFEZIONATO A
.0001.00 PRESTAZ...:2021 e Linee Guida
02 Consiglio Sup. LLPP

SAR22_ Rete metallicaamaglia

ora

ora

metri
cubi

cad.

cad.

0,4001

0,0350

0,4000

15%
10%

200,0000

50,0000

0,0080

68,34

59,17

37,45

0,01

0,01

€ 126,12000

€

€

€

a | dh dh | b

€

50,62

27,34

2,07

14,98
95,01
14,25
10,93

120,19

120,19

2,00000

0,52500

1,00896

3,53396

22,75%

1,72%

12,46%

11,86%
9,09%

5,59%

1,47%

2,82%
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NUM.
ART.

CODICE

DESCRIZIONE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

INC. %

1709

SAR22_PF.000

6.0001.0066

PR.0034 romboidale 50*...in filo di ferro
.0007.00 zincato, diametro 2 mm
08

SAR22_ Pdli in profilato metallico con
PR.0034 sezion...5*4 con atezzam. 2.25
.0007.00 zincati acaldo

09

SAR22_ OPERAIO SPECIALIZZATO
RU.000 (MediaRegionale)

1.0001.0

001

SAR22_ OPERAIO QUALIFICATO
RU.000 (MediaRegionale)
1.0001.0

002

Prezzo per andisi
Spese generali
Utili dell'appaltatore

Sommano
Prezzo d'applicazione al

Formazione di balaustra con pali di
castagno o di altre essenze forti, costituita
daun diritto ogni m 1,20, infisso nel
terreno per una profonditaminimadi m
0.50, appuntito ed adeguatamente trattato
con idonee sostanze antimarciume nella
parte dainterrare, da un corrimano e da due
elementi disposti acroce di S.Andrea,
altezza del corrimano dal marciapiede ml
0,80 compresi oneri per sfridi, tagli a
misura, legatura degli elementi con filo di
ferro zincato, chiodatura e quant’ altro
necessario sino a dare un lavoro finito.

SAR22  FILO DI FERRO COTTO NERO
PR.0006 diametro 3 mm

.0005.00

02

SAR22_ Padli scortecciati in larice, pino
PR.0034 mari...eramediantei diametri
.0003.00 delle estremita

04

SAR22_ Carbolineum, utilizzato per la
PR.0034 protezionedi palificate interrate
.0010.00

01

SAR22_ OPERAIO SPECIALIZZATO
RU.000 (MediaRegionale)
1.0001.0

cad.

ora

ora

kg

kg

2,0000

0,7000

0,0600

0,1200

15%
10%

0,1000

0,2000

0,2000

€ 5,25000

€ 12,60000

31,54

29,30

2,10

€ 389,35000

€ 4,41000

€

€

€

a ||dh| db dh | b

€

€

3,53396

10,50000

8,82000

1,89240

3,51600

28,26236

4,23935
3,25017

35,75188

35,75188

0,21000

77,87000

0,88200

78,96200

29,37%

24,67%

5,29%

9,83%

11,86%
9,09%

0,10%

35,63%

0,40%
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ﬁ"é'\.ﬁ CODICE DESCRIZIONE UM. |QUANTITA'| PREZZO IMPORTO | INC.%
€ 78,96200
001 ora 1,8000 31,54 |€ 56,77200| 25,98%
SAR22_ OPERAIO QUALIFICATO
RU.000 (MediaRegionale)
1.0001.0
002 ora 1,2500 29,30 |€ 36,62500| 16,76%
SAR22_ CHIODI (punte piane), misure
SL.0006 varie
.0004.00
01 kg 0,2000 196 € 039228 0,18%
Prezzo per andisi € 172,75128
Spese generali 15% € 25,91269| 11,86%
Utili dell'appaltatore 10% € 19,86640| 9,09%
Sommano € 218,53037
Prezzo d'applicazione al m € 218,53037
1652 |SAR22 PF.000 | Inerbimento con idrosemina
6.0001.0009 |- Redlizzazione di un inerbimento su una

superficie piana o inclinata mediante la
tecnica dell’idrosemina consistente

nell’ aspersione di una miscela formata da:
acquacirca 7 It/mg miscuglio di sementi di
specie erbacee selezionate ed idonee a sito
in ragione di gxmq 50/80, la cui
composizione, grado di purezza,
provenienza e germinabilita dovranno
essere garantite e certificate, la
composizione sara stabilita di voltain volta
in funzione del contesto ambientale,
microclimatico, pedol ogico, litologico,
geomorfologico, floristico e vegetazionale,
dando la preferenza alle specie macroterme
(Agrostis palustris o stolonifera, Avena
barbata potter, Cynodon dactilon, Cistus
monspeliensis, Cistus incanus, Cistus
salvifolius, Festuca arundinacea, Lolium
perenne, L. rigidum, Medicago sativa,
Oryzopsis miliacea, Poa pratense,
Trifolium repens, Trifolium subterraneum,
Zoysiaspp, ecc.) ed in proporzioni da
definirsi a seconda delle caratteristiche
suddette a cura della direzione lavori
concime organico in ragione di gxmq 150 e
fertilizzante chimico (N.P.K.) in ragione di
gxmgq 30/50 collanti in ragione di gxmq 70
/75 il tutto distribuito in un’unica soluzione
con speciali macchineirroratrici aforte
pressione (idroseminatrici). La
miscelazione con le varie componenti
dell’idrosemina dovra avvenirein loco.
Compresa e compensata la preparazione

del piano di posa, I'idroseminain superfici
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NUM.
ART.

CODICE

DESCRIZIONE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

INC. %

poste aqualsiasi altezza dal piano di
campagna, |o spargimento uniforme senza
presentare interstizi superiori ad 1 mm, la
perfetta coperturadel suolo per eliminare
interstizi tralamatrice ed il terreno le cure
colturali per garantire laidroritenzione e la
creazione di un microclima adatto alla
germinazione fino a completo
attecchimento, il primo sfalcio, nonché
qualsiasi altro onere necessario per

I’ esecuzione dei lavori aregolad’ arte. E’
compreso |’ eventual e ritocco nella
successiva stagione favorevole, secondo
tempi e modalita specificate nel Capitolato
Speciale. Compreso quanto altro
specificato in capitolato per rendereiil
lavoro finito aregolad’ arte

SAR22_ Sementi per erbe prative (festuca
PR.0034 rubr...erum eliatus 15%, trifolium
.0004.00 repens 15%)

01

SAR22_ Idroseminatrice apressione
PR.0034 montata su... onere (esclusi quelli
.0004.00 dellasicurezza)

02

SAR22_ Concime organico
PR.0034

.0005.00

01

SAR22_ Concime chimico
PR.0034

.0005.00

02

SAR22 Resinacollante
PR.0034

.0006.00

01

SAR22_ OPERAIO SPECIALIZZATO
RU.000 (MediaRegionale)

1.0001.0

001

SAR22_ OPERAIO QUALIFICATO
RU.000 (MediaRegionae)
1.0001.0

002

Prezzo per andisi
Spese generali
Utili dell'appaltatore

Sommano

kg

ora

kg

kg

kg

ora

ora

0,0046

0,0090

0,0968

0,0286

0,0465

0,0089

0,0089

15%
10%

6,47

63,10

1,24

1,40

3,01

31,54

29,30

0,03

0,57

0,12

0,04

0,14

0,28

0,26
1,44
0,22
0,17
1,83
1,83

1,64%

31,15%

6,56%

2,19%

7,65%

15,30%

14,21%

12,02%
9,29%
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NUM.
ART.

CODICE

DESCRIZIONE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

INC. %

1648

1702

SAR22_PF.000

6.0001.0005

SAR22_PF.000

6.0001.0059

Prezzo d'applicazione al

Ripulitura del sottobosco, mediante uso del
decespugliatore a spalla per gli arbusti e
diradamento dei polloni, asporto degli
schianti e taglio delle piante mature e
deperienti compreso il carico, il trasporto e
il conferimento presso impianti di
smaltimento autorizzati del materiale di
risulta

SAR22 AUTOCARRO RIBALTABILE
AT.000 trilaterale, com...ollo, della
5.0016.0 portatautilefinoa: 1,5t

001

SAR22_ Nolo di un decespugliatore a
PR.0034 spallaco...onsumi e carburanti
.0001.00 escluso I’ operatore

01

SAR22_ Nolo di motosega a scoppio
PR.0034 CMC 51 comp...nte esclusi gli
.0001.00 oneri per lasicurezza.

05

SAR22_ OPERAIO QUALIFICATO
RU.000 (MediaRegionae)
1.0001.0

002

Prezzo per andisi
Spese generali
Utili dell'appaltatore

Sommano
Prezzo d'applicazione al

Abbattimento di alberi di medio ed lato
fusto, giacenti in piani golenali fino al
ciglioafiume, da5 a 15 cm di diametro,
compreso |’ asporto della ceppaia oppureil
taglio araso dellastessa, lo
scortecciamento ed essiccamento con
diserbo ecologico, il depezzamento del
tronco e dei rami, il loro carico, il trasporto
eil conferimento presso impianti di
smaltimento autorizzati

SAR22_ ESCAVATORE CINGOLATO
AT.000 giadesistentein ...urazione
5.0013.0 (potenza HP 154) peso 180 q.li
004

SAR22 AUTOCARRO RIBALTABILE
AT.000 trilaterale, com...ollo, della
5.0016.0 portatautilefinoa 1,5t

ora

ora

ora

ora

ora

0,0051

0,0050

0,0057

0,0119

15%
10%

0,4000

49,10

4,01

3,52

29,30

97,83

1,83
1,83

0,25

0,02

0,02

0,35
0,64
0,10
0,07

0,81
0,81

39,13

39,13

30,86%

2,47%

2,47%

43,21%

12,35%
8,64%

36,86%
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ﬁ%’}"' CODICE DESCRIZIONE UM. |QUANTITA'| PREZZO | IMPORTO |INC.%
39,13
001 ora 0,2200 49,10 10,80| 10,17%
SAR22_ Nolo di motosega a scoppio
PR.0034 CMC 51 comp...nte esclusi gli
.0001.00 oneri per lasicurezza.
05 ora 0,5000 3,52 1,76 1,66%
SAR22_ OPERAIO QUALIFICATO
RU.000 (MediaRegionae)
1.0001.0
002 ora 1,1000 29,30 32,23| 30,36%
Prezzo per andisi 83,92
Spese generali 15% 12,59 11,86%
Utili dell'appaltatore 10% 9,65| 9,09%
Sommano 106,16
Prezzo d'applicazione al cad. 106,16
1703 |SAR22 PF.000|Abbattimento di alberi di medio ed lato
6.0001.0060 |fusto, giacenti in piani golendi fino a
ciglioafiume, da16 A 30 cm di diametro,
compreso |’ asporto della ceppaia oppure il
taglio araso dellastessa, lo
scortecciamento ed essiccamento con
diserbo ecologico, il depezzamento del
tronco edei rami, il loro carico, il trasporto
eil conferimento presso impianti di
smaltimento autorizzati
SAR22_ ESCAVATORE CINGOLATO
AT.000 giadesistentein ...urazione
5.0013.0 (potenza HP 154) peso 180 q.li
004 ora 0,4000 97,83 39,13 26,76%
SAR22_ AUTOCARRO RIBALTABILE
AT.000 trilaterale, com...ollo, della
5.0016.0 portatautilefinoa 1,5t
001 ora 0,3800 49,10 18,66 12,76%
SAR22_ Nolo di motosega a scoppio
PR.0034 CMC 51 comp...nte esclusi gli
.0001.00 oneri per lasicurezza.
05 ora 0,5994 3,52 2,11 1,44%
SAR22 _ OPERAIO QUALIFICATO
RU.000 (MediaRegionae)
1.0001.0
002 ora 1,9000 29,30 55,67 | 38,08%
Prezzo per andisi W
Spese generali 15% 17,34| 11,86%
Utili dell'appaltatore 10% 13,29, 9,09%
Sommano 146,20
Prezzo d'applicazione al cad. 146,20
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NUM.
ART.

CODICE

DESCRIZIONE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

INC. %

1704

1912

SAR22_PF.000

6.0001.0061

PF.0008
PF.0008.0002

SAR22_PF.000

8.0002.0002

Abbattimento di aberi di medio ed lato
fusto, giacenti in piani golenali fino al
ciglio afiume, da31 A 45 cm di diametro,
compreso |’ asporto della ceppaia oppureiil
taglio araso della stessa, lo
scortecciamento ed essiccamento con
diserbo ecologico, il depezzamento del
tronco e dei rami, il loro carico, il trasporto
eil conferimento presso impianti di
smaltimento autorizzati

SAR22_ ESCAVATORE CINGOLATO
AT.000 giaesistentein...urazione
5.0013.0 (potenza HP 154) peso 180 q.li
004

SAR22  AUTOCARRO RIBALTABILE
AT.000 trilaterale, com...ollo, della
5.0016.0 portatautilefinoa: 1,5t

001

SAR22  Nolo di motosega a scoppio
PR.0034 CMC 51 comp...nte esclusi gli
.0001.00 oneri per lasicurezza.

05

SAR22_ OPERAIO QUALIFICATO
RU.000 (MediaRegionale)
1.0001.0

002

Prezzo per andisi
Spese generali
Utili dell'appaltatore

Sommano

Prezzo d'applicazione al
CASSERI E ACCIAI STRUTTURALI
Ferro per cemento armato

ACCIAIO PER ARMATURA DI
STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO,
in barre tonde, lisce o ad aderenza
migliorata, del tipo B450A o B450C,
rispondente allanorma UNI EN 10080 e
prodotto con sistemi di controllo di
produzione in stabilimento di cui al
D.M.17/01/2018, tagliato a misura,
sagomato e assemblato, fornito in opera
compreso sfrido, legature con filo di ferro
ricotto, sovrapposizioni non derivanti dalle
lunghezze commerciali delle barre ed
escluse eventuali saldature. Compresi gli
oneri derivanti dai controlli e dalle
certificazioni di legge. Con impiego di

ora

ora

ora

ora

cad.

0,6000

0,6000

0,9006

2,2000

15%
10%

97,83

49,10

3,52

29,30

58,70

29,46

3,17

64,46

155,79

23,37
17,92

197,08

197,08

29,78%

14,95%

1,61%

32,71%

11,86%
9,09%
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NUM.
ART.

CODICE

DESCRIZIONE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

INC. %

1840

PF.0008.0001

SAR22_PF.000
8.0001.0001

barrefino a Fl 12-14

SAR22  GRU A TORRE ad azionamento
AT.000 elettrico, ...8 m, shraccio 20 m,
5.0003.0 portata 600/ 800 Kg

001

SAR22_ FERRO TONDO per c.a. in barre
PR.0006 sagomate...misura, sagomato e
.0001.00 assemblato, diam. 14

04

SAR22_ OPERAIO SPECIALIZZATO
RU.000 (MediaRegionale)

1.0001.0

001

SAR22_ OPERAIO QUALIFICATO
RU.000 (MediaRegionae)
1.0001.0

002

SAR22_ OPERAIO COMUNE (Media
RU.000 Regionale)

1.0001.0

003

Prezzo per andisi
Spese generali
Utili dell'appaltatore

Sommano

Prezzo d'applicazione al
Casseri per getti in calcestruzzo

CASSEFORME in legname grezzo per
getti di calcestruzzo semplice o armato per
OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi
rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese
armature di sostegno, chioderie, legacci,
disarmanti, sfrido e compreso altresil
disarmo, lapuliziaeil riaccatastamento del
legname, valutate per I’ effettiva superficie
dei casseri acontatto con il getto

SAR22  MACCHINARIO VARIO gia
AT.000 esistentein cantiere SEGA
5.0001.0 CIRCOLARE €lettrica a banco
003

SAR22 GRU A TORRE ad azionamento
AT.000 elettrico, ...8 m, sbraccio 20 m,
5.0003.0 portata 600/ 800 Kg

001

SAR22_ FILO DI FERRO COTTO NERO
PR.0006 diametro 3 mm
.0005.00

ora

kg

ora

ora

ora

ora

ora

0,0002

1,0476

0,0057

0,0058

0,0114

15%
10%

0,0304

0,0149

43,63

1,47

31,54

29,30

26,41

3,29

43,63

0,01

1,54

0,18

0,17

0,30
2,20
0,33
0,25

2,78
2,78

0,10

0,65

0,75

0,36%

55,40%

6,47%

6,12%

10,79%

11,87%
8,99%

0,33%

2,12%
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ﬁ%’}"' CODICE DESCRIZIONE UM. |QUANTITA'| PREZZO | IMPORTO |INC.%
0,75
02 kg 0,0524 2,10 0,11| 0,36%
SAR22_ OPERAIO SPECIALIZZATO
RU.000 (MediaRegionale)
1.0001.0
001 ora 0,3500 31,54 11,04 | 35,98%
SAR22_ OPERAIO COMUNE (Media
RU.000 Regionale)
1.0001.0
003 ora 0,3499 26,41 9,24| 30,12%
SAR22_ CHIODI (punte pian€g), misure
SL.0006 varie
.0004.00
01 kg 0,1224 1,96 0,24| 0,78%
SAR22_ DISARMANTE emulsionabile
SL.0007 per casseri inlegno
.0001.00
01 kg 0,0499 7,02 0,35| 1,14%
SAR22  TRAVI ABETE U.T. misure
SL.0008 varie
.0001.00
01 m3 0,0020 413,31 0,83 2,71%
SAR22_ TAVOLE ABETE
SL.0008 SOTTOMISURA mm 25,
.0001.00 larghezza variabile 8/16,
02 lunghezza 400 cm m3 0,0030 562,53 1,69| 5,51%
Prezzo per andisi 24,25
Spese generali 15% 3,64| 11,86%
Utili dell'appaltatore 10% 2,79| 9,09%
Sommano 30,68
Prezzo d'applicazione al m?2 30,68
PF.0012 RESTAURO
PF.0012.0005 Demoalizioni di muratura
4094 |SAR22 PFC.0 |Demoalizione di muratura, anche voltata, di
012.0005.0001 |spessore superiore ad una testa, eseguitaa

mano o con I'ausilio di idonei attrezzi
elettromeccanici (con lamassimacautelae
senza compromettere la stabilitadi strutture
o partizioni limitrofe), su manufatti di
qualsiasi forma e spessore. Compresi la
cernitae |’ accantonamento del materiale di
recupero dariutilizzare ed ove necessarie,
le eventuali puntellature delle parti da
demolire adeguatamente dimensionate, il
carico dei materiali su automezzo ed ogni
onere e magistero per assicurare |’ opera
eseguitaaregolad arte secondo le
normeative esistenti. Con esclusione del
trasporto del materiale di risultaad
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NUM.
ART.

CODICE

DESCRIZIONE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

INC. %

4240

PF.0012.0015

SAR22_PF.001
2.0015.0001

impianto autorizzato e degli oneri relativi.
Valutato per I’ effettivo volume di struttura
demolita.

SAR22_ MINIESCAVATORE
AT.000 CINGOLATO gia

5.0013.0 esistente...icurazione (potenza
001 HP 54) peso 60 q.li

SAR22  MOTOCOMPRESSORE
AT.000 D’ARIA rotativo, conr... con
5.0014.0 DUE OPERAI ADDETTI a
002 questi ultimi

SAR22 MATERIALI DI CONSUMO, a
PR.0001 stima

.0010.00

01

SAR22_ IMPIEGO DI PICCOLE
PR.0001 ATTREZZATURE DI
.0014.00 CANTIERE acorpo

01

SAR22_ OPERAIO QUALIFICATO
RU.000 (MediaRegionale)
1.0001.0

002

SAR22_ OPERAIO COMUNE (Media
RU.000 Regionale)

1.0001.0

003

Prezzo per andisi
Spese generali
Utili dell'appaltatore

Sommano

Prezzo d'applicazione al
Rimozione di opere di ferro

Rimozione di operein ferro lavorato quali
cancelli, ringhiere, grate, ecc., eseguitaa
mano e con la massima accuraltezza
compreso telaio, controtelaio, smuratura
delle grappe o dei tasselli di tenuta ed
eventuale taglio a sezione degli elementi a
fiamma o a sega, i trasporti orizzontali, il
carico su automezzo o il deposito
provvisorio dei materiali (ritenuti
recuperabili dallaD.L. eriservati

all’ amministrazione e/o di risulta), in
apposito luogo individuato all’ uopo entro
I"ambito del cantiere escluso il trasporto a
deposito o arifiuto, nonché I’ eventuale
onere per il conferimento ad impianto

ora

ora

cad.

cad.

ora

ora

0,20

0,2000

350,0000

350,0000

0,2000

0,2000

15%
10%

68,34

€ 83,60000

0,01

0,01

29,30

26,41

€

€

an ||ah| db dh | dh

13,66800

16,72000

3,50000

3,50000

5,86000

5,28200

48,53000

7,27950
5,58095

61,39045

61,39045

22,26%

27,24%

5,70%

5,70%

9,55%

8,60%

11,86%
9,09%
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NUM.
ART.

CODICE

DESCRIZIONE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

INC. %

4146

PF.0012.0022

SAR22_PFR.O
012.0022.0002

autorizzato. Valutata per I’ effettivo peso in
chilogrammi della struttura rimossa

SAR22  AUTOGRU TELESCOPICA
AT.000 AUTOCARRATA compre... con
5.0003.0 braccio finoa22 m e portata 20 t
005

SAR22_ IMPIEGO DI PICCOLE
PR.0001 ATTREZZATURE DI
.0014.00 CANTIERE acorpo

01

SAR22  OPERAIO SPECIALIZZATO
RU.000 (MediaRegionale)

1.0001.0

001

SAR22_ OPERAIO QUALIFICATO
RU.000 (MediaRegionale)
1.0001.0

002

SAR22_ OPERAIO COMUNE (Media
RU.000 Regionale)

1.0001.0

003

Prezzo per andisi
Spese generali
Utili dell'appaltatore

Sommano

Prezzo d'applicazione al
Operedi ferro

Fornitura e posa in opera di PROFILATI
IN ACCIAIO per travi e pilastri, laminati a
cado della serie IPE, HEA, HEB, HEM,
od ottenuti per composizione saldata di
piatti completi di piastre di attacco, inclusi i
tagli a misura, gli sfridi, la bullonatura o
saldatura dei profilati, le forature, le flange
e mano di antiruggine nonche' tutti gli
oneri derivanti dai controlli e dalle
certificazioni di legge in acciaio Fe360B,
ZINCATI A CALDO IN APPOSITO
STABILIMENTO

SAR22  GRU A TORRE ad azionamento
AT.000 elettrico, ...8 m, shraccio 20 m,
5.0003.0 portata 600/ 800 Kg

001

SAR22 MATERIALI DI CONSUMO, a
PR.0001 stima
.0010.00

ora

cad.

ora

ora

ora

ora

0,0033

25,0000

0,0083

0,0133

0,0133

15%
10%

0,0150

€ 83,30000

0,01

31,54

29,30

26,41

43,63

€

€

an ||ah | db dh | dh

€

0,27489

0,26250

0,26178

0,38969

0,35125

1,54011

0,23102
0,17711

1,94824

1,94824

0,65

0,65

14,11%

13,47%

13,44%

20,00%

18,03%

11,86%
9,09%

11,02%
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NUM.
ART.

CODICE

DESCRIZIONE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

INC. %

4519

PF.0013
PF.0013.0003

SAR22_PF.001

3.0003.0017

01

SAR22_ IMPIEGO DI PICCOLE
PR.0001 ATTREZZATURE DI
.0014.00 CANTIERE acorpo

01

SAR22_ OPERAIO QUALIFICATO
RU.000 (MediaRegionae)

1.0001.0

002

SAR22_ OPERAIO COMUNE (Media
RU.000 Regionale)

1.0001.0

003

SAR22_ PROFILATI NORMALI
SL.0006 COMMERCIALI aT-U-L
.0008.00

01

oneri per lazincatura a caldo
incluso trasporto

Prezzo per andisi
Spese generali
Utili dell'appaltatore

Sommano

Prezzo d'applicazione al

EDILIZIA
Murature, tamponamenti e tramezzi

MURATURA CON PARAMENTO A
FACCIA VISTA IN BLOCCHI DI
CALCESTRUZZO CON INERTE
CALCAREDO, retta o curva, datain opera
con malta cementizia dosata a kg 400 di
cemento tipo R 32.5 per m? 1.00 di sabbia,
compreso la cernitadel materiale,
I'imboccaturadei giunti, la pulitura, la
stuccatura e la stilatura dei giunti con malta
cementizia dosata a kg 600 di cemento tipo
R 32.5 per mé 1.00 di sabbia, laformazione
di spalle, sguinci, architravi, lesene e
spigoli, lo sfrido eil tiro in alto spessore 20
cmin blocchi acamera d’ aria 20x20x50
con inerti bianchi

SAR22  GRU A TORRE ad azionamento
AT.000 elettrico, ...8 m, sbraccio 20 m,
5.0003.0 portata 600/ 800 Kg

001

SAR22_ MATERIALI DI CONSUMO, a

cad.

cad.

ora

ora

kg

kg

kilogram
mi

ora

10,0000

10,4762

0,0350

0,0350

1,0000

1,00

15%
10%

0,0083

0,01

0,01

29,30

26,41

1,26

0,60

43,63

€

€

an| b o |

€

€

0,65
0,10

0,10

1,03

0,92

1,26

0,60
4,66
0,70
0,54
5,90

5,90

0,36213

0,36213

1,69%

1,69%

17,46%

15,59%

21,36%

10,17%

11,86%
9,15%

0,53%
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NUM.
ART.

CODICE

DESCRIZIONE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

INC. %

1520

PF.0004
PF.0004.0001

SAR22_PF.000

PR.0001 stima
.0010.00
01

SAR22_ OPERAIO SPECIALIZZATO
RU.000 (MediaRegionae)

1.0001.0

001

SAR22  OPERAIO QUALIFICATO
RU.000 (MediaRegionale)
1.0001.0

002

SAR22_ OPERAIO COMUNE (Media
RU.000 Regionale)

1.0001.0

003

SAR22_ OPERAIO COMUNE (Media
RU.000 Regionale)

1.0001.0

003

SAR22_ OPERAIO COMUNE (Media
RU.000 Regionale)

1.0001.0

003

SAR22  CAPO-SQUADRA (Media
RU.000 Regionale)

1.0001.0

004

SAR22  MALTA CEMENTIZIA,
SL.0005 composta da cemento ...di
.0003.00 cemento R 32.5 per m® 1.00 di
01 sabbia

SAR22_ MALTA CEMENTIZIA,
SL.0005 composta da cemento ...di
.0003.00 cemento R 32.5 per m3 1.00 di
02 sabbia

SAR22_ BLOCCHI DI
SL.0010 CALCESTRUZZO facciavista

.0003.00 con inerti bianchi dim.20x20x50

17
Prezzo per andisi
Spese generali
Utili dell'appaltatore

Sommano

Prezzo d'applicazione al
CALCESTRUZZI
Calcestruzzi
CALCESTRUZZO

cad.

ora

ora

ora

ora

ora

ora

cad.

50,0000

0,2667

0,1333

0,0165

0,3333

0,0167

0,0200

0,0144

0,0014

10,1000

15%
10%

0,01

31,54

29,30

26,41

26,41

26,41

33,09

€ 190,08429

€ 237,46992

€ 271549

€

ay |[ab | b b | b

0,36213

0,50000

841172

3,90569

0,43577

8,80245

0,44105

0,66160

2,73721

0,33246

27,42645

54,01653

8,10248
6,21190

68,33091

68,33091

0,73%

12,31%

5,72%

0,64%

12,88%

0,65%

0,97%

4,01%

0,49%

40,14%

11,86%
9,09%
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NUM.
ART.

CODICE

DESCRIZIONE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

INC. %

1540

4.0001.0005

SAR22_PF.000
4.0001.0031

PRECONFEZIONATO ORDINARIO PER
OPERE STRUTTURALI, MAGRONI DI
SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A
TERRA O SU VESPAIO, PLATEE,
RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI
TUBAZIONI, avente CLASSE DI
CONSISTENZA $4, con dimensione
massima dell’ aggregato inerte di 31,5 mm
(Dmax 31,5), confezionato con cemento
32,5 efornito in opera con autobetoniera
senzal’impiego di pompe o gru fino ad una
profondita massimadi m 3,00 se entro terra
o fino all’atezza di m 0,50 se fuori terra.
Escluse carpenterie ed eventuali armature
metalliche classe di resistenza caratteristica
C20/25 anorma UNI 11104:2016, UNI EN
206-1, NTC di cui a D.M. 17/01/2018 e
Linee Guida Consiglio Sup. LLPP.

SAR22_ CALCESTRUZZO

PR.0005 PRECONFEZIONATO A
.0001.00 PRESTAZ...:2021 e Linee Guida
05 Consiglio Sup. LLPP

SAR22  OPERAIO QUALIFICATO
RU.000 (MediaRegionale)
1.0001.0

002

SAR22_ OPERAIO COMUNE (Media
RU.000 Regionale)

1.0001.0

003

SAR22_ CAPO-SQUADRA (Media
RU.000 Regionale)

1.0001.0

004

Prezzo per andisi
Spese generali
Utili dell'appaltatore

Sommano
Prezzo d'applicazione al

Calcestruzzo a durabilita garantita per
opere strutturali in fodazione o in
elevazione, avente CLASSE DI
CONSISTENZA 4, con dimensione
massima dell’ aggregato inerte di 31,5 mm
(Dmax 31,5), confezionato con cemento
32,5 efornito in opera con autobetoniera
senzal’impiego di pompe o gru fino ad una
profondita massima di m 3,00 se entro terra
ofino all’altezza di m 0,50 se fuori terra.

ora

ora

ora

1,1000

0,2500

0,6000

0,0500

15%
10%

€ 135,56000

29,30

26,41

33,09

€

€

€

149,11600

7,32500

15,84600

1,65400

173,94100

26,09115
20,00322

220,03537

220,03537

67,77%

3,33%

7,20%

0,75%

11,86%
9,09%
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NUM.
ART.

CODICE

DESCRIZIONE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

INC. %

1525

SAR22_PF.000
4.0001.0011

Gettato entro apposite casseforme da
compensarsi a parte, compresa la vibratura
el’innaffiamento dei getti ed esclusele
armature metalliche classe di resistenza
caratteristica C35/45 anorma UNI
11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui a
D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP - classe di esposizione XF2
-XF3

SAR22_ MACCHINARIO VARIO gia
AT.000 esistentein can...RE ad ago a
5.0001.0 immersione per calcestruzzi
002

SAR22  CALCESTRUZZO

PR.0005 PRECONFEZIONATO A
.0002.00 DURABIL...zione XF1-XF2
26 -XF3 norma UNI EN 206:2021

SAR22_ OPERAIO SPECIALIZZATO
RU.000 (MediaRegionale)

1.0001.0

001

SAR22_ OPERAIO QUALIFICATO
RU.000 (MediaRegionale)
1.0001.0

002

SAR22_ OPERAIO COMUNE (Media
RU.000 Regionale)

1.0001.0

003

SAR22_ CAPO-SQUADRA (Media
RU.000 Regionale)

1.0001.0

004

Prezzo per andisi
Spese generali
Utili dell'appaltatore

Sommano
Prezzo d'applicazione al

Calcestruzzo a durabilita garantita per
opere strutturali in fondazione o in
elevazione, avente CLASSE DI
CONSISTENZA $4, con dimensione
massimadell’ aggregato inerte di 31,5 mm
(Dmax 31,5), confezionato con cemento
32,5 efornito in opera con autobetoniera
senzal’impiego di pompe o gru fino ad una
profonditd massimadi m 3,00 se entro terra
o fino al’ atezzadi m 0,50 se fuori terra.

ora

ora

ora

ora

ora

0,1000

1,0300

0,2000

0,2000

0,6000

0,0500

15%
10%

2,75

€ 190,00000

31,54

29,30

26,41

33,09

€

€

€

ay |Iah| b dh|

0,27500

195,70000

6,30800

5,86000

15,84600

1,65450

225,64350

33,84653
25,94900

285,43903

285,43903

0,10%

68,56%

2,21%

2,05%

5,55%

0,58%

11,86%
9,09%
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NUM.
ART.

CODICE

DESCRIZIONE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

INC. %

1518

SAR22_PF.000
4.0001.0003

Gettato entro apposite casseforme da
compensarsi a parte, compresa la vibratura
el’innaffiamento dei getti ed esclusele
armature metalliche classe di resistenza
caratteristica C30/37 anorma UNI
11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui a
D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP - classe di esposizione XC1

- XC2

SAR22_ MACCHINARIO VARIO gia
AT.000 esistentein can...RE ad ago a
5.0001.0 immersione per calcestruzzi
002

SAR22  CALCESTRUZZO

PR.0005 PRECONFEZIONATO A
.0002.00 DURABIL...sizione XC1 - XC2
06 norma UNI EN 206:2021

SAR22_ OPERAIO SPECIALIZZATO
RU.000 (MediaRegionale)

1.0001.0

001

SAR22_ OPERAIO QUALIFICATO
RU.000 (MediaRegionale)
1.0001.0

002

SAR22_ OPERAIO COMUNE (Media
RU.000 Regionale)

1.0001.0

003

SAR22_ CAPO-SQUADRA (Media
RU.000 Regionale)

1.0001.0

004

Prezzo per andisi
Spese generali
Utili dell'appaltatore

Sommano
Prezzo d'applicazione al

CALCESTRUZZO PER OPERE NON
STRUTTURALI, MAGRONI DI
SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A
TERRA O SU VESPAIO, PLATEE,
RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI
TUBAZIONI, avente CLASSE DI
CONSISTENZA $4, con dimensione
massima dell’ aggregato inerte di 31,5 mm
(Dmax 31,5), confezionato con cemento
32,5 efornito in opera con autobetoniera

ora

ora

ora

ora

ora

0,1018

1,0300

0,2001

0,2000

0,6002

0,0499

15%
10%

2,75

152,22

31,54

29,30

26,41

33,09

0,28

156,79

6,31

5,86

15,85

1,65

186,74

28,01
21,48

236,23

236,23

0,12%

66,37%

2,67%

2,48%

6,71%

0,70%

11,86%
9,09%
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NUM.
ART.

CODICE

DESCRIZIONE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

INC. %

6562

PR
PR.0005
PR.0005.0006

SAR22_PR.00
05.0006.0003

senzal’impiego di pompe o gru fino ad una
profondita massimadi m 3,00 se entro terra
ofino all’atezza di m 0,50 se fuori terra.
Escluse carpenterie ed eventuali armature
metalliche classe di resistenza caratteristica
C12/15 anorma UNI 11104:2016, UNI EN
206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e
Linee Guida Consiglio Sup. LLPP.

SAR22_ CALCESTRUZZO

PR.0005 PRECONFEZIONATO A
.0001.00 PRESTAZ...:2021 e Linee Guida
03 Consiglio Sup. LLPP

SAR22  OPERAIO QUALIFICATO
RU.000 (MediaRegionale)
1.0001.0

002

SAR22_ OPERAIO COMUNE (Media
RU.000 Regionale)

1.0001.0

003

SAR22_ CAPO-SQUADRA (Media
RU.000 Regionale)

1.0001.0

004

Prezzo per andisi
Spese generali
Utili dell'appaltatore

Sommano

Prezzo d'applicazione al
PRODOTTI ELEMENTARI
CALCESTRUZZO
Maggiorazione
MAGGIORAZIONE DEL PREZZO DEL
CALCESTRUZZO PER POMPAGGIO
con pompa avente sbraccio sino a 28 m,
valutata per ogni m3 pompato
Prezzo per andisi
Spese generali
Utili dell'appaltatore

Sommano

Prezzo d'applicazione al

ora

ora

ora

1,1000

0,2502

0,6002

0,0499

15%
10%

15%
10%

129,43

29,30

26,41

33,09

142,37

7,33

15,85

1,65

167,20

25,08
19,23

211,51

211,51

10,50
1,58
1,21

13,29

13,29

67,31%

3,47%

7,49%

0,78%

11,86%
9,09%

11,89%
9,10%
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