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i MINISTERO
DELL'INTERNO
%
MINISTERO REGIONE AUTONOMA DELLA
DELL'INTERNO COMUNE DI SASSARI SARDEGNA
INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DELLA
VALLATA DEL FOSSO DELLA NOCE NEL CENTRO ABITATO DI SASSARI
PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA
IMPORTO DEL FINANZIAMENTO DISPONIBILE | € 5.960.000,00
QUOTA DI FINANZIAMENTO A CARICO DEL MINISTERO DELL'INTERNO € 5.500.000,00
QUOTA DI FINANZIAMENTO A CARICO DELLA REGIONE SARDEGNA (progettazione) € 460.000,00
A) LAVORI E PRESTAZIONI IN APPALTO | € 4.309.023,66
1 Importo lavori a base d'asta € 4.082.636,80
2 Oneri per la sicurezza nel cantiere non soggetti a ribasso € 66.063,24
3 IMPORTO TOTALE LAVORI E SICUREZZA € 4.148.700,04
4 Servizi attinenti all'ingegneria € 160.323,62
4-a residui progetto DEFINITIVO e progetto ESECUTIVO € 160.323,62
5 IMPORTO TOTALE APPALTO A) € 4.309.023,66
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE | € 1.640.970,77
1 Rilievi, accertamenti ed indagini, prove di laboratorio € 59.405,90
2 Allacciamenti ai pubblici servizi
3 Imprevisti e arrotondamenti € 6.209,82
4 Acquisizione aree o immobili e indennizzi € 239.499,33
5 Accantonamento di cui all'art. 133 commi 3 e 4 del Codice
6 Spese tecniche € 161.936,21
Spese tecniche per rilievi, progettazione di fattibilita tecnico-economica e
elab. Progetto definitivo per appalto integrato complesso, studio di
6-a compatibilita idraulica| € 78.075,24
6-b altre spese per servizi di ingegneria| € 10.750,57
6-Cc Spese tecniche CSE | € 43.907,46
Spese tecniche Collaudo tecnico e Amministrativo e Collaudo Statico opere
6-d d'arte’ € 39.953,51
Spese per attivita tecnico-amministrative connesse alla progettazione,
7 di supporto al RUP e di verifica e validazione € 149.588,47
7-a Spese per supporto al RUP e verifica PFTE| € 11.246,67
7-b Spese per verifica progetto definitivo e progetto esecutivo € 49.176,35
7-c Incentivazione ex art. 113 D.Lgs 50/2016 e s.m.i. (2% di A3) - quota sui lavori € 82.974,00
Incentivazione ex art. 113 D.Lgs 50/2016 e s.m.i. (2% di A5) - quota sui
7-d servizi di ingegneria, € 6.191,45
8 Spese per commissioni giudicatrici € 1.000,00
9 € 3.500,00
9-a Spese per pubblicita € 2.645,00
9-b Spese ANAC su lavori| € 600,00
9-c Spese ANAC per servizi di ingegneria| € 255,00
10 I.V.A. eventuali altre imposte e contributi di legge € 1.019.831,03
10-a Contributi al 4% a carico RAS su A4, B6-a, B6-b, B7-a, B7-b, B7-d| € 12.382,90
IVA al 22% su spese tecniche e contributi a carico RAS su A4, B6-a, B6-b, B7-
10-b a, B7-b, B7-d, B10-a| € 72.192,30
10-c Contributi al 4% a carico MIN su B6-c, B6-d € 3.354,44
10-d VA al 22% su spese tecniche e contributi a carico MIN su B6-c, B6-d, B10-c' € 19.187,39
10-e IVA al 22% su lavori e sicurezza (A3) € 912.714,01
10-f arrotondamenti € 0,01
IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE B) € 1.640.970,77
TOTALE A CARICO MINISTERO INTERNO €  5.500.000,00
TOTALE A CARICO RAS € 460.000,00
TOTALE COMPLESSIVO | € 5.960.000,00




