Comune di Perdasdefogu
Provincia di Nuoro

OGGETTO:

COMMITTENTE:
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COMPUTO METRICO

Permesso di ricerca della Miniera di argille refrattarie-illitiche, caolinitiche
e terre da sbianca denominato "-------------- " Ubicata in agro del comune di
Perdasdefogu Provincia del Sud Sardegna

SVIL.MIL.SA. S.p.A.

Data,

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.


http://www.acca.it/software-contabilita-lavori
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1
0002 NV
28/06/2016

2
PF.0001.000
2.0005
06/09/2022

3
PF.0001.000
2.0001
06/09/2022

4
0003_NV
29/06/2016

5
PF.0001.000
2.0007
06/09/2022

LAVORI A MISURA

Preparazione e cantiere (SpCap 1)

PREPARAZIONE CANTIERE Trasporto pala gommata ed
escavatore cingolato, ativita di inizio cantiere.
1,00

SOMMANO

Realizzazione piste, piazzoleeripristino (SpCap 2)

PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA DEI RILEVATI
compreso lo scavo di scoticamento per una profondita media di
cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione
ceppaie, carico, trasporto e scarico a deposito in zona limitrofa
per il successivo reimpiego, escluso il trasporto a discarica
delle materie non idonee a reimpiego; compreso il
compattamento del fondo dello scavo fino a raggiungere la
densita e il modulo di deformazione prescritti dalle norme
tecniche, il riempimento dello scavo con idone materiali
appartenenti a gruppi Al, A2-4, A2-5 A3, e il loro
compattamento fino a raggiungere le quote del terreno
preesistente con materiali provenienti da cava di prestito
ESCLUSA lafornituradel materiali stessi

Piste=928 m x 3 m * 1,00* 928,00* 3,000

Piazzole=17 (10m x 15m) *17,00* 10,00* 15,000

SOMMANO

SCAVO DI SBANCAMENTO in materie di qualsiasi natura,
asciutte o bagnate, anche in presenza d acqua, per I'apertura o
I"ampliamento di sede stradae e relativo cassonetto, per
I" eventua e bonifica del piano di posa dellafondazione stradale|
in trincea, per gradonature, per opere di difesa o di presidio e
per I'impianto di opere d'arte; per I'apertura della sede di
impianto dei fabbriceti; esclusa la demolizione di massicciate
stradali esistenti; compreso il carico su automezzo ma escluso
il trasporto a rilevato e il trasporto a rifiuto delle materie di
scavo eccedenti. Compreso: |a regolarizzazione delle scarpate e
dei cigli e gli oneri per: disboscamento, taglio di aberi e
cespugli, estirpazione di ceppaie, rimozione di siepi. In terreno
sia sciolto che compatto, anche misto a pietre o trovanti di
roccia di dimensioni fino a m® 0.50; escluso rocce dure e
tenere.

piste=928m x 3 m (larghezza) x 0.3 + 20% *1002,00

17 piazzole=10 m x 15 m x 0.3 + 20% *54,00* 17,000

SOMMANO m?

Reslizzazione piste e piazzole.
1,00

SOMMANO cadauno

FORNITURA franco cantiere di tout venant di cava
appartenente a gruppi Al, A3, A2- 4, A2-5, idoneo per la
formazione di rilevati o per correzione de materidi
provenienti dagli scavi e da rempiegare arilevato; da valutare
a metro cubo di rilevato finito Per distanza della cava entro i
20 km

Piste=928 m x 3 m x 0.3 *928,00* 3,000* 0,300

1,00
17,00

54,00

928,00
10,00

928,00

3,000
15,000

3,000

17,000

0,300

1,00

1,00

2'784,00
2'550,00

5'334,00

1'002,00
918,00

1'920,00

1,00

1,00

835,20

1'428,77

2,53

4,19

26'645,60

1'428,77

137495,02

8'044,80

26'645,60

A RIPORTARE

835,20

49'614,19

COMMITTENTE: SVI.MI.SA. Sp.A.
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 835,20 49'614,19
17 piazzole=10m x 15m x 0.3 *17,00* 10,00* 15,000* 0,300 17,00 10,00 15,000 0,300 765,00
SOMMANO m3 1'600,20 39,57 63'319,91
Preparazione e cantiere (SpCap 1)
6 AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata utile di 8t con
AT.0005.001 |cisterna da litri 6000, compresi conducente, consumi,
6.0011 manutenzione, assicurazione e bollo
06/09/2022 | Autobotte per approvvigionamento attivita di sondaggio: 8 ore
x 15 giorni *[8*15] 120,00 120,00
SOMMANO ora 120,00 63,28 7'593,60
Realizzazione piste, piazzoleeripristino (SpCap 2)
7 FORNITURA DI CASSETTA CATALOGATRICE, avente
PF.0002.000 |dmensioni interne di m 1,07x0,98x0,15 a 5 scomparti; atta alla
1.0030 conservazione di carote e campioni; compreso |'onere della
06/09/2022 |loro custodia e della loro consegna nel luogo indicato dalla
committente
8 cassette per ogni sondaggio (17) *[8*17] 136,00 136,00
SOMMANO cad. 136,00 56,56 7'692,16
8 IMPIANTO DI CANTIERE PER INDAGINI
PF.0002.000 |GEOGNOSTICHE, compreso |'approntamento in deposito
1.0001 delle attrezzature, degli accessori, dei ricambi e dei consumi;
06/09/2022 |compreso il carico su automezzo, lo scarico in cantiere, il
montaggio, lo smontaggio a lavori ultimati, il carico su
automezzo e lo scarico in deposito; compreso il trasporto dal
deposito a cantiere di lavoro, compreso il ritorno a vuoto; o
trasporto delle stesse da cantiere a deposito, compresa I’ andata
avuoto; compreso il trasferimento del personale; a corpo
1 per ogni sondaggio (17) *17,00 17,00
SOMMANO cad. 17,00 168431 28'633,27
9 INSTALLAZIONE DI ATTREZZATURA PER
PF.0002.000 |SONDAGGIO in ciascuna postazione di perforazione, su aree
1.0002 pianeggianti accessibili a normai mezzi di trasporto,
06/09/2022 |compreso |'onere del trasporto da una postazione alla
successiva, il carico e lo scarico, il tracciamento e la
picchettazione
17 Sondaggi * 17,00 17,00
SOMMANO cad. 17,00 312,55 5'313,35
10 PERFORAZIONE ad andamento verticale o con inclinazione
PF.0002.000 |fino ad un massimo di 15° dalla verticale, eseguita a rotazione
1.0005 a carotaggio continuo, con carotieri di diametro fino a 85 mm,
06/09/2022 |in terreno a granulometria media quali sabbie ghiaiose con
qualche ciottolo e rocce di durezza media, esclusi quelli che
richiedono I'impiego di corone diamantate; compreso I’ onere
dell’ estrazione delle carote e la loro conservazione in apposite
cassette catalogatrici queste escluse e compensate a parte;
compresa la tubazione di rivestimento del foro; compresa la
redazione di una planimetria generae con I’ ubicazione delle
perforazioni e della stratigrafia di ogni singolo sondaggio; per
le seguenti profondita, misurate a partire dal piano campagna,
comprese trac m 0,00 e m 20,00
A RIPORTARE 162'166,48

COMMITTENTE: SVI.MI.SA. Sp.A.
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

162'166,48

11
PF.0002.000
1.0014
06/09/2022

12
PF.0002.000
1.0066
06/09/2022

13
0004_NV
30/06/2016

14
0005 NV
30/06/2016

17 Sondaggi * 17,00* 20,00

SOMMANO m

PERFORAZIONE ad andamento verticale o con inclinazione
fino ad un massimo di 15° dalla verticale, eseguita a rotazione
a carotaggio continuo, con carotieri di diametro fino a 101
mm, in terreno a granulometria media quali sabbie ghiaiose
con qualche ciottolo e rocce di durezza media, esclusi quelli
che richiedono I'impiego di corone diamantate; compreso
I’onere dell’ estrazione delle carote e la loro conservazione in
apposite cassette catalogatrici queste escluse e compensate a
parte; compresa la tubazione di rivestimento del foro;
compresa la redazione di una planimetria generde con
I"ubicazione delle perforazioni e della stratigrafia di ogni
singolo sondaggio; per le seguenti profonditd, misurate a
partire dal piano campagna, comprese tra: m 20,01 e m 40,00
17 Sondaggi * 17,00* 20,00

SOMMANO m

Riempimento di fori di sondaggio con materiale proveniente
dalle perforazioni opportunamente additivato con malta
idraulica e cementizia in modo da impedire infiltrazioni
d'acqua nel sottosuolo, eseguito con le prescrizioni e gli oneri
previsti nel contratto. Per ogni metro lineare e per profondita
misurate a partire dal piano di campagnafino am 60.00

17 Sondaggi *17,00* 40,00

SOMMANO cad.

Analisi (SpCap 4)

PREPARAZIONE DEI CAMPIONI DA AVVIARE AD
ANALISI. | campioni per le analisi di laboratorio andranno
raccolti dalle carote prelevate e disposti nelle cassette
catalogatrici. La formazione del campione dovra avvenire su
telo impermesbile, il materiale che entra nella formazione del
campione dovra essere omogeneizzato sul telo e prelevato sulla
base delle tecniche di quartatura per ottenere un campione,
rappresentativo dell'intero strato individuato. Le operazioni di
formazione del campione dovranno essere effettuate con
strumenti decontaminati dopo ogni operazione. | campioni
saranno  conservati  in  contenitori  opportuni,  sigillati
individualmente e contrassegnati esternamente con un codice
identificativo del punto di prelievo, I'intervallo di profondita,
sigla del sondaggio, data e ora del confezionamento e firma
dell'addetto.

3 campioni per andlisi diffrattometriche, 3 campioni per le
analisi chimiche per fluorescenza, per ogni sondaggio (17) *
[17+(3*2)

SOMMANO cadauno

Andlisi diffrattometrica ai raggi x del campione in polvere. E'
compresa la preparazione delle polveri. E' inoltre compreso
quanto atro occorre per dare l'andisi completa. Andisi
mineralogica per diffrazione di raggi X (XRPD). L'andlisi
mineralogica in diffrattometria di raggi X su polveri non
orientate (XRPD) sara eseguita sui campioni di argilla, sugli
additivi e sulle repliche per una stima semiquantitativa delle
fasi minerali presenti. La preparazione di campioni da
analizzare sara eseguita utilizzando un micronizzatore

17,00

17,00

17,00

102,00

20,00

20,00

40,00

340,00

340,00

340,00

340,00

680,00

680,00

102,00

102,00

82,57

92,79

6,78

60,21

28°073,80

31'548,60

4'610,40

6'141,42

A RIPORTARE

232'540,70

COMMITTENTE: SVI.MI.SA. Sp.A.
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

232540,70

15
0006_NV
30/06/2016

“McCrone Micronising Mill”, che permette di ottenere polveri
dalla granulometria media di circa 10 y m (Bish e Post). Le
acquisizioni dei campioni di argilla tal quale e degli additivi
saranno realizzate utilizzando una radiazione CuKa, 40 kV, 40
mA, con intervallo di acquisizione da 4° a 50 °20, step size
0,017 °26 e tempi di conteggio di 15,5 secondi per step.

3 Campioni per sondaggio (17) *[3*17]

SOMMANO cadauno

Andisi chimica per fluorescenza di raggi X (XRF). L’analisi
chimica sara effettuata tramite spettrometro a fluorescenza per
raggi X (Panalitycal Axios) per vautare il contenuto degli
ossidi maggiori (Si02, TiO2, Al203, Fe203, MnO, MgO,
Ca0, Na20, K20, P205) e degli dementi in traccia (Rb, Sr,
Y, Zr, Nb, Ba, Cr, Ni, Sc, V) espressi in ppm. Le polveri del
campioni saranno preparate in un mortaio di agata, compresse
in pasticche su supporto di acido borico e andizzate. La
precisione andlitica € stimata fra 'l e il 6% per gli elementi
maggiori e fra il 5 e il 10% per gli elementi in traccia
Successivamente i dati acquisiti saranno corretti per evitare
I’ effetto matrice. La vautazione del contenuto di volatili sara
eseguita misurando la perdita percentuale in peso dei campioni
dopo riscaldamento a 1000 °C (LOI).

3 Campioni per sondaggio (17) *[3*17]

SOMMANO cadauno

Parziale LAVORI A MISURA euro

TOTALE euro

51,00

51,00

51,00

51,00

51,00

51,00

230,00

150,00

11°730,00

7'650,00

2517920, 70

251'920,70

A RIPORTARE

COMMITTENTE: SVI.MI.SA. Sp.A.
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Num.Ord IMPORTI incid
TARI'FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI % '
TOTALE ?
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE
M LAVORI A MISURA euro 2517920,70, 100,000
M:001 Preparazione e cantiere euro 1°428,77| 0,567
M:002 Redlizzazione piste, piazzole e ripristino euro 111°505,33| 44,262
M:003 Sondaggi euro 113'465,18| 45,040
M:004 Andisi euro 25'521,42| 10,131
TOTALE euro 2517920,70, 100,000
Data,

11 Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: SVI.MI.SA. Sp.A.



