
R E G I O N E   S A R D E G N A  
 

Città Metropolitana di Sassari  
 

 
COMUNE DI SASSARI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

      

1 EMISSIONE PER ENTI ESTERNI  26/05/2023 URZI’ R. LOPRESTI I. FURNO C. 

0 EMISSIONE PER COMMENTI 19/05/2023 URZI’ R. LOPRESTI I. FURNO C. 

REV. DESCRIZIONE DATA REDATTO CONTROL. APPROV. 

 
Committente:  

 
 

 

SASSARI EOLICA S.R.L.  
 

 

 
Via Napo Torriani 17/A - 22100 Como (CO) - P.IVA/C.F. 03921560136 - Pec: sassarieolica@pec.it 

Società di Progettazione:                                                                                       

 
 
 

 

Via Jonica, 16 - Loc. Belvedere - 96100 Siracusa (SR) Tel. 0931.1663409 

Web: www.antexgroup.it e-mail: info@antexgroup.it 

 Progetto: 
 

PARCO EOLICO DI "SASSARI" 

Progettista/Resp. Tecnico 
 

Dott. Ing. Cesare Furno 
Ordine degli Ingegneri  

della Provincia di Catania  
n° 6130 sez. A 

 

 
 

 
 

 

 

Elaborato: 

 

ELENCO PREZZI UNITARI E ANALISI PREZZI 

Scala: 

 

NA 

 

 

Nome DIS/FILE: 
 

C21002S05-PD-RT-14-01 

 

 

Allegato: 

 

1/1 

F.to: 

 

A4 

Livello: 
 

DEFINITIVO 

Il presente documento è di proprietà della ANTEX GROUP srl. 
È Vietato la comunicazione a terzi o la riproduzione senza il permesso scritto della suddetta.  
La società tutela i propri diritti a rigore di Legge. 
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1. Premessa 

 

Su incarico della SASSARI EOLICA S.r.l., la società Antex Group Srl e la Società Geotech S.r.l. hanno redatto il progetto 

definitivo relativo alla realizzazione di un impianto eolico nel comune di Sassari (SS), la prima riguardo la progettazione 

ambientale e civile, la seconda riguardo la progettazione elettrica della connessione in cavo interrato a 36 kV alla Rete di 

Trasmissione Nazionale del Parco Eolico “Sassari Eolica”. 

Il Parco Eolico in progetto, da ubicarsi nel Comune di Sassari, sarà costituito da 5 aerogeneratori da 5,6 MW ciascuno 

per una potenza complessiva di 28 MW. 

L’elettrodotto 36 kV in cavo interrato collegherà l’impianto suddetto alla RTN partendo dalla cabina utente 36 kV ubicata 

nei pressi dell’aerogeneratore 4 e arrivando alla futura SE 150/36 kV della RTN “Fiumesanto 2” in comune di Sassari. Il 

progetto di tale Stazione Elettrica è in carico ad altro produttore. 

Nello specifico la soluzione tecnica minima generale indicata da TERNA per la connessione dell’impianto di produzione 

“Sassari Eolica” alla RTN per una potenza in immissione pari a 28 MW prevede, come indicato nella lettera 

P20220091076-18.10.2022, che il Parco Eolico venga collegato in antenna a 36kV sulla sezione a 36 kV della futura 

Stazione Elettrica (SE) a 150/36 kV della RTN da inserire in entra – esce alle linee esistenti della RTN a 150 kV n, 342 e 

343 “Fiumesanto – Porto Torres” e alla futura linea 150 kV “Fiumesanto – Porto Torres” di cui al Piano di Sviluppo 

Terna. 

Le attività di progettazione definitiva civile e di studio di impatto ambientale sono state sviluppate dalla società di 

ingegneria Antex Group Srl.  

Antex Group Srl è una società che fornisce servizi globali di consulenza e management ad Aziende private ed Enti pubblici 

che intendono realizzare opere ed investimenti su scala nazionale ed internazionale.   

È costituita da selezionati e qualificati professionisti uniti dalla comune esperienza professionale nell’ambito delle 

consulenze ingegneristiche, tecniche, ambientali e gestionali e pone a fondamento delle attività e delle proprie iniziative, 

i principi della qualità, dell’ambiente e della sicurezza come espressi dalle norme ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001 

nelle loro ultime edizioni.  

Difatti, in un’ottica di sviluppo sostenibile proprio e per i propri clienti e fornitori, Antex possiede un proprio Sistema di 

Gestione Qualità certificato. 
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2. Elenco prezzi unitari 

 

N° Articolo DESIGNAZIONE LAVORI 
Unità di 
misura 

Prezzi in € 

Voci a Misura 

1 A.35.01.05 

Formazione di letto nel fondo dello scavo con sabbia, pozzolana o terra vagliata di 
spessore comples ...  per posa diretta dei cavi, compresa la fornitura della sabbia e della 
pozzolana o la vagliatura della terra, la regolarizzazione ed il livellamento.  
 

mq 2,50 

2 AVE01 

Intervento di rimozione segnaletica stradale di qualunque forma e dimensione, 
compresa la rimozione  ... scarica autorizzata. Il costo è computato per singolo punto 
segnaletico composto da uno a due pali di sostegno e da uno a cinque cartelli 
segnaletici. 
 

cad 66,36 

3 AVE09 

INTERVENTO DI ALLARGAMENTO TRATTO STRADALE IN RETTILINEO O IN 
CURVA E SUCCESSIVO RIPRISTINO DELLE AR ... tre ad ogni altro onere e magistero 
per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Calcolato in mq di proiezione 
orizzonta le del volume rimosso. 
 

mq 32,47 

4 AVE11 

Formazione di strada sterrata per attraversamento di mezzi pesanti con pendenze non 
superiori al 12% ... er le opere da realizzare, conforme ai piani di sicurezza e alla 
gestione interna dell'impresa. Costo computato a ml pe runa larghezza minima di 5 ml. 
 

ml 110,56 

5 AVE12 

Ripristino dello stato dei luoghi "ante operam" ( rif. voce AVE11), rimozione del misto 
granulometri ... ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta 
regola d'arte. Costo calcolato per ml con misure in larghezza da 5,00 a 6,00 ml.  
 

ml 59,70 

6 n.p.1 

Fornitura e posa in opera di cabina prefabbricata di tipo monoblocco scatolare, dalle 
dimensioni di  ... stabilimento rilasciato dal MM LL PP, relazione a struttura ultimata e 
dalla certificazione, ai sensi del D.M.37/08 dell’impianto elettrico di cabina. 
 

cad 50.000,00 

7 N.P.S.01 

Fornitura e messa in opera di i uno strato di Geotextile, slit-film in polypropylene, peso: 
250-300  ... l recupero delle parti non utilizzate, il carico nel cassone di raccolta e 
trasporto e conferimento presso discarica autorizzata per rifiuti speciali. 
 

mq 1,80 

8 N.P.S.02 

Fornitura e collocazione di Geocell, da porre sora il Geotextile già computato in altra 
voce, - high ... l recupero delle parti non utilizzate, il carico nel cassone di raccolta e 
trasporto e conferimento presso discarica autorizzata per rifiuti speciali. 
 

mq 2,80 

9 NP.03 

Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente debolmente 
aggressivo classe d’e ... sa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove 
necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura: per opere di fondazione 
C45/55 
 

mc 265,30 

10 NP.04 

Fornitura e c ollocazione di m alta ad alta r esistenza t ipo Master Flow 9200, o 
equivalente, malta a base di cemento con applicata nanotecnologie per la stuccatura di 
installazioni di turbine eoliche. 
 

mc 3.000,00 

11 NP.06 

Formazione di zanella bordo strada con materiale di riporto e preformata secondo 
indicazioni di prog ... eteoriche e allontanamento delle stesse dal piano stradale, è 
incluso ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 
 

ml 4,73 

12 Piaz.Temp.01 

Formazione di rilevato con misto granulometrico proveniente dagli scavi di piazzola 
temporanea con d ... clusi dalla voce eventuale approviggioanmento di materiale da 
cava, trasporti fuori area di cantiere, forniture di materiale, opere di consolidamento. 
 

mc 20,00 

13 SAR22_PF.0001.0001.0011 

DEMOLIZIONE E ASPORTAZIONE PARZIALE DI PAVIMENTAZIONE STRADALE IN 
CONGLOMERATO BITUMINOSO per dar lu ... il trasporto a discarica dei materiali di 
risulta nonché l’indennità di conferimento a discarica controllata e autorizzata. Per 
larghezza fino a 50 cm 
 

m² 18,51 

14 SAR22_PF.0001.0002.0006 

PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA DEI RILEVATI compreso lo scavo di 
scoticamento per una profondità med ... nenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3, e il loro 
compattamento fino a raggiungere le quote del terreno preesistente con materiali 
provenienti dagli scavi 

m² 3,11 
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N° Articolo DESIGNAZIONE LAVORI 
Unità di 
misura 

Prezzi in € 

 

15 SAR22_PF.0001.0002.0007 

FORNITURA franco cantiere di tout venant di cava appartenente ai gruppi A1, A3, A2- 
4, A2-5, idoneo  ... e dei materiali provenienti dagli scavi e da reimpiegare a rilevato; da 
valutare a metro cubo di rilevato finito Per distanza della cava entro i 20 km 
 

m³ 39,52 

16 SAR22_PF.0001.0002.0008 
TRASPORTO A RILEVATO di materiali, asciutti o bagnati, provenienti dagli scavi, 
compreso lo scarico a rilevato con percorrenza all'interno del cantiere. 
 

m³ 3,30 

17 SAR22_PF.0001.0002.0009 

FORMAZIONE DI RILEVATO di qualsiasi tipo con materie provenienti da scavi o da 
cave da eseguirsi a s ... banchine, le necessarie ricariche, esclusa la compattazione e il 
rivestimento delle scarpate. Da valutarsi a metro cubo effettivo dopo il costipamento 
 

m³ 2,44 

18 SAR22_PF.0001.0002.0010 

COSTIPAMENTO MECCANICO DEI RILEVATI o dei rinterri fino a raggiungere una 
densità massima pari al 90 ... ale, compreso anche la ripresa e l’allontanamento del 
materiale pietroso le cui dimensioni ostacolassero il lavoro dei mezzi meccanici di 
costipamento 
 

m³ 0,98 

19 SAR22_PF.0001.0002.0013 

SCAVO A LARGA SEZIONE per fondazioni o opere d’arte, canali o simili, di qualsiasi 
tipo e importanza ... dia consistenza con resistenza allo schiacciamento inferiore a 120 
kg/cmq fino alla profondità di m 2.00 dal piano di sbancamento o dall’orlo del cavo 
 

m³ 9,63 

20 SAR22_PF.0001.0002.0017 

SOVRAPPREZZO AGLI ARTICOLI DI SCAVO A LARGA SEZIONE per ogni metro o 
frazione di metro di maggior pr ... i 2 metri dal piano campagna o dal piano di 
sbancamento in rocce tenere di media consistenza con resistenza allo schiacciamento 
inferiore a 120 Kg/cmq 
 

m³ 0,77 

21 SAR22_PF.0001.0002.0030 

SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA in linea per la posa di reti idriche-
fognarie di qualsiasi tip ... mpreso il carico sull’automezzo ed escluso il trasporto in 
rocce tenere di media consistenza con resistenza allo schiacciamento inferiore a 120 
kg/cmq 
 

m³ 28,55 

22 SAR22_PF.0001.0002.0038 

RINTERRO DI CAVI A SEZIONE LARGA O RISTRETTA E OBBLIGATA per fondazioni 
di opere d’arte o simili, es ...  compenso di eventuali cedimenti, valutato per la sezione 
teorica con l’impiego di materiali provenienti dagli scavi eseguiti nell’ambito del cantiere 
 

m³ 6,25 

23 SAR22_PF.0001.0002.0044 
TRASPORTO a discarica e/o da cava   dei materiali con percorrenza entro i limiti di 20 
km compreso il ritorno a vuoto 
 

m³ 8,75 

24 SAR22_PF.0001.0003.0003 

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE (TOUTVENANT 
BITUMATO) costituito da inerti di idonea gran ... ornitura di ogni materiale, lavorazione 
ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte, misurato in opera 
dopo costipamento. 
 

m³ 245,57 

25 SAR22_PF.0001.0003.0026 

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANTO D’USURA (TAPPETO) costituito da 
pietrisco 5-15 mm, sabbia e filler ... inito di cm 2.5-4, previo ancoraggio con 0.400 
Kg/mq di emulsione bituminosa, compresa la rullatura e la pulizia del fondo in strato da 
cm 4 compresso 
 

m² 11,21 

26 SAR22_PF.0004.0001.0004 

CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO ORDINARIO PER OPERE STRUTTURALI, 
MAGRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A ... che; classe di resistenza 
caratteristica C16/20 a norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 
17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP. 
 

m³ 216,17 

27 SAR22_PF.0004.0001.0005 

CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO ORDINARIO PER OPERE STRUTTURALI, 
MAGRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A ... che; classe di resistenza 
caratteristica C20/25 a norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 
17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP. 
 

m³ 220,04 

28 SAR22_PF.0004.0001.0007 

Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali non amate in fondazione o in 
elevazione, a ... caratteristica C25/30 a norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di 
cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP - classe di esposizione X0 
 

m³ 220,29 
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N° Articolo DESIGNAZIONE LAVORI 
Unità di 
misura 

Prezzi in € 

29 SAR22_PF.0004.0001.0017 

Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fodazione o in elevazione, 
avente CLASS ... a C35/45 a norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 
17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP - classe di esposizione XC3-XD1-XA1-
XF4 
 

m³ 255,04 

30 SAR22_PF.0004.0001.0032 

MAGGIOR PREZZO DEL CALCESTRUZZO per il confezionamento speciale a 
durabilità garantita con caratteri ... ercentuale da applicarsi ai calcestruzzi a durabilità 
garantita avente caratteristiche omogenee per resistenza caratteristica e classe di 
esposizione. 
 

cad 0,00 

31 SAR22_PF.0004.0001.0046 

Maggiorazione del prezzo del calcestruzzo per l’esecuzione dei getti con l’impiego di 
pompe, gru, na ... i o altri mezzi di avvicinamento; per ogni m³ di calcestruzzo gettato in 
opera oltre le quote a diritto fisso, per ogni metro di aggiunta di tubazione 
 

m³ 60,94 

32 SAR22_PF.0007.0006.0006 

ESECUZIONE DI CANALETTE DI DRENAGGIO in galleria con impiego di tubi in PVC 
drenanti, conformi alle  ... i, la sigillatura ed il materiale drenante, compreso ogni altro 
onere per ottenere un regolare funzionamento. DIAMETRO ESTERNO mm 200, 
SPESSORE mm 3,9 
 

m 27,27 

33 SAR22_PF.0008.0001.0001 

CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo semplice o armato per 
OPERE IN FONDAZIONE (pl ... do e compreso altres il disarmo, la pulizia e il 
riaccatastamento del legname, valutate per l’effettiva superficie dei casseri a contatto 
con il getto 
 

m² 30,67 

34 SAR22_PF.0008.0002.0003 

Ferro per cemento armato - ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO 
ARMATO, in barre tonde, lisc ...  barre ed escluse eventuali saldature. Compresi gli 
oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge. Con impiego di barre FI 16 e 
oltre. 
 

kg 2,78 

35 SAR22_PF.0008.0002.0005 

ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, 
lisce o ad aderenza migliorata, ... rre ed escluse eventuali saldature. Compresi gli oneri 
derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge. Con impiego di barre fino al FI 24-26. 
 

kg 2,78 

36 SAR22_PF.0012.0022.0017 
Piastre, staffe e tiranti d’acciaio, compresi tiro e calo dei materiali, sfridi, saldatura, 
filettatura, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. 
 

kg 10,57 

37 SAR22_SL.0012.0003.0009 

MEMBRANA ELASTOPLASTOMERICA prefabbricata per manti impermeabili 
ANTIRADICE, con armatura in tessuto non tessuto di poliestere, da filo continuo; 
additivata con speciali sostanze chimiche con effetto antiradice duraturo, spessore 
mm.4 
 

m² 9,23 

38 SAR22_SL.0014.0002.0001 

GEOCOMPOSITO TESSILE costituito da due geotessili non tessuti composti 
esclusivamente da fibre in 10 ... nti pesi in grammi per metro quadro e le seguenti 
permeabilità in litri per metro quadro al secondo: gr/mq 600 secondo UNI EN ISO 
9864:2005; l/mqs >40 
 

m² 4,26 

39 WTG.01 

Fornitura, trasporto e collocazione di aerogeneratore ad asse orizzontale con rotore 
tripala e poten ... i dalla voce gli inetrventi necessari alla viabilità interna ed esterna del 
parco, la costituzione di piazzole e le fondazioni. Prezzo calcolato a MW. 
 

MW 800.000,00 

Voci a Corpo 

40 ELE.1 
SSNE (cabina MT) PRODUTTORE OPERE CIVILI 
 

cad 224.097,00 

41 ELE.2 
SSNE (cabina MT) OPERE ELETTROMECCANICHE 
 

cad 1.624.201,28 

42 ELE.3 
POSA CAVI MT 
 

cad 6.935.379,03 
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3. CAPITOLO SICUREZZA SPECIALE 

 

CAPITOLO SICUREZZA GENERALE 

N° Articolo DESIGNAZIONE LAVORI 
Unità di 
misura 

Prezzi in € 

CAPITOLO SICUREZZA SPECIALE 

N° Articolo DESIGNAZIONE LAVORI 
Unità di 
misura 

Prezzi in € 

Voci a Misura 

 

1 CANT.01 

Allestimento di cantiere temporaneo per gli interventi di cantiere e di tutti le opere 
connesse sia  ... a dismissione dell'area e ripristino dello stato "ante operam" , incluso i 
trasporti ed il conferiemnto in discarica di tutti i materiali di risulta.  
 

corpo 20.274,42 

2 SAR22_PF.0014.0001.0005 

Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea, 
compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del 
materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni m² di superficie di scavo protetta 
 

m² 22,63 

3 SAR22_PF.0014.0001.0008 

Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 
475/92 e ... ità, bardatura regolabile, fascia antisudore, sedi laterali per inserire 
adattatori per cuffie e visiere, peso pari a 300 g; costo di utilizzo mensile 
 

cad. 0,40 

4 SAR22_PF.0014.0001.0010 

Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 
475/92 e s.m.i: Schermo per saldatura ad arco elettrico in materiale termoplastico 
completo di accessori; costo di utilizzo mensile 
 

cad. 0,47 

5 SAR22_PF.0014.0001.0011 

Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di coformità CE ai sensi del DLgs 
475/92 e  ... i sicurezza a stanghette, anche regolabili, ripari laterali e sopraccigliari, lenti 
in policarbonato antiurto e antigraffio; costo di utilizzo mensile 
 

cad. 0,47 

6 SAR22_PF.0014.0001.0012 

Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di coformità CE ai sensi del DLgs 
475/92 e  ... le e dotate di anima metallica per la modellazione a freddo sulla 
configurazione del viso, ripari laterali e sopraccigliari; costo di utilizzo mensile 
 

cad. 1,99 

7 SAR22_PF.0014.0001.0013 

Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 
475/92 e ... assi di rumore, peso 148 g, confezionata a norma UNI EN 352-1:2021 con 
riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 25 dB; costo di utilizzo mensile 
 

cad. 0,78 

8 SAR22_PF.0014.0001.0015 

Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di coformità CE ai sensi del DLgs 
475/92 e  ... ro del parlato, peso 250 g; confezionata a norma UNI EN 352-1:2021 con 
riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 34 dB; costo di utilizzo mensile 
 

cad. 2,77 

9 SAR22_PF.0014.0001.0019 

Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 
475/92 e s.m.i: Stivali in PVC con suola tipo carrarmato; classe S5C/P+L, costo di 
utilizzo mensile: a) stivale a tronchetto, in gomma 
 

cad. 3,19 

10 SAR22_PF.0014.0001.0022 

Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 
475/92 e ... letamente foderato in cotone pesante, a norma UNI EN ISO 20347:2012, 
per utilizzo con tensione di esercizio pari a 10.000 V; costo di utilizzo mensile 
 

cad. 10,35 

11 SAR22_PF.0014.0001.0027 

Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 
475/92 e ... le esigenze dell’operatore con uno spazio di arresto, in caso di caduta, pari 
a 40/60 cm; costo di utilizzo mensile: b) lunghezza del cavo pari a 10 m 
 

cad. 25,55 

12 SAR22_PF.0014.0001.0031 

Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di parapetto prefabbricato 
anticadut ... E’ inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei 
parapetti. Misurato a metro lineare posto in opera, per anno o frazione di anno 
 

m 15,96 
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13 SAR22_PF.0014.0002.0002 

Coni in gomma con rifrangenza di classe 2 (in osservanza del Regolamento di 
attuazione del Codice de ... : a) altezza del cono pari a 30 cm, con 2 fasce rifrangenti; 
costo di utilizzo di ogni cono per un mese, compreso eventuali perdite e/o 
danneggiamenti 
 

cad. 1,18 

14 SAR22_PF.0014.0002.0008 

Segnalazione di cantieri temporanei costituito da cartelli conformi alle norme stabilite dal 
Codice  ...  strada, fig.II 383390, 404), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di 
utilizzo del segnale per un mese: d) lato 60 cm, rifrangenza classe II 
 

cad. 2,51 

15 SAR22_PF.0014.0002.0011 

Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi (in ossevanza del Regolamento 
di attuazio ... ce della strada, fig.II 4675), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo 
di utilizzo del segnale per un mese: a) lato 60 cm, rifrangenza classe I 
 

cad. 2,51 

16 SAR22_PF.0014.0002.0017 

Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di 
attuazione del Codice  ... iere), tra cui uno con luci gialle lampeggianti di diametro 230 
mm; costo di utilizzo della segnalazione completa per un mese: a) dimensioni 90x250 
cm 
 

cad. 22,66 

17 SAR22_PF.0014.0002.0021 

Nastro segnaletico per delimitazione di zone di lavoro, percorsi obbligati, aree 
inaccessibili, cigl ... o occorre per l'utilizzo temporaneo del nastro segnaletico. Misurato 
a metro lineare posto in opera, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. 
 

m 0,61 

18 SAR22_PF.0014.0002.0022 
Cartelli di avvertimento, prescrizione, divieto, conformi al D.Lgs. 493/96, in lamiera di 
alluminio 7/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile 
 

m² 1,52 

19 SAR22_PF.0014.0002.0023 
Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati 
sistemi di fissaggio eseguiti a perfetta regola d'arte 
 

cad. 0,65 

20 SAR22_PF.0014.0002.0024 

Paletto zincato con sistema anti rotazione per il sostegno della segnaletica di sicurezza; 
costo di utilizzo del palo per un mese: Fissato su base mobile o infisso a terra. Diametro 
del palo pari a 48 mm e altezza fino a 4,00 m 
 

cad. 1,03 

21 SAR22_PF.0014.0002.0025 
Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel prezzo: costo di 
utilizzo del materiale per un mese 
 

cad. 0,43 

22 SAR22_PF.0014.0002.0026 

Tabella lavori, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice 
della strada, f ... re ai sette giorni di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio 
spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I; costo di utilizzo del segnale per un mese 
 

cad. 36,24 

23 SAR22_PF.0014.0002.0027 

Sistema di segnalazione luminosa mobile costituita da una coppia di semafori, dotati di 
carrelli per ... dei semafori (compresa nella valutazione); valutazione riferita al sistema 
completo (coppia di semaforo): a) costo di utilizzo del sistema per un mese 
 

cad. 47,10 

24 SAR22_PF.0014.0002.0028 

Impianto di preavviso di semaforo in presenza di cantiere (in oservanza del 
Regolamento di attuazion ... ’alloggiamento delle batterie (comprese nella valutazione); 
valutazione riferita all’impianto completo: a) costo di utilizzo dell’impianto per un mese 
 

cad. 16,91 

25 SAR22_PF.0014.0002.0029 

Dispositivo luminoso, ad integrazione delle segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, 
nelle ore  ...  nella valutazione), fotosensore (disattivabile) per il solo funzionamento 
notturno: a) dispositivo con lampada alogena, costo di utilizzo per un mese 
 

cad. 14,83 

26 SAR22_PF.0014.0002.0030 

Lampeggiatori sincronizzabili, da posizionare in serie per effetto sequenziale, costituito 
da faro i ... pada allo xeno, funzionamento a batteria (comprese nella valutazione), 
dispositivo di sincronizzazione a fotocellula: a) costo di utilizzo per un mese 
 

cad. 25,96 

27 SAR22_PF.0014.0003.0001 

Recinzione provvisoria realizzata con pannelli in lamiera zincata ondulata, sorretti da 
morali e sot ... ovvisoria. Valutato a metro quadrato di pannello posto in opera, per 
l'intera durata dei lavori, al fine di garantire la sicurezza del luogo di lavoro 
 

m² 27,91 

28 SAR22_PF.0014.0003.0002 

Recinzione provvisoria realizzata con pannelli di legno, a incollaggio fenolico, sorretti da 
morali  ... vvisoria. Misurata a metro quadrato di pannello posto in opera, per l'intera 
durata dei lavori, al fine di garantire la sicurezza del luogo di lavoro. 
 

m² 38,00 

29 SAR22_PF.0014.0003.0003 

Cancello in pannelli di lamiera zincata ondulata per recinzione cantiere costituito da 
adeguata corn ...  inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo del cancello. 
Valutato a metro quadrato di cancello posto in opera, per mese o frazione di mese. 
 

m² 46,53 
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30 SAR22_PF.0014.0003.0005 

Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato, 
diametro 2 mm,  ... teriale per tutta la durata dei lavori, legature, controventature, 
blocchetto di fondazione in magrone di calcestruzzo e doppio ordine di filo spinato 
 

m² 19,17 

31 SAR22_PF.0014.0003.0007 

Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose realizzata mediante transenne 
modulari costit ... li elementi senza vincoli di orientamento: a) modulo di altezza pari a 
1100 mm e lunghezza pari a 2000 mm; costo di utilizzo del materiale per un mese 
 

cad. 1,30 

32 SAR22_PF.0014.0003.0011 

Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose (cavi di dimensioni ridotte) 
realizzata media ... lique bianche e rosse, rifrangenti in classe I: a) elemento di 
dimensioni pari a 1000 mm x 1000 mm1000 mm; costo di utilizzo del materiale per un 
mese 
 

cad. 1,75 

33 SAR22_PF.0014.0003.0012 

Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vicoli di accesso) 
realizzata con la  ...  a distanza di m. 2, compresa fornitura del materiale, da 
considerarsi valutata per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della 
struttura 
 

m 1,24 

34 SAR22_PF.0014.0003.0015 

Delimitazione di cantieri temporanei costituito da cartelli e barriere (strisce bianche e 
rosse) con ... redati da una fascia metallica, altezza 200 mm, con strisce alternate 
oblique, rifrangenti in classe II; costo di utilizzo della barriera per un mese: 
 

m 3,02 

35 SAR22_PF.0014.0003.0016 

Pannello di delimitazione (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della 
strada, fig. ... r evidenziare i bordi longitudinali delle zone di lavoro; costo di utilizzo del 
pannello per un mese: b) dimensioni 20x80 cm, rifrangenza di classe II 
 

cad. 4,05 

36 SAR22_PF.0014.0004.0002 
Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con 
pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi 
 

cad. 320,94 

37 SAR22_PF.0014.0004.0006 

Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e 
pannelli di ... , tre lavabi completi di rubinetterie e uno scaldabagno da 200 l, una 
finestra a vasistas e un portoncino esterno semivetrato, dimensioni 7200x2400 mm 
 

cad. 323,48 

38 SAR22_PF.0014.0004.0007 

Costo di utilizzo, per la salute e l'igiene dei lavoratori, di bagno chimico portatile 
costruito in  ... tta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e 
l'igiene dei lavoratori. Bagno chimico portatile, per il primo mese o frazione. 
 

cad. 273,68 

39 SAR22_PF.0014.0005.0003 

Armadietti in metallo completi di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni 
del DM 2 ... ispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei presidi: b) armadietti, 
dimensioni 34 x 18 x 46 cm, completa di presidi secondo DM 15/07/03 n. 388 
 

cad. 7,97 

40 SAR22_PF.0014.0006.0001 

Costo per l'esecuzione di riunioni di coordinamento, convocate dal Coordinatore della 
Sicurezza, per ... ato all'interno del cantiere idoneamente attrezzato per la riunione a. 
Riunioni di coordinamento con il datore di lavoro, prezzo per ciascuna riunione 
 

cad. 56,81 

41 SAR22_PF.0014.0008.0002 

Fornitura e posa in opera di Kit Linea anticaduta inox: n° 2 torrette Tipo C base doppia 
TLVK10 Fune ... impianto n° 1 manuale installazione A-C n° 1 manuale manutenzione 
A-C. Compreso quanto altro occorra per dare il tutto perfettamente finito e a norma. 
 

cad. 1.195,28 
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4. Analisi Prezzi 

 

ANALISI NUOVO PREZZO: AVE01 

Pr Elementi di costo U.M. Quantità Costo Unitario € Importo € 

Desc. Intervento di rimozione segnaletica stradale di qualunque forma e 
dimensione, compresa la rimozione dei segnali e l'onere della 
conservazione fino al successivo ripristino, la rimozione dei pali di sostegno 
attraverso sfilamento e rimozione del plinto di fondazione o taglio della 
parte sommitale del palo per successiva saldatura nei casi ove non 
necessità allargamento della sede  stradale (spazio di rotazione carrello). 
Compreso nella voce il successivo ripristino mediante formazione di nuovo 
plinto e fornitura di nuovi pali di sostegno, montaggio cartellonistica ed 
eventuale sostituzione o aggiunta di minuteria occorrente al fissaggio dei 
cartelli, saldatura dei pali ove possibile, compreso l'onere della fornitura o 
predisposizione di cartellonistica temporanea per il mantenimento della 
sicurezza stradale secondo le vigenti normative. Sono inclusi nella voce 
ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e ripristinata a 
perfetta regola d'arte. Compreso nel costo la pulizia finale del cantiere, il 
carico sul cassone del materiale da rifiuto, trasporto e conferimento presso 
discarica autorizzata. Il costo è computato per singolo punto segnaletico 
composto da uno a due pali di sostegno e da uno a cinque cartelli 
segnaletici. 

    

      

 A) Manodopera     
1  

Nolo Autocarro compreso manutenzioen ordinaria e straordinaria, consumi 
di olio e carburante. SIRACUSA q.le/km 10,00 0,15 1,50 

      

2  
OPERAIO SPECIALIZZATO (media Regionale) - SARDEGNA h 0,10 31,54 3,15 

      

3  
OPERAIO QUALIFICATO (media Regionale) - SARDEGNA h 0,20 29,30 5,86 

      

4  
OPERAIO COMUNE (media Regionale) - SARDEGNA h 0,20 26,41 5,28 

      

 
TOT. Manodopera 

  
 15,79 

 B) Materiali     
5  

Conglomerato cementizio confezionato in cantiere per strutture non 
armate o debolmente armate ad esclusione di armatura e carpenderia. mc 0,10 120,00 12,00 

      

6  
Minuteria per montaggio cartelli stradali, compresa giunti e bulloneria di 
supporto a quelle recuperata dallo smontaggio. cad 1,00 1,90 1,90 

      

7  
Fornitura di palo tubolare per segnaletica stradale dim. 48 mm h. 3,00 ml 
in acciaio zincato. ml 1,50 8,70 13,05 

      

 
TOT. Materiali 

  
 26,95 

 C) Nolo     
8  

Nolo ESCAVATORE compreso la manutenzione ordinaria e straordinaria, 
consumod i olio e carburanti. SIRACUSA h 0,10 97,21 9,72 

      

 
TOT. Nolo 

  
 9,72 

 TOTALE    52,46 
      

 SOMMANO      52,46 

 Spese generali (15,0000 %)    7,87 

 di cui Sicurezza (15,0000 %)    1,18 
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ANALISI NUOVO PREZZO: AVE01 

Pr Elementi di costo U.M. Quantità Costo Unitario € Importo € 

Desc. Intervento di rimozione segnaletica stradale di qualunque forma e 
dimensione, compresa la rimozione dei segnali e l'onere della 
conservazione fino al successivo ripristino, la rimozione dei pali di sostegno 
attraverso sfilamento e rimozione del plinto di fondazione o taglio della 
parte sommitale del palo per successiva saldatura nei casi ove non 
necessità allargamento della sede  stradale (spazio di rotazione carrello). 
Compreso nella voce il successivo ripristino mediante formazione di nuovo 
plinto e fornitura di nuovi pali di sostegno, montaggio cartellonistica ed 
eventuale sostituzione o aggiunta di minuteria occorrente al fissaggio dei 
cartelli, saldatura dei pali ove possibile, compreso l'onere della fornitura o 
predisposizione di cartellonistica temporanea per il mantenimento della 
sicurezza stradale secondo le vigenti normative. Sono inclusi nella voce 
ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e ripristinata a 
perfetta regola d'arte. Compreso nel costo la pulizia finale del cantiere, il 
carico sul cassone del materiale da rifiuto, trasporto e conferimento presso 
discarica autorizzata. Il costo è computato per singolo punto segnaletico 
composto da uno a due pali di sostegno e da uno a cinque cartelli 
segnaletici. 

    

      

 Utile d'Impresa (10,0000 %)    6,03 

 Pers. (0,0000 %)    0,00 

 PREZZO DI APPLICAZIONE    66,36 

Unità di Misura: cad 

Diconsi: sessantasei,36 
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ANALISI NUOVO PREZZO: AVE09 

Pr Elementi di costo U.M. Quantità Costo Unitario € Importo € 

Desc. INTERVENTO DI ALLARGAMENTO TRATTO STRADALE IN RETTILINEO O IN 
CURVA E SUCCESSIVO RIPRISTINO DELLE AREE ANTE OPERAM mediante 
rimozione di terreno, secondo indicazioni di progetto o da parte della 
direzione lavori, per tutta l'altezza e/o apporto di terreno per la quantità 
necessaria, deposito del terreno di scavo in area libera da coltivazioni (per 
eventuale riciclo) e/o spargimento dello stesso livellato per colmare 
depressioni naturali del lotto limitrofo o in area di cantiere, compresa la 
realizzazione di scarpata artificiale per evitare scorrimenti superficiali del 
terreno, scavo per una profondità non inferiore a 20 cm dal piano stradale 
(dopo rimozione), fornitura e messa in opera di misto granulometrico per 
fondazione stradale per uno spessore medio di 20 cm e compattamento della 
banchina mediante rullo compressore. Compresa nella voce la fornitura e 
messa in opera di rete geotessile di contenimento da predisporre nel bordo 
della scarpata realizzata al fine di contenere il terreno ed evitare frane sulla 
sede stradale. Sono compensate nella voce tutti gli interventi necessari per 
estirpazioni di alberi da frutto o solo decorativi, l'eventuale reimpianto o il 
taglio e il trasporto presso centro di raccolta e/o l'accatastamento all'interno 
dello stesso lotto, sono esclusi gli oneri per eventuale re-impianto di 
frutteto/giardino.  Sono inclusi le opere di pulizia, la predisposizione 
necessaria per la sicurezza e viabilità stradale durante i lavori e i necessari 
interventi e, ove necessario, gli interventi di smontaggio muretti in pietra, il 
deposito del pietrame in area di cantiere e il successivo rimontaggio e/o 
ripristino con tecniche tradizionali secondo la regola dell'arte e con uso di 
materiali a secco e conformi al ripristino ante operam del manufatto, oltre ad 
ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola 
d'arte. Calcolato in mq di proiezione orizzonta le del volume rimosso. 

    

      

 A) Manodopera     
1  

OPERAIO COMUNE (media Regionale) - SARDEGNA h 0,10 26,41 2,64 
      

2  
OPERAIO QUALIFICATO (media Regionale) - SARDEGNA h 0,05 29,30 1,47 

      

3  
OPERAIO SPECIALIZZATO (media Regionale) - SARDEGNA h 0,05 31,54 1,58 

      

 
TOT. Manodopera 

  
 5,69 

 B) Materiali     
4  

Fornitura di misto granulometrico per fondazioni stradali. SIRACUSA mc 0,40 8,19 3,28 
      

 
TOT. Materiali 

  
 3,28 

 C) Trasporti     
5  

Nolo Autocarro compreso manutenzioen ordinaria e straordinaria, consumi di 
olio e carburante. SIRACUSA q.le/km 15,00 0,15 2,25 

      

 
TOT. Trasporti 

  
 2,25 

 D) Costo composto     
6  

Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto in PP, aventefunzione di 
separazione, filtrazione e protezione meccanica perapplicazioni geotecniche, 
idrauliche, in terreni a diversa granulometria,per le applicazioni come 
previsto dalle norme EN mq 0,50 3,97 1,99 

      

 
TOT. Costo composto 

  
 1,99 

 E) Nolo     
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ANALISI NUOVO PREZZO: AVE09 

Pr Elementi di costo U.M. Quantità Costo Unitario € Importo € 

Desc. INTERVENTO DI ALLARGAMENTO TRATTO STRADALE IN RETTILINEO O IN 
CURVA E SUCCESSIVO RIPRISTINO DELLE AREE ANTE OPERAM mediante 
rimozione di terreno, secondo indicazioni di progetto o da parte della 
direzione lavori, per tutta l'altezza e/o apporto di terreno per la quantità 
necessaria, deposito del terreno di scavo in area libera da coltivazioni (per 
eventuale riciclo) e/o spargimento dello stesso livellato per colmare 
depressioni naturali del lotto limitrofo o in area di cantiere, compresa la 
realizzazione di scarpata artificiale per evitare scorrimenti superficiali del 
terreno, scavo per una profondità non inferiore a 20 cm dal piano stradale 
(dopo rimozione), fornitura e messa in opera di misto granulometrico per 
fondazione stradale per uno spessore medio di 20 cm e compattamento della 
banchina mediante rullo compressore. Compresa nella voce la fornitura e 
messa in opera di rete geotessile di contenimento da predisporre nel bordo 
della scarpata realizzata al fine di contenere il terreno ed evitare frane sulla 
sede stradale. Sono compensate nella voce tutti gli interventi necessari per 
estirpazioni di alberi da frutto o solo decorativi, l'eventuale reimpianto o il 
taglio e il trasporto presso centro di raccolta e/o l'accatastamento all'interno 
dello stesso lotto, sono esclusi gli oneri per eventuale re-impianto di 
frutteto/giardino.  Sono inclusi le opere di pulizia, la predisposizione 
necessaria per la sicurezza e viabilità stradale durante i lavori e i necessari 
interventi e, ove necessario, gli interventi di smontaggio muretti in pietra, il 
deposito del pietrame in area di cantiere e il successivo rimontaggio e/o 
ripristino con tecniche tradizionali secondo la regola dell'arte e con uso di 
materiali a secco e conformi al ripristino ante operam del manufatto, oltre ad 
ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola 
d'arte. Calcolato in mq di proiezione orizzonta le del volume rimosso. 

    

      

7  
Nolo ESCAVATORE compreso la manutenzione ordinaria e straordinaria, 
consumod i olio e carburanti. SIRACUSA h 0,08 97,21 7,78 

      

8  
Nolo di PALA MECCANICA compreso manutenzione ordinaria e straordinaria, 
consumo di oli e carburante. SIRACUSA h 0,05 74,65 3,73 

      

9  
Nolo RULLO COMPRESSORE PESANTE compreso manutenzione ordinaria e 
straordinaria, consumo di oli e carburante. SIRACUSA h 0,02 47,29 0,95 

      

 
TOT. Nolo 

  
 12,46 

 TOTALE    25,67 
      

 SOMMANO      25,67 

 Spese generali (15,0000 %)    3,85 

 di cui Sicurezza (5,0000 %)    0,19 

 Utile d'Impresa (10,0000 %)    2,95 

 Pers. (0,0000 %)    0,00 

 PREZZO DI APPLICAZIONE    32,47 

Unità di Misura: mq 

Diconsi: trentadue,47 
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ANALISI NUOVO PREZZO: AVE09 

Pr Elementi di costo U.M. Quantità Costo Unitario € Importo € 

Desc. INTERVENTO DI ALLARGAMENTO TRATTO STRADALE IN RETTILINEO O IN 
CURVA E SUCCESSIVO RIPRISTINO DELLE AREE ANTE OPERAM mediante 
rimozione di terreno, secondo indicazioni di progetto o da parte della 
direzione lavori, per tutta l'altezza e/o apporto di terreno per la quantità 
necessaria, deposito del terreno di scavo in area libera da coltivazioni (per 
eventuale riciclo) e/o spargimento dello stesso livellato per colmare 
depressioni naturali del lotto limitrofo o in area di cantiere, compresa la 
realizzazione di scarpata artificiale per evitare scorrimenti superficiali del 
terreno, scavo per una profondità non inferiore a 20 cm dal piano stradale 
(dopo rimozione), fornitura e messa in opera di misto granulometrico per 
fondazione stradale per uno spessore medio di 20 cm e compattamento della 
banchina mediante rullo compressore. Compresa nella voce la fornitura e 
messa in opera di rete geotessile di contenimento da predisporre nel bordo 
della scarpata realizzata al fine di contenere il terreno ed evitare frane sulla 
sede stradale. Sono compensate nella voce tutti gli interventi necessari per 
estirpazioni di alberi da frutto o solo decorativi, l'eventuale reimpianto o il 
taglio e il trasporto presso centro di raccolta e/o l'accatastamento all'interno 
dello stesso lotto, sono esclusi gli oneri per eventuale re-impianto di 
frutteto/giardino.  Sono inclusi le opere di pulizia, la predisposizione 
necessaria per la sicurezza e viabilità stradale durante i lavori e i necessari 
interventi e, ove necessario, gli interventi di smontaggio muretti in pietra, il 
deposito del pietrame in area di cantiere e il successivo rimontaggio e/o 
ripristino con tecniche tradizionali secondo la regola dell'arte e con uso di 
materiali a secco e conformi al ripristino ante operam del manufatto, oltre ad 
ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola 
d'arte. Calcolato in mq di proiezione orizzonta le del volume rimosso. 

    

      

ANALISI NUOVO PREZZO: AVE11 

Pr Elementi di costo U.M. Quantità Costo Unitario € Importo € 

Desc. Formazione di strada sterrata per attraversamento di mezzi pesanti con 
pendenze non superiori al 12%, realizzata su tracciato indicato dalla direzione 
lavori per una larghezza non inferiore di 5 ml, compresa nella voce intervento 
di sbancamento dell'area indicata e regolarizzazione delle pendenze 
mediante spostamento di terreno, ricolmo di depressioni o apporto di 
materiale da cava, scavo a sezione obbligata per una profondità di 50 cm dal 
piano predisposto per la realizzazione del corpo stradale, apporto di 
materiale da cava o da riciclo proveniente dagli scavi composto 
prevalentemente da materiale con esistenze a schiacciamento oltre i 4 
N/mmq pe runo spessore non inferiore a 25 cm e apporto di materiale da 
cava con misto granulometrico avente dimensione massima degli elementi 
non superiori a 40 mm ed esente da materiale argilloso idoneo per realizzare 
fondazioni stradali per uno spessore non inferiore a 30 cm. Costipazione del 
manto stradale con rullo compattatore pesante, sono inclusi nella voce, 
l'incidenza per la realizzazione di opere di drenaggio per le zone con rischio 
allagamento, secondo indicazioni della Direzione Lavori o dalle tavole di 
progetto, accantonamento del materiale di scavo per il successivo ripristino, 
computato in altra voce, interventi di formazione di scarpate e messa in 
opera di reti per rischi di frane, manutenzione periodica, con apporto di 
materiale e interventi di costipamento e compressione del manto superficiale 
in caso di deformazioni dovute al passaggio di autotreni. Sono incluse nella 
voce e compensate gli oneri di sicurezza necessari secondo D.lgs 81/08 per le 
opere da realizzare, conforme ai piani di sicurezza e alla gestione interna 
dell'impresa. Costo computato a ml pe runa larghezza minima di 5 ml. 

    

      

 A) Manodopera     
1  

OPERAIO COMUNE (media Regionale) - SARDEGNA h 0,02 26,41 0,53 
      

2  
OPERAIO QUALIFICATO (media Regionale) - SARDEGNA h 0,02 29,30 0,59 

      

3  
OPERAIO SPECIALIZZATO (media Regionale) - SARDEGNA h 0,04 31,54 1,26 
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ANALISI NUOVO PREZZO: AVE09 

Pr Elementi di costo U.M. Quantità Costo Unitario € Importo € 

Desc. INTERVENTO DI ALLARGAMENTO TRATTO STRADALE IN RETTILINEO O IN 
CURVA E SUCCESSIVO RIPRISTINO DELLE AREE ANTE OPERAM mediante 
rimozione di terreno, secondo indicazioni di progetto o da parte della 
direzione lavori, per tutta l'altezza e/o apporto di terreno per la quantità 
necessaria, deposito del terreno di scavo in area libera da coltivazioni (per 
eventuale riciclo) e/o spargimento dello stesso livellato per colmare 
depressioni naturali del lotto limitrofo o in area di cantiere, compresa la 
realizzazione di scarpata artificiale per evitare scorrimenti superficiali del 
terreno, scavo per una profondità non inferiore a 20 cm dal piano stradale 
(dopo rimozione), fornitura e messa in opera di misto granulometrico per 
fondazione stradale per uno spessore medio di 20 cm e compattamento della 
banchina mediante rullo compressore. Compresa nella voce la fornitura e 
messa in opera di rete geotessile di contenimento da predisporre nel bordo 
della scarpata realizzata al fine di contenere il terreno ed evitare frane sulla 
sede stradale. Sono compensate nella voce tutti gli interventi necessari per 
estirpazioni di alberi da frutto o solo decorativi, l'eventuale reimpianto o il 
taglio e il trasporto presso centro di raccolta e/o l'accatastamento all'interno 
dello stesso lotto, sono esclusi gli oneri per eventuale re-impianto di 
frutteto/giardino.  Sono inclusi le opere di pulizia, la predisposizione 
necessaria per la sicurezza e viabilità stradale durante i lavori e i necessari 
interventi e, ove necessario, gli interventi di smontaggio muretti in pietra, il 
deposito del pietrame in area di cantiere e il successivo rimontaggio e/o 
ripristino con tecniche tradizionali secondo la regola dell'arte e con uso di 
materiali a secco e conformi al ripristino ante operam del manufatto, oltre ad 
ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola 
d'arte. Calcolato in mq di proiezione orizzonta le del volume rimosso. 

    

      

 
TOT. Manodopera 

  
 2,38 

 B) Materiali     
4  

Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito 
extraurbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con 
tirante non superiore a 20 cm, inclusi la rimozione di sovrastrutture stradali e 
di muri a secco comunq mc 1,00 4,06 4,06 

      

5  
Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti in ambito 
extraurbano, anche con uso di radar di superficie per individuazione di 
sottoservizi, con mezzo meccanico, fino alla profondità di 2,00 m dal piano di 
sbancamento o, in mancanza d mc 2,50 11,39 28,48 

      

6  
Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico avente dimensione 
massima degli elementi non superiore a 40 mm, passante a 2 mm compreso 
tra il 20% ed il 40%, passante al setaccio 0,075 mm compreso tra il 4% ed il 
10%, granulometria ben assortita, e mc 1,25 25,33 31,66 

      

7  
Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7 
e 1.1.8 con materiali idonei provenienti dagli scavi, accatastati al bordo del 
cavo, compresi spianamenti, costipazione a strati non superiori a 30 cm, 
bagnatura e necessari mc 1,25 3,16 3,95 

      

8  
Fornitura e posa in opera di tubi di drenaggio in barre o in rotoli in polietilene 
ad alta densità microfessurati per la captazione ed evacuazione di acqua 
presente nel sottosuolo, e per la captazione ed evacuazione del percolato in 
discarica, il tubo sar m 0,50 18,52 9,26 

      

 
TOT. Materiali 

  
 77,41 

 C) Trasporti     
9  

Nolo Autocarro compreso manutenzioen ordinaria e straordinaria, consumi di 
olio e carburante. SIRACUSA q.le/km 10,00 0,15 1,50 
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ANALISI NUOVO PREZZO: AVE09 

Pr Elementi di costo U.M. Quantità Costo Unitario € Importo € 

Desc. INTERVENTO DI ALLARGAMENTO TRATTO STRADALE IN RETTILINEO O IN 
CURVA E SUCCESSIVO RIPRISTINO DELLE AREE ANTE OPERAM mediante 
rimozione di terreno, secondo indicazioni di progetto o da parte della 
direzione lavori, per tutta l'altezza e/o apporto di terreno per la quantità 
necessaria, deposito del terreno di scavo in area libera da coltivazioni (per 
eventuale riciclo) e/o spargimento dello stesso livellato per colmare 
depressioni naturali del lotto limitrofo o in area di cantiere, compresa la 
realizzazione di scarpata artificiale per evitare scorrimenti superficiali del 
terreno, scavo per una profondità non inferiore a 20 cm dal piano stradale 
(dopo rimozione), fornitura e messa in opera di misto granulometrico per 
fondazione stradale per uno spessore medio di 20 cm e compattamento della 
banchina mediante rullo compressore. Compresa nella voce la fornitura e 
messa in opera di rete geotessile di contenimento da predisporre nel bordo 
della scarpata realizzata al fine di contenere il terreno ed evitare frane sulla 
sede stradale. Sono compensate nella voce tutti gli interventi necessari per 
estirpazioni di alberi da frutto o solo decorativi, l'eventuale reimpianto o il 
taglio e il trasporto presso centro di raccolta e/o l'accatastamento all'interno 
dello stesso lotto, sono esclusi gli oneri per eventuale re-impianto di 
frutteto/giardino.  Sono inclusi le opere di pulizia, la predisposizione 
necessaria per la sicurezza e viabilità stradale durante i lavori e i necessari 
interventi e, ove necessario, gli interventi di smontaggio muretti in pietra, il 
deposito del pietrame in area di cantiere e il successivo rimontaggio e/o 
ripristino con tecniche tradizionali secondo la regola dell'arte e con uso di 
materiali a secco e conformi al ripristino ante operam del manufatto, oltre ad 
ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola 
d'arte. Calcolato in mq di proiezione orizzonta le del volume rimosso. 

    

      

 
TOT. Trasporti 

  
 1,50 

 D) Costo composto     
10  

Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto in PP, aventefunzione di 
separazione, filtrazione e protezione meccanica perapplicazioni geotecniche, 
idrauliche, in terreni a diversa granulometria,per le applicazioni come 
previsto dalle norme EN mq 0,20 3,97 0,79 

      

 
TOT. Costo composto 

  
 0,79 

 E) Nolo     
11  

Nolo ESCAVATORE compreso la manutenzione ordinaria e straordinaria, 
consumod i olio e carburanti. SIRACUSA h 0,02 97,21 1,94 

      

12  
Nolo di PALA MECCANICA compreso manutenzione ordinaria e straordinaria, 
consumo di oli e carburante. SIRACUSA h 0,02 74,65 1,49 

      

13  
Nolo RULLO COMPRESSORE PESANTE compreso manutenzione ordinaria e 
straordinaria, consumo di oli e carburante. SIRACUSA h 0,04 47,29 1,89 

      

 
TOT. Nolo 

  
 5,32 

 TOTALE    87,40 
      

 SOMMANO      87,40 

 Spese generali (15,0000 %)    13,11 

 di cui Sicurezza (6,0000 %)    0,79 

 Utile d'Impresa (10,0000 %)    10,05 

 Pers. (0,0000 %)    0,00 

 PREZZO DI APPLICAZIONE    110,56 

Unità di Misura: ml 
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ANALISI NUOVO PREZZO: AVE09 

Pr Elementi di costo U.M. Quantità Costo Unitario € Importo € 

Desc. INTERVENTO DI ALLARGAMENTO TRATTO STRADALE IN RETTILINEO O IN 
CURVA E SUCCESSIVO RIPRISTINO DELLE AREE ANTE OPERAM mediante 
rimozione di terreno, secondo indicazioni di progetto o da parte della 
direzione lavori, per tutta l'altezza e/o apporto di terreno per la quantità 
necessaria, deposito del terreno di scavo in area libera da coltivazioni (per 
eventuale riciclo) e/o spargimento dello stesso livellato per colmare 
depressioni naturali del lotto limitrofo o in area di cantiere, compresa la 
realizzazione di scarpata artificiale per evitare scorrimenti superficiali del 
terreno, scavo per una profondità non inferiore a 20 cm dal piano stradale 
(dopo rimozione), fornitura e messa in opera di misto granulometrico per 
fondazione stradale per uno spessore medio di 20 cm e compattamento della 
banchina mediante rullo compressore. Compresa nella voce la fornitura e 
messa in opera di rete geotessile di contenimento da predisporre nel bordo 
della scarpata realizzata al fine di contenere il terreno ed evitare frane sulla 
sede stradale. Sono compensate nella voce tutti gli interventi necessari per 
estirpazioni di alberi da frutto o solo decorativi, l'eventuale reimpianto o il 
taglio e il trasporto presso centro di raccolta e/o l'accatastamento all'interno 
dello stesso lotto, sono esclusi gli oneri per eventuale re-impianto di 
frutteto/giardino.  Sono inclusi le opere di pulizia, la predisposizione 
necessaria per la sicurezza e viabilità stradale durante i lavori e i necessari 
interventi e, ove necessario, gli interventi di smontaggio muretti in pietra, il 
deposito del pietrame in area di cantiere e il successivo rimontaggio e/o 
ripristino con tecniche tradizionali secondo la regola dell'arte e con uso di 
materiali a secco e conformi al ripristino ante operam del manufatto, oltre ad 
ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola 
d'arte. Calcolato in mq di proiezione orizzonta le del volume rimosso. 

    

      

Diconsi: centodieci,56 

ANALISI NUOVO PREZZO: AVE12 

Pr Elementi di costo U.M. Quantità Costo Unitario € Importo € 

Desc. Ripristino dello stato dei luoghi "ante operam"  ( rif. voce AVE11), rimozione 
del misto granulometrico per tutta la profondità necessaria, trasporto del 
materiale presso area di cantiere da individuare secondo esigenze operative , 
rimozione interventi di rinforzo di qualunque natura, sotto traccia o in 
superfice compreso il trasporto e conferimento presso discarica autorizzata, 
ricolmo con terreno vegetale proveniente dagli accumuli dello scavo eseguite 
e compensate  con voce AVE11, eventuale apporto di materiale aggiuntivo di 
tipo vegetale, compreso idro-semina di essenze autoctone o in caso di 
precedente coltivazione re-impianto dell'area estirpata, sono comprese e 
compensate nel costo tutti gli interventi necessari per il ripristino delle 
funzioni originarie, i costi della sicurezza per gli interventi previsti ed ogni 
altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 
Costo calcolato per ml con misure in larghezza da 5,00 a 6,00 ml.  

    

      

 A) Manodopera     
1  

OPERAIO COMUNE (media Regionale) - SARDEGNA h 0,01 26,41 0,26 
      

2  
OPERAIO QUALIFICATO (media Regionale) - SARDEGNA h 0,01 29,30 0,29 

      

3  
OPERAIO SPECIALIZZATO (media Regionale) - SARDEGNA h 0,01 31,54 0,32 

      

 
TOT. Manodopera 

  
 0,87 

 B) Materiali     
4  

Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito 
extraurbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con 
tirante non superiore a 20 cm, inclusi la rimozione di sovrastrutture stradali e 
di muri a secco comunq mc 2,50 4,06 10,15 
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ANALISI NUOVO PREZZO: AVE09 

Pr Elementi di costo U.M. Quantità Costo Unitario € Importo € 

Desc. INTERVENTO DI ALLARGAMENTO TRATTO STRADALE IN RETTILINEO O IN 
CURVA E SUCCESSIVO RIPRISTINO DELLE AREE ANTE OPERAM mediante 
rimozione di terreno, secondo indicazioni di progetto o da parte della 
direzione lavori, per tutta l'altezza e/o apporto di terreno per la quantità 
necessaria, deposito del terreno di scavo in area libera da coltivazioni (per 
eventuale riciclo) e/o spargimento dello stesso livellato per colmare 
depressioni naturali del lotto limitrofo o in area di cantiere, compresa la 
realizzazione di scarpata artificiale per evitare scorrimenti superficiali del 
terreno, scavo per una profondità non inferiore a 20 cm dal piano stradale 
(dopo rimozione), fornitura e messa in opera di misto granulometrico per 
fondazione stradale per uno spessore medio di 20 cm e compattamento della 
banchina mediante rullo compressore. Compresa nella voce la fornitura e 
messa in opera di rete geotessile di contenimento da predisporre nel bordo 
della scarpata realizzata al fine di contenere il terreno ed evitare frane sulla 
sede stradale. Sono compensate nella voce tutti gli interventi necessari per 
estirpazioni di alberi da frutto o solo decorativi, l'eventuale reimpianto o il 
taglio e il trasporto presso centro di raccolta e/o l'accatastamento all'interno 
dello stesso lotto, sono esclusi gli oneri per eventuale re-impianto di 
frutteto/giardino.  Sono inclusi le opere di pulizia, la predisposizione 
necessaria per la sicurezza e viabilità stradale durante i lavori e i necessari 
interventi e, ove necessario, gli interventi di smontaggio muretti in pietra, il 
deposito del pietrame in area di cantiere e il successivo rimontaggio e/o 
ripristino con tecniche tradizionali secondo la regola dell'arte e con uso di 
materiali a secco e conformi al ripristino ante operam del manufatto, oltre ad 
ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola 
d'arte. Calcolato in mq di proiezione orizzonta le del volume rimosso. 

    

      

5  
Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7 
e 1.1.8 con materiali idonei provenienti dagli scavi, accatastati al bordo del 
cavo, compresi spianamenti, costipazione a strati non superiori a 30 cm, 
bagnatura e necessari mc 2,50 3,16 7,90 

      

6  
Realizzazione dell'inerbimento su di una superficie piana o inclinata mediante 
la tecnica dell'idrosemina consistente nell'aspersione di una miscela formata 
da acqua, miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate e idonee al sito 
(40 g/mq), concime o mq 5,00 1,66 8,30 

      

 
TOT. Materiali 

  
 26,35 

 C) Trasporti     
7  

Trasporto di materie, provenienti da scavi – demolizioni, a rifiuto alle 
discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del 
comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo, autorizzate al 
conferimento di tali rifiuti, o su aree prevent mc x km 18,75 0,52 9,75 

      

8  
Nolo Autocarro compreso manutenzioen ordinaria e straordinaria, consumi di 
olio e carburante. SIRACUSA q.le/km 20,00 0,15 3,00 

      

 
TOT. Trasporti 

  
 12,75 

 D) Nolo     
9  

Nolo ESCAVATORE compreso la manutenzione ordinaria e straordinaria, 
consumod i olio e carburanti. SIRACUSA h 0,01 97,21 0,97 

      

10  
Nolo di PALA MECCANICA compreso manutenzione ordinaria e straordinaria, 
consumo di oli e carburante. SIRACUSA h 0,01 74,65 0,75 

      

 
TOT. Nolo 

  
 1,72 

 E) Altro     
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ANALISI NUOVO PREZZO: AVE09 

Pr Elementi di costo U.M. Quantità Costo Unitario € Importo € 

Desc. INTERVENTO DI ALLARGAMENTO TRATTO STRADALE IN RETTILINEO O IN 
CURVA E SUCCESSIVO RIPRISTINO DELLE AREE ANTE OPERAM mediante 
rimozione di terreno, secondo indicazioni di progetto o da parte della 
direzione lavori, per tutta l'altezza e/o apporto di terreno per la quantità 
necessaria, deposito del terreno di scavo in area libera da coltivazioni (per 
eventuale riciclo) e/o spargimento dello stesso livellato per colmare 
depressioni naturali del lotto limitrofo o in area di cantiere, compresa la 
realizzazione di scarpata artificiale per evitare scorrimenti superficiali del 
terreno, scavo per una profondità non inferiore a 20 cm dal piano stradale 
(dopo rimozione), fornitura e messa in opera di misto granulometrico per 
fondazione stradale per uno spessore medio di 20 cm e compattamento della 
banchina mediante rullo compressore. Compresa nella voce la fornitura e 
messa in opera di rete geotessile di contenimento da predisporre nel bordo 
della scarpata realizzata al fine di contenere il terreno ed evitare frane sulla 
sede stradale. Sono compensate nella voce tutti gli interventi necessari per 
estirpazioni di alberi da frutto o solo decorativi, l'eventuale reimpianto o il 
taglio e il trasporto presso centro di raccolta e/o l'accatastamento all'interno 
dello stesso lotto, sono esclusi gli oneri per eventuale re-impianto di 
frutteto/giardino.  Sono inclusi le opere di pulizia, la predisposizione 
necessaria per la sicurezza e viabilità stradale durante i lavori e i necessari 
interventi e, ove necessario, gli interventi di smontaggio muretti in pietra, il 
deposito del pietrame in area di cantiere e il successivo rimontaggio e/o 
ripristino con tecniche tradizionali secondo la regola dell'arte e con uso di 
materiali a secco e conformi al ripristino ante operam del manufatto, oltre ad 
ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola 
d'arte. Calcolato in mq di proiezione orizzonta le del volume rimosso. 

    

      

11  
Conferimento in discarica autorizzata di sfabbricidi  mc 0,50 11,00 5,50 

      

 
TOT. Altro 

  
 5,50 

 TOTALE    47,19 
      

 SOMMANO      47,19 

 Spese generali (15,0000 %)    7,08 

 di cui Sicurezza (6,0000 %)    0,42 

 Utile d'Impresa (10,0000 %)    5,43 

 Pers. (0,0000 %)    0,00 

 PREZZO DI APPLICAZIONE    59,70 

Unità di Misura: ml 

Diconsi: cinquantanove,70 

 

ANALISI NUOVO PREZZO: ELE.1 

Pr Elementi di costo U.M. Quantità Costo Unitario € Importo € 

Desc. SSNE (cabina MT) PRODUTTORE OPERE CIVILI 
    

      

 A) Altro     
1 ELE.1.01 

SSNE (cabina MT) PRODUTTORE OPERE CIVILI cad 1,00 224.097,00 224.097,00 
      

 
TOT. Altro 

  
 224.097,00 

 TOTALE    224.097,00 
      

 SOMMANO      224.097,00 

 Spese generali (0,0000 %)    0,00 
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ANALISI NUOVO PREZZO: ELE.1 

Pr Elementi di costo U.M. Quantità Costo Unitario € Importo € 

Desc. SSNE (cabina MT) PRODUTTORE OPERE CIVILI 
    

      

 di cui Sicurezza (0,0000 %)    0,00 

 Utile d'Impresa (0,0000 %)    0,00 

 Pers. (0,0000 %)    0,00 

 PREZZO DI APPLICAZIONE    224.097,00 

Unità di Misura: cad 

Diconsi: duecentoventiquattromilanovantasette,00 

 

ANALISI NUOVO PREZZO: ELE.2 

Pr Elementi di costo U.M. Quantità Costo Unitario € Importo € 

Desc. SSNE (cabina MT) OPERE ELETTROMECCANICHE 
    

      

 A) Altro     
1 ELE.2.01 

SSNE (cabina MT) OPERE ELETTROMECCANICHE cad 1,00 1.624.201,28 1.624.201,28 
      

 
TOT. Altro 

  
 1.624.201,28 

 TOTALE    1.624.201,28 
      

 SOMMANO      1.624.201,28 

 Spese generali (0,0000 %)    0,00 

 di cui Sicurezza (0,0000 %)    0,00 

 Utile d'Impresa (0,0000 %)    0,00 

 Pers. (0,0000 %)    0,00 

 PREZZO DI APPLICAZIONE    1.624.201,28 

Unità di Misura: cad 

Diconsi: un milione seicentoventiquattromiladuecentouno,28 

 

ANALISI NUOVO PREZZO: ELE.3 

Pr Elementi di costo U.M. Quantità Costo Unitario € Importo € 

Desc. POSA CAVI MT 
    

      

 A) Altro     
1 ELE.3.01 

POSA CAVI MT cad 1,00 6.935.379,03 6.935.379,03 
      

 
TOT. Altro 

  
 6.935.379,03 

 TOTALE    6.935.379,03 
      

 SOMMANO      6.935.379,03 

 Spese generali (0,0000 %)    0,00 

 di cui Sicurezza (0,0000 %)    0,00 

 Utile d'Impresa (0,0000 %)    0,00 
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ANALISI NUOVO PREZZO: ELE.3 

Pr Elementi di costo U.M. Quantità Costo Unitario € Importo € 

Desc. POSA CAVI MT 
    

      

 Pers. (0,0000 %)    0,00 

 PREZZO DI APPLICAZIONE    6.935.379,03 

Unità di Misura: cad 

Diconsi: sei milioni novecentotrentacinquemilatrecentosettantanove,03 

 


