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1. Premessa

Suincarico della SASSARI EOLICA S.t.l., la societa Antex Group Srl e la Societa Geotech S.r.l. hanno redatto il progetto
definitivo relativo alla realizzazione di un impianto eolico nel comune di Sassari (SS), la prima riguardo la progettazione
ambientale e civile, la seconda riguardo la progettazione elettrica della connessione in cavo interrato a 36 kV alla Rete di
Trasmissione Nazionale del Parco Eolico “Sassari Eolica”.

Il Parco Eolico in progetto, da ubicarsi nel Comune di Sassari, sara costituito da 5 aerogeneratori da 5,6 MW ciascuno
per una potenza complessiva di 28 MW.

L’elettrodotto 36 kV in cavo interrato colleghera 1I’impianto suddetto alla RTN partendo dalla cabina utente 36 kV ubicata
nei pressi dell’aerogeneratore 4 e arrivando alla futura SE 150/36 kV della RTN “Fiumesanto 2” in comune di Sassari. Il
progetto di tale Stazione Elettrica € in carico ad altro produttore.

Nello specifico la soluzione tecnica minima generale indicata da TERNA per la connessione dell’impianto di produzione
“Sassari Eolica” alla RTN per una potenza in immissione pari a 28 MW prevede, come indicato nella lettera
P20220091076-18.10.2022, che il Parco Eolico venga collegato in antenna a 36kV sulla sezione a 36 kV della futura
Stazione Elettrica (SE) a 150/36 kV della RTN da inserire in entra — esce alle linee esistenti della RTN a 150 kV n, 342 e
343 “Fiumesanto — Porto Torres” e alla futura linea 150 kV “Fiumesanto — Porto Torres” di cui al Piano di Sviluppo
Terna.

Le attivita di progettazione definitiva civile e di studio di impatto ambientale sono state sviluppate dalla societa di
ingegneria Antex Group Srl.

Antex Group Srl & una societa che fornisce servizi globali di consulenza e management ad Aziende private ed Enti pubblici
che intendono realizzare opere ed investimenti su scala nazionale ed internazionale.

E costituita da selezionati e qualificati professionisti uniti dalla comune esperienza professionale nell’ambito delle
consulenze ingegneristiche, tecniche, ambientali e gestionali e pone a fondamento delle attivita e delle proprie iniziative,
i principi della qualita, dell’ambiente e della sicurezza come espressi dalle norme ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001
nelle loro ultime edizioni.

Difatti, in un’ottica di sviluppo sostenibile proprio e per i propri clienti e fornitori, Antex possiede un proprio Sistema di

Gestione Qualita certificato.
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2. Computo metrico estimativo

M = Lav. a Misura - C = Lav. a Corpo - E = Economia

. - MISURE ..~ | Prezzo
o
Numero e codice Descrizione p':rti Lungh. | Largh. | Alt./Pesi Quantita (€) Totale (€)
Supercapitolo - PARCO
EOLICO
Capitolo - ADEGUAMENTI
VIABILITA' INTERNA
Sottocapitolo -
41
AVEO1 Intervento di rimozione
(M) segnaletica stradale di
qualunque forma e dimensione,
compresa la rimozione ...
scarica autorizzata. Il costo &
computato per singolo punto
segnaletico composto da uno a
due pali di sostegno e da uno a
cinque cartelli segnaletici.
V106 2,000 2,00
VIO7 1,000 1,00
VIO8 2,000 2,00
Sommano (cad) 5,00 66,36 € 331,80 €
42
AVEO9 INTERVENTO DI
(M) ALLARGAMENTO TRATTO
STRADALE IN RETTILINEO O IN
CURVA E SUCCESSIVO
RIPRISTINO DELLE AR ... tre ad
ogni altro onere e magistero per
dare l'opera completa a perfetta
regola d'arte. Calcolato in mq di
proiezione orizzonta le del
volume rimosso.
Turning Area:
Turning Area 1 895,000 895,00
Turning Area 3 830,000 830,00
Turning Area 2 995,000 995,00
Parziale (mq) 2720,00 88.318,40 €
Allargamento stradale :
Allarg. VI13 93,000 93,00
Allarg. VI12 88,000 88,00
Allarg. VI11 672,000 672,00
Allarg. VI10 198,000 198,00
Allarg. VIO9 7,500 7,50
Allarg. VIO8 1283,000| 1283,00
Allarg. VIO7 212,000 212,00
Allarg. VIO6 1165,000| 1165,00
Allarg. VIOS 154,000 154,00
Allarg. VI04 147,000 147,00
Allarg. VIO3 80,000 80,00
Allarg. VI02 148,000 148,00
Allarg. VIO1 188,000 188,00
Parziale (mq) 4435,50 144.020,69 €
Sommano (mq) 7155,50| 32,47 €(232.339,09 €
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MISURE
Numero e codice Descrizione Ne Quantita Prezzo Totale (€)
parti Lungh. | Largh. | Alt./Pesi (€)
43
AVE11 Formazione di strada sterrata
(M) per attraversamento di mezzi
pesanti con pendenze non
superiori al 12% ... er le opere
da realizzare, conforme ai piani
di sicurezza e alla gestione
interna dell'impresa. Costo
computato a ml pe runa
larghezza minima di 5 ml.
Bypass:
Bypass 1 150'03 150,00
Bypass 2 160'03 160,00
Bypass 3 275'08 275,00
Bypass 4 135’08 135,00
Bypass 5 100’08 100,00
Bypass 6 145,00 145,00
Parziale (ml) 965,00 106.690,40 €
Sommano (ml) 965,00( 110,56 €/106.690,40 €
44
AVE12 Ripristino dello stato dei luoghi
M) "ante operam" ( rif. voce
AVE11), rimozione del misto
granulometri ... ed ogni altro
onere e magistero per dare
I'opera completa a perfetta
regola d'arte. Costo calcolato per
ml con misure in larghezza da
5,00 a 6,00 ml.
Bypass:
Bypass 1 150’08 150,00
Bypass 2 160,00 160,00
Bypass 3 275,00 275,00
Bypass 4 135,00 135,00
Bypass 5 100’08 100,00
Bypass 6 145’08 145,00
Parziale (ml) 965,00 57.610,50 €
Sommano (ml) 965,00 59,70 €| 57.610,50 €
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MISURE
Numero e codice Descrizione Ne Quantita Prezzo Totale (€)
parti Lungh. | Largh. | Alt./Pesi (€)
45
SAR22_PF.0001.0002 | PREPARAZIONE DEL PIANO DI
.0006 POSA DEI RILEVATI compreso lo
(M) scavo di scoticamento per una
profondita med ... nenti ai
gruppi A1, A2-4, A2-5, A3, el
loro compattamento fino a
raggiungere le quote del terreno
preesistente con materiali
provenienti dagli scavi
ADEGUAMENTO VIABILITA'
ESISTENTE
Adeguamento Viabilita esistente 3360.0
con allargamento della 60 1,300 4368,00
carreggiata
Parziale (m2) 4368,00 13.584,48 €
PIAZZOLE DEFINITIVE
PIAZZOLE (area piazzola def. 5,000 1131,000| 5655,00
1131 mq)
Parziale (m2) 5655,00 17.587,05 €
PIAZZOLE TEMPORANEE
SS01 4348,000| 4348,00
SS02 4348,000| 4348,00
SS03 4143,000| 4143,00
SS04 4448,000| 4448,00
SS05 4348,000| 4348,00
Parziale (m2) 21635,00 67.284,85 €
NUOVA VIABILITA' INTERNA
Viabilita interna nuovi tratti da 1900,0
realizzare a servizio delle WTG 00 5,000 9500,00
Parziale (m2) 9500,00 29.545,00 €
Sommano (m?2) 41158’3 3,11 €|128.001,38 €
46
SAR22_PF.0001.0002 |SCAVO A LARGA SEZIONE per
.0013 fondazioni o opere d’arte, canali
M) o simili, di qualsiasi tipo e
importanza ... dia consistenza
con resistenza allo
schiacciamento inferiore a 120
kg/cmq fino alla profondita di m
2.00 dal piano di sbancamento o
dall’orlo del cavo
PIAZZOLE TEMPORANEE
PIAZZOLE temporanee (somma 21635,0 0,400| 8654,00
totale aree occupate) 00
Parziale (m3) 8654,00 83.338,02 €
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MISURE
Numero e codice Descrizione Ne L h. | Larah Alt./Pesi Quantita Pr(ecz)zo Totale (€)
parti ungh. argh. ./Pesi
ADEGUAMENTO VIABILITA'
ESISTENTE
Adeguamento Viabilita esistente 33600
con allargamento della 60 1,300 0,400| 1747,20
carreggiata
Parziale (m3) 1747,20 16.825,54 €
NUOVA VIABILITA' INTERNA
Viabilita interna nuovi tratti da 1900,0
realizzare a servizio delle WTG 00 5,000 0,400 3800,00
Parziale (m3) 3800,00 36.594,00 €
PIAZZOLE DEFINITIVE
PIAZZOLE (area piazzola def. 5000 0.400| 1131.000| 2262.00
1131 mq) ' ' ' !
Parziale (m3) 2262,00 21.783,06 €
Sommano (m?3) 16463'(2) 9,63 €|158.540,62 €
53
SAR22_PF.0001.0002 [FORMAZIONE DI RILEVATO di
.0009 qualsiasi tipo con materie
(M) provenienti da scavi o da cave
da eseguirsi a s ... banchine, le
necessarie ricariche, esclusa la
compattazione e il rivestimento
delle scarpate. Da valutarsi a
metro cubo effettivo dopo il
costipamento
ADEGUAMENTO VIABILITA'
ESISTENTE
Adeguamento Viabilita esistente 3360.0
con allargamento della 60 1,300 0,200 873,60
carreggiata
Parziale (m3) 873,60 2.131,58 €
PIAZZOLE TEMPORANEE
PIAZZOLE temporanee (somma 21635,0
totale aree occupate) 00 0,400| 8654,00
Parziale (m3) 8654,00 21.115,76 €
PIAZZOLE DEFINITIVE
PIAZZOLE (area piazzola def. 1131,00
1131 maq) 5,000 0 0,200| 1131,00
Parziale (m3) 1131,00 2.759,64 €
NUOVA VIABILITA' INTERNA
Viabilita interna nuovi tratti 190068 5,000 0,200| 1900,00
Parziale (m3) 1900,00 4.636,00 €
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MISURE
Lungh. | Largh. | Alt./Pesi

Prezzo

(€)

Quantita Totale (€)

Numero e codice Descrizione N°e
parti

CABINA A 36 kV

valore ottenuto dalla differenza
tra scavo e cls + magrone 14,030 14,03

Parziale (m3) 14,03 34,23 €

12572,6
3

Sommano (m3) 2,44 €| 30.677,22 €

54

SAR22_PF.0001.0002 | FORNITURA franco cantiere di
.0007 tout venant di cava

(M) appartenente ai gruppi A1, A3,
A2- 4, A2-5, idoneo ... e dei
materiali provenienti dagli scavi
e da reimpiegare a rilevato; da
valutare a metro cubo di rilevato
finito Per distanza della cava
entro i 20 km

PIAZZOLE DEFINITIVE

PIAZZOLE (area piazzola def.

1131,00
1131 mq) 0

5,000 0,200| 1131,00

Parziale (m3) 1131,00 44.697,12 €

ADEGUAMENTO VIABILITA'
ESISTENTE

Adeguamento Viabilita esistente 3360.0
con allargamento della 60 1,300 0,200 873,60
carreggiata

Parziale (m3) 873,60 34.524,67 €

NUOVA VIABILITA' INTERNA

Viabilita interna nuovi tratti 190001 5,000]  0,200| 1900,00
Calcolo effettualto per il 50%
della fornitura, stimando il riuso
dei materiali di scavo del cantiere
secondo il Piano redatto ai sensi
del DPR 120/2017

Parziale (m3) 1900,00 75.088,00 €

Sommano (m3) 3904,60| 39,52 €|154.309,79 €

55
SAR22_PF.0001.0002 | TRASPORTO A RILEVATO di
.0008 materiali, asciutti o bagnati,
(M) provenienti dagli scavi,
compreso lo scarico a rilevato
con percorrenza all'interno del
cantiere.

PIAZZOLE DEFINITIVE

PIAZZOLE (area piazzola def.
1131 mq)

1131,00
0

5,000 0,200| 1131,00
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MISURE
Numero e codice Descrizione Ne Quantita Prezzo Totale (€)
parti Lungh. | Largh. | Alt./Pesi (€)
Parziale (m3) 1131,00 3.732,30 €
ADEGUAMENTO VIABILITA'
ESISTENTE
Adeguamento Viabilita esistente 3360.0
con allargamento della 60 1,300 0,200 873,60
carreggiata
Parziale (m3) 873,60 2.882,88 €
NUOVA VIABILITA' INTERNA
Viabilita interna nuovi tratti 190068 5,000 0,200| 1900,00
Parziale (m3) 1900,00 6.270,00 €
PIAZZOLE TEMPORANEE
PIAZZOLE temporanee (somma 21635,0
totale aree occupate) 00 0,400| 8654,00
Parziale (m3) 8654,00 28.558,20 €
Calcolo effettualto per il 50% di
riuso dei materiali di scavo del
cantiere secondo il Piano redatto
ai sensi del DPR 120/2017
Sommano (m3) 12558’8 3,30 €| 41.443,38 €
56
N.P.S.01 Fornitura e messa in opera di i
(M) uno strato di Geotextile, slit-film
in polypropylene, peso: 250-300
... | recupero delle parti non
utilizzate, il carico nel cassone di
raccolta e trasporto e
conferimento presso discarica
autorizzata per rifiuti speciali.
PIAZZOLE DEFINITIVE
PIAZZOLE (area piazzola def. 5,000 1131,000| 5655,00
1131 mq)
Parziale (mq) 5655,00 10.179,00 €
NUOVA VIABILITA' INTERNA
Viabilita interna nuovi tratti 190068 5,000 9500,00
Parziale (mq) 9500,00 17.100,00 €
Sommano (mq) 15155'8 1,80 €| 27.279,00 €
57
N.P.S.02
(M)

Comm.: C21-002-S05

/I presente documento & di proprieta della ANTEX GROUP sri.
E Vietato la comunicazione a terzi o la riproduzione senza il permesso scritto della suddetta.
La socletd tutela i propri diritti a rigore di Legge. BUREAU VERITAS

Cenification




SASSARIEOLICA S.R.L.

PARCO EOLICO DI “SASSARI”

COMPUTO METRICO

Anhtex

group

Ingegneria & Innovazione

26/05/2023

REV: 1

Pag.10

Numero e codice

MISURE

NO
parti

Descrizione

Lungh. | Largh. | Alt./Pesi

Quantita

Prezzo

(€)

Totale (€)

Fornitura e collocazione di
Geocell, da porre sora il
Geotextile gia computato in altra
voce, - high ... | recupero delle
parti non utilizzate, il carico nel
cassone di raccolta e trasporto e
conferimento presso discarica
autorizzata per rifiuti speciali.

PIAZZOLE DEFINITIVE

PIAZZOLE (area piazzola def.
1131 mq)

NUOVA VIABILITA' INTERNA

Viabilita interna nuovi tratti

5,000 1131,000

Parziale (mq)

1900,0

00 5,000

Parziale (mq)

5655,00

5655,00

9500,00

9500,00

2,80 €

15.834,00 €

26.600,00 €

42.434,00 €

Sommano (mq)

15155,0
0

58
SAR22_PF.0001.0002
.0010
M)

COSTIPAMENTO MECCANICO
DEI RILEVATI o dei rinterri fino a
raggiungere una densita
massima pari al 90 ... ale,
compreso anche la ripresa e
I"allontanamento del materiale
pietroso le cui dimensioni
ostacolassero il lavoro dei mezzi
meccanici di costipamento

PIAZZOLE DEFINITIVE

PIAZZOLE (area piazzola def.
1131 mq)

Parziale (m3)

ADEGUAMENTO VIABILITA'
ESISTENTE

Adeguamento Viabilita esistente
con allargamento della
carreggiata

Parziale (m3)

NUOVA VIABILITA' INTERNA

Viabilita interna nuovi tratti

Parziale (m3)

5,000

3360,0
00

1900,0
00

1131,00 0,400

1,300 0,400

5,000 0,400

2262,00

2262,00 2.216,76 €

1747,20

1747,20 1.712,26 €

3800,00

3800,00 3.724,00 €
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Numero e codice

Descrizione

MISURE

NO
parti

Lungh.

Largh. | Alt./Pesi

Sommano (m3)

Quantita

7809,20

Prezzo

(€)

0,98 €

Totale (€)

7.653,02 €

59
Piaz.Temp.01
(M)

Formazione di rilevato con misto
granulometrico proveniente dagli
scavi di piazzola temporanea con
d ... clusi dalla voce eventuale
approviggioanmento di materiale
da cava, trasporti fuori area di
cantiere, forniture di materiale,
opere di consolidamento.

PIAZZOLE TEMPORANEE

PIAZZOLE temporanee

Parziale (mc)

Sommano (mc)

21635,0

00 0,400

8654,00

8654,00

8654,00

20,00 €

173.080,00 €

173.080,00 €

60
NP.06

M)

Formazione di zanella bordo
strada con materiale di riporto e
preformata secondo indicazioni
di prog ... eteoriche e
allontanamento delle stesse dal
piano stradale, & incluso ogni
altro onere e magistero per dare
I'opera completa a perfetta
regola d'arte.

Formazione di zanella per ilato
DX e SX prevista per tutte le
strade interne al Parco

Nuova Viabilita

Sommano (ml)

2,000

1900,0
00

3800,00

3800,00

4,73 €

17.974,00 €

Supercapitolo - PARCO
EOLICO

Capitolo - CAVIDOTTO E CAVI
Sottocapitolo - CAVIDOTTO

78
SAR22_PF.0001.0001
.0011
M)

DEMOLIZIONE E ASPORTAZIONE
PARZIALE DI PAVIMENTAZIONE
STRADALE IN CONGLOMERATO
BITUMINOSO per dar lu ... il
trasporto a discarica dei
materiali di risulta nonché
I'indennita di conferimento a
discarica controllata e
autorizzata. Per larghezza fino a
50 cm

1 TERNA, ASFALTO:

DA NO1 A NO2

2000,0

0,220

440,00
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MISURE Prezzo
. - _ .
Numero e codice Descrizione pl;lrti Lungh. | Largh. | Alt./Pesi Quantita € Totale (€)
00
DA NO2 A NO3 154163 0,220 339,02
DA NO4 A NOS 274163 0,220 603,02
Parziale (m2) 1382,04 25.581,56 €
2 TERNE, ASFALTO:
DA NO3 A NO4 930'03 0,540 502,20
DA NO4 A STAZIONE UTENTE 255'08 0,860 219,30
Parziale (m2) 721,50 13.354,97 €
3 TERNE, ASFALTO:
DA NO4 A STAZIONE UTENTE 255'08 0,860 219,30
Parziale (m2) 219,30 4.059,24 €
Sommano (m?2) 2322,84| 18,51 €| 42.995,77 €
79
SAR22_PF.0001.0002 |SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E
.0030 OBBLIGATA in linea per la posa
M) di reti idriche-fognarie di
qualsiasi tip ... mpreso il carico
sull’automezzo ed escluso il
trasporto in rocce tenere di
media consistenza con
resistenza allo schiacciamento
inferiore a 120 kg/cmq
1 TERNA, ASFALTO:
DA NO1 A NO2 200068 0,220  1,000| 440,00
DA NO2 A NO3 154168 0,220  1,000| 339,02
DA NO4 A NOS5 274168 0,220  1,000| 603,02
Parziale (m3) 1382,04 39.457,24 €
2 TERNE, ASFALTO:
DA NO3 A NO4 930'08 0,540|  1,000| 502,20
Parziale (m3) 502,20 14.337,81 €
1 TERNA, TERRENO:
DA SS01 A NO1 950'08 0,220]  1,100| 229,90
DA SS03 A SS02 520'08 0,220  1,100| 125,84
DA NO3 A STAZIONE TERNA 555'08 0,220]  1,100| 134,31
DA STAZIONE UTENTE A SS04 238'08 0,220 1,100| 57,60
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. i S .
Numero e codice Descrizione pl;lrti Lungh. | Largh. | Alt./Pesi Quantita € Totale (€)
DA NO5 A SS05 135568 0,220 1,100 327,91
Parziale (m3) 875,56 24.997,24 €
2 TERNE, TERRENO:
DA NO2 A SS03 340’08 0,540 1,100 201,96
Parziale (m3) 201,96 5.765,96 €
3 TERNE, ASFALTO:
DA NO4 A STAZIONE UTENTE 255'08 0,860|  1,000| 219,30
Parziale (m3) 219,30 6.261,02 €
Sommano (m3) 3181,06| 28,55€| 90.819,26 €
80
A.35.01.05 Formazione di letto nel fondo
(M) dello scavo con sabbia,
pozzolana o terra vagliata di
spessore comples ... per posa
diretta dei cavi, compresa la
fornitura della sabbia e della
pozzolana o la vagliatura della
terra, la regolarizzazione ed il
livellamento.
LETTO DI POSA CAVI FORMATO
DA 25 CM DI MATERIALE DA
SCAVO VAGLIATO
1 TERNA, TERRENO:
DA SS01 A NO1 950'08 0,220 209,00
DA SS03 A 5502 220081 0,220 114,40
DA NO3 A STAZIONE TERNA 232081 0,220 122,10
DA STAZIONE UTENTE A SS04 238081 0,220 52,36
DA NO5 A SS05 135568 0,220 298,10
Parziale (mq) 795,96 1.989,90 €
1 TERNA, ASFALTO:
DA NO1 A NO2 200068 0,220 440,00
DA NO2 A NO3 154168 0,220 339,02
DA NO4 A NOS5 274168 0,220 603,02
Parziale (mq) 1382,04 3.455,10 €
3 TERNE, ASFALTO:
DA NO4 A STAZIONE UTENTE 255'08 0,860 219,30
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MISURE Prezzo
. - S e
Numero e codice Descrizione pl;lrti Lungh. | Largh. | Alt./Pesi Quantita € Totale (€)
Parziale (mq) 219,30 548,25 €
2 TERNE, ASFALTO:
DA NO3 A N04 930’08 0,540 502,20
Parziale (mq) 502,20 1.255,50 €
2 TERNE, TERRENO:
DA NO2 A SS03 340'08 0,540 183,60
Parziale (mq) 183,60 459,00 €
Sommano (mq) 3083,10 2,50 € 7.707,75 €
81
SAR22_PF.0001.0002 |RINTERRO DI CAVI A SEZIONE
.0038 LARGA O RISTRETTA E
(M) OBBLIGATA per fondazioni di
opere d’arte o simili, es ...
compenso di eventuali
cedimenti, valutato per la
sezione teorica con l'impiego di
materiali provenienti dagli scavi
eseguiti nell’ambito del cantiere
3 TERNE, ASFALTO:
DA NO4 A STAZIONE UTENTE 255001 0,860 0,750| 164,48
Parziale (m3) 164,48 1.028,00 €
2 TERNE, TERRENO:
DA NO2 A SS03 340001 0,540/ 0,850 156,06
Parziale (m3) 156,06 975,38 €
2 TERNE, ASFALTO:
DA NO3 A NO4 930901 0,540| 0,750| 376,65
Parziale (m3) 376,65 2.354,06 €
1 TERNA, ASFALTO:
DA NO1 A NO2 200001 0,220/ 0,750 330,00
DA NO2 A NO3 P40 02200 0,750| 254,27
DA NO4 A NO5 27401 0,220  0,750| 452,27
Parziale (m3) 1036,54 6.478,38 €
1 TERNA, TERRENO:
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. - S .
Numero e codice Descrizione pl;lrti Lungh. | Largh. | Alt./Pesi Quantita € Totale (€)
DA SS01 A NO1 950’08 0,220 0,850 177,65
DA SS03 A SS02 520’08 0,220 0,850 97,24
555,00
DA NO3 A STAZIONE TERNA 0 0,220 0,850 103,79
DA STAZIONE UTENTE A SS04 238001 02200 0850 44,51
DA NO5 A SS05 135568 0,220 0,850 253,39
Parziale (m3) 676,58 4.228,63 €
RINTERRO CAVIDOTTI su terra
(1,1 m - 0,25 terra vagliata)
RINTERRO CAVIDOTTI su asfalto
(1,1 m - 0,10 asfalto - 0,25 terra
vagliata)
Sommano (m3) 2410,31 6,25 €| 15.064,44 €
82
SAR22_PF.0001.0003 | CONGLOMERATO BITUMINOSO
.0003 PER STRATO DI BASE
(M) (TOUTVENANT BITUMATO)
costituito da inerti di idonea
gran ... ornitura di ogni
materiale, lavorazione ed ogni
altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola
d’arte, misurato in opera dopo
costipamento.
Ripristino taglio per passaggio
cavidotto su sede stradale
asfaltata
2 TERNE, ASFALTO:
DA NO3 A N0O4 930’08 0,540 0,070 35,15
Parziale (m3) 35,15 8.631,79 €
3 TERNE, ASFALTO:
DA NO4 A STAZIONE UTENTE 255'08 0,860| 0,070| 15,35
Parziale (m3) 15,35 3.769,50 €
1 TERNA, ASFALTO:
DA NO1 A NO2 200068 0,220 0,070 30,80
DA NO2 A NO3 154168 0,220 0,070| 23,73
DA NO4 A NO5 274168 0,220 0,070 42,21
Parziale (m3) 96,74 23.756,44 €
Sommano (m3) 147,24 245,57 €| 36.157,73 €
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83
SAR22_PF.0001.0003
.0026
M)

CONGLOMERATO BITUMINOSO
PER MANTO D’USURA (TAPPETO)
costituito da pietrisco 5-15 mm,
sabbia e filler ... inito di cm 2.5-
4, previo ancoraggio con 0.400
Kg/mq di emulsione bituminosa,
compresa la rullatura e la pulizia
del fondo in strato da cm 4
compresso

Ripristino taglio per passaggio
cavidotto su sede stradale
asfaltata

2 TERNE, ASFALTO:
DA NO3 A N0O4
Parziale (m2)
3 TERNE, ASFALTO:
DA N04 A STAZIONE UTENTE
Parziale (m2)
1 TERNA, ASFALTO:

DA NO1 A NO2
DA NO2 A NO3

DA N04 A NO5

Parziale (m2)

Sommano (m?2)

930,00

255,00

2000,0

1541,0
00
2741,0
00

0,540

0,860

0,220
0,220

0,220

502,20

502,20

219,30

219,30

440,00
339,02

603,02

1382,04

2103,54

5.629,66 €

2.458,35 €

15.492,67 €

11,21 €| 23.580,68 €

Supercapitolo - PARCO
EOLICO

Capitolo - AEROGENERATORI
Sottocapitolo - OPERE EDILI

67
NP.03
M)

Conglomerato cementizio per
strutture in cemento armato in
ambiente debolmente aggressivo
classe d’e ... sa I'eventuale
aggiunta di altri additivi, da
computarsi ove necessari ed
escluse le casseforme e le barre
di armatura: per opere di
fondazione C45/55

CALCESTRUZZO COLLETTO DI
FONDAZIONE

Volume colletto di Fondazione
32,15 mc

WTG

Sommano (mc)

5,000

32,150

160,75

160,75

265,30 €| 42.646,98 €
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76
NP.04
M)

Fornitura e c ollocazione di m
alta ad alta r esistenza t ipo
Master Flow 9200, o
equivalente, malta a base di
cemento con applicata
nanotecnologie per la stuccatura
di installazioni di turbine eoliche.

Quantita stimata per singolo
aereogeneratore 0,9 mc

Sommano (mc)

5,000

0,900

4,50

4,50

3.000,00

€ 13.500,00 €

Supercapitolo - PARCO
EOLICO

Capitolo - AEROGENERATORI
Sottocapitolo - SCAVI E
RIPORTI

61
SAR22_PF.0001.0002
.0013
M)

SCAVO A LARGA SEZIONE per
fondazioni o opere d’arte, canali
o simili, di qualsiasi tipo e
importanza ... dia consistenza
con resistenza allo
schiacciamento inferiore a 120
kg/cmgq fino alla profondita di m
2.00 dal piano di sbancamento o
dall’orlo del cavo

SCAVO FONDAZIONI
AEREOGENERATORI - Per i primi
2 m dal piano di campagna
scavo di sbhancamento dim. 23,1
(scavo calcolato per 25 m di
dim. a compensare allargamento
in testa per disposizione del
terreno (12,572*3.14 =490,87
mq)

Sommano (m3)

5,000

490,870

2,000

4908,70

4908,70

9,63 €| 47.270,78 €

62
SAR22_PF.0001.0002
.0017

M)

SOVRAPPREZZO AGLI ARTICOLI
DI SCAVO A LARGA SEZIONE
per ogni metro o frazione di
metro di maggior pr ... i 2 metri
dal piano campagna o dal piano
di sbancamento in rocce tenere
di media consistenza con
resistenza allo schiacciamento
inferiore a 120 Kg/cmq

h di scavo totale 4,40 m + 0,2
magrone >> 4,60

Sommano (m3)

5,000

490,870

2,600

6381,31

6381,31

0,77 € 4.913,61 €
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MISURE

. - S .
Numero e codice Descrizione p':rti Lungh. | Largh. | Alt./Pesi Quantita

Prezzo

(€ Totale (€)

63

SAR22_PF.0014.0001 |Sbadacchiatura completa a
.0005 cassa chiusa in legname delle

M) pareti di scavo a trincea,
compreso approvvigionamento,
lavorazione, montaggio,
smontaggio e ritiro del materiale
dal cantiere a fine lavori;
valutato per ogni m2 di
superficie di scavo protetta

INTERVENTO DI PROTEZIONE
DEGLI SCAVI DI FONDAZIONE
PER LE OPERAZIONE DI
FORMAZIONE DELLA
FONDAZIONE

scavo di fondazione (perimetro
2%3,14%12,5= 78,54 m) 5,000 78,540 4,600 1806,42

Sommano (m?2) 1806,42| 22,63 €| 40.879,28 €

64
SAR22_PF.0001.0002 [RINTERRO DI CAVI A SEZIONE
.0038 LARGA O RISTRETTA E

(M) OBBLIGATA per fondazioni di
opere d’arte o simili, es ...
compenso di eventuali
cedimenti, valutato per la
sezione teorica con lI'impiego di
materiali provenienti dagli scavi
eseguiti nell’ambito del cantiere

RICOLMO FIANCHI FONDAZIONI
Scavo di Fondazione 5,000 490,870 4,600(11290,01
a detrarre volumi realizzati
Volume fondazione (Np=-5) -5,000 905,000| -4525,00
Volume magrone di fondazione

(Np=-5) -5,000| #18:88
(Lu=11,55%11,55%3,14)
Incidenza sistema di drenaggio
(Np=-5)

0,200| -418,88

-5,000 1,000 -5,00

Sommano (m3) 6341,13 6,25 €| 39.632,06 €

65
SAR22_PF.0008.0001 | CASSEFORME in legname grezzo
.0001 per getti di calcestruzzo

(M) semplice o armato per OPERE IN
FONDAZIONE (pl ... do e
compreso altres il disarmo, la
pulizia e il riaccatastamento del
legname, valutate per I'effettiva
superficie dei casseri a contatto
con il getto

CASSAFORMA PER GETTO
CALCESTRUZZO

area superfice fondazione
386,92 mq

Colletto Dim. 6,40 ml con hmax:
1,00 m

Fondazione Base Dim. 23,10 ml
altezza 1,00 m

Sup. Fondazione 5,000 386,920| 1934,60
base fondazione 5,000| 72,534 1,000 362,67
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(Lu=2%*3,14*11,55)
colletto (Lu=2%*3,14%*3,2)

Sommano (m?2)

5,000

20,096

1,000

100,48

2397,75

30,67 €| 73.538,99 €

66
SAR22_PF.0004.0001
.0017

M)

Calcestruzzo a durabilita
garantita per opere strutturali in
fodazione o in elevazione,
avente CLASS ... a C35/45 a
norma UNI 11104:2016, UNI EN
206-1, NTC di cui al D.M.
17/01/2018 e Linee Guida
Consiglio Sup. LLPP - classe di
esposizione XC3-XD1-XA1-XF4

CALCESTRUZZO FONDAZIONE
Volume Complessivo del plino di
fondazione 905 mc

Colletto di Fondazione
(3.14*(d/2)"~2)*1,00= 32,15 mc
- il volume del colletto e da
detrarre perché computato in
altra voce

WTG (Plino di fondazione -
colletto) (Al=905-32,15)

Sommano (m3)

5,000

872,850

4364,25

4364,25

1.113.058,32

255,04 € €

68
SAR22_PF.0004.0001
.0032
M)

MAGGIOR PREZZO DEL
CALCESTRUZZO per il
confezionamento speciale a
durabilita garantita con caratteri
... ercentuale da applicarsi ai
calcestruzzi a durabilita
garantita avente caratteristiche
omogenee per resistenza
caratteristica e classe di
esposizione.

PLINTI DI FONDAZIONE +
Colletto

Sommano (cad)

5,000

905,000

4525,00

4525,00

0,00 € 0,00 €

69
SAR22_PF.0004.0001
.0046
M)

Maggiorazione del prezzo del
calcestruzzo per I'esecuzione dei
getti con l'impiego di pompe,
gru, na ... i o altri mezzi di
avvicinamento; per ogni m3 di
calcestruzzo gettato in opera
oltre le quote a diritto fisso, per
ogni metro di aggiunta di
tubazione

Profondita di Getto 4,6 ml dal
fondo fossa, si considera 1,00 ml
per il plinto di fondazione

Plinto di Fondazione

5,000

905,000

4525,00
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Sommano (m3) 4525,00| 60,94 €|275.753,50 €
70
SAR22_PF.0008.0002 |Ferro per cemento armato -
.0003 ACCIAIO PER ARMATURA DI
(M) STRUTTURE IN CEMENTO
ARMATO, in barre tonde, lisc ...
barre ed escluse eventuali
saldature. Compresi gli oneri
derivanti dai controlli e dalle
certificazioni di legge. Con
impiego di barre FI 16 e oltre.
Acciaio fondazione plinto stimato
da calcolo per singolo plinto
137.000 Kg
Plinto di Fondazione 5,000 137000,01685000,0
00 0
Sommano (kg) 685000, 2,78 € 1.904.300,00
00 €
71
SAR22_PF.0012.0022 |Piastre, staffe e tiranti d’acciaio,
.0017 compresi tiro e calo dei
M) materiali, sfridi, saldatura,
filettatura, ed ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte.
Barre per tirafondi M42 -10.9 5,000 6300,000|31500,00
Collari di collegamento 5,000 9000,000|45000,00
Sommano (kg) 76500'3 10,57 €|808.605,00 €
72
SAR22_PF.0004.0001 | CALCESTRUZZO
.0005 PRECONFEZIONATO ORDINARIO
(M) PER OPERE STRUTTURALI,
MAGRONI DI
SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI
A ... che; classe di resistenza
caratteristica C20/25 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1,
NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e
Linee Guida Consiglio Sup. LLPP.
MAGRONE DI FONZAZIONE
(Lu=11,55*%11,55%*3,14) 5,000 418’82 0,200| 418,88
Sommano (m3) 418,88 220,04 €| 92.170,36 €
73
SAR22_SL.0012.0003
.0009
(M)
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MEMBRANA
ELASTOPLASTOMERICA
prefabbricata per manti
impermeabili ANTIRADICE, con
armatura in tessuto non tessuto
di poliestere, da filo continuo;
additivata con speciali sostanze
chimiche con effetto antiradice
duraturo, spessore mm.4

IMPERMEABILIZZAZIONE

Sommano (m?2)

3,140

11,550| 11,550

5,000

2094,42

2094,42 9,23 €| 19.331,50 €

74
SAR22_SL.0014.0002
.0001
M)

GEOCOMPOSITO TESSILE
costituito da due geotessili non
tessuti composti esclusivamente
da fibre in 10 ... nti pesi in
grammi per metro quadro e le
seguenti permeabilita in litri per
metro quadro al secondo: gr/mq
600 secondo UNI EN ISO
9864:2005; I/mgs >40

Su area coperta plinto con
incidenza + 1,00 m

(Lu=12,05%12,05%3,14)

Sommano (m?2)

5,000

455,93

2279,68

2279,68 4,26 € 9.711,44 €

75
SAR22_PF.0007.0006
.0006
M)

ESECUZIONE DI CANALETTE DI
DRENAGGIO in galleria con
impiego di tubi in PVC drenanti,
conformi alle ... i, la sigillatura
ed il materiale drenante,
compreso ogni altro onere per
ottenere un regolare
funzionamento. DIAMETRO
ESTERNO mm 200, SPESSORE
mm 3,9

Sviluppo simato per singolo
plinto 100 ml a coronamento

Sommano (m)

5,000

100,00

500,00

500,00 27,27 €| 13.635,00 €

Supercapitolo - PARCO
EOLICO

Capitolo - AEROGENERATORI
Sottocapitolo - WTG

77
WTG.01
M)
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Fornitura, trasporto e
collocazione di aerogeneratore
ad asse orizzontale con rotore
tripala e poten ... i dalla voce gli
inetrventi necessari alla viabilita
interna ed esterna del parco, la
costituzione di piazzole e le
fondazioni. Prezzo calcolato a
MW.

AEROGENERATORI  Modello:
VESTAS V162 - 5,6 MW

N.5 WTG da 5,6 MW: Fornitura,
trasporto e montaggio

Sommano (MW)

5,000

5,600

28,00

28,00

800.000,
00 €

22.400.000,0
0€

Supercapitolo - PARCO
EOLICO

Capitolo - CABINA UTENTE A
36 kv

Sottocapitolo - Opere edili

47
SAR22_PF.0001.0002
.0013
M)

SCAVO A LARGA SEZIONE per
fondazioni o opere d’arte, canali
o simili, di qualsiasi tipo e
importanza ... dia consistenza
con resistenza allo
schiacciamento inferiore a 120
kg/cmgq fino alla profondita di m
2.00 dal piano di sbancamento o
dall’orlo del cavo

FONDAZIONE CABINA
UTENTE A 36 kV

Parziale (m3)

Sommano (m3)

26,700

9,600

0,400

102,53

102,53

102,53

9,63 €

987,36 €

987,36 €

48
SAR22_PF.0008.0001
.0001
M)

CASSEFORME in legname grezzo
per getti di calcestruzzo
semplice o armato per OPERE IN
FONDAZIONE (pl ... do e
compreso altres il disarmo, la
pulizia e il riaccatastamento del
legname, valutate per I'effettiva
superficie dei casseri a contatto
con il getto

FONDAZIONE CABINA A 36 kV
FONDAZIONE CABINA A 36 kV

Sommano (m?2)

2,000
2,000

25,700
8,600

0,300
0,300

15,42
5,16

20,58

30,67 €

631,19 €

49
SAR22_PF.0004.0001
.0004
M)
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CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO ORDINARIO
PER OPERE STRUTTURALI,
MAGRONI DI
SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI
A ... che; classe di resistenza
caratteristica C16/20 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1,
NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e
Linee Guida Consiglio Sup. LLPP.

FONDAZIONE CABINA A 36 kV

Sommano (m3)

25,800 8,600

0,100

22,19

22,19

216,17 € 4.796,81 €

50
SAR22_PF.0004.0001
.0007
M)

Calcestruzzo a durabilita
garantita per opere strutturali
non amate in fondazione o in
elevazione, a ... caratteristica
C25/30 a norma UNI
11104:2016, UNI EN 206-1, NTC
di cui al D.M. 17/01/2018 e
Linee Guida Consiglio Sup. LLPP
- classe di esposizione X0

FONDAZIONE CABINA A 36 kv

Sommano (m3)

25,700 8,600

0,300

66,31

66,31

220,29 €| 14.607,43 €

51
SAR22_PF.0008.0002
.0005
M)

ACCIAIO PER ARMATURA DI
STRUTTURE IN CEMENTO
ARMATO, in barre tonde, lisce o
ad aderenza migliorata, ... rre
ed escluse eventuali saldature.
Compresi gli oneri derivanti dai
controlli e dalle certificazioni di
legge. Con impiego di barre fino
al FI 24-26.

FONDAZIONE CABINA A 36 kV si
stimano 80 kg/mc di
calcestruzzo

Sommano (kg)

80,000

25,700 8,600

0,300

5304,48

5304,48

2,78 €| 14.746,45 €

52
n.p.1
(M)

Fornitura e posa in opera di
cabina prefabbricata di tipo
monoblocco scatolare, dalle
dimensioni di ... stabilimento
rilasciato dal MM LL PP, relazione
a struttura ultimata e dalla
certificazione, ai sensi del
D.M.37/08 dell'impianto elettrico
di cabina.

CABINA A 36 kV

Sommano (cad)

1,000

1,00

50.000,0

1,00 oec

50.000,00 €
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Supercapitolo - PARCO
EOLICO

Capitolo - OPERE ELETTRICHE
Sottocapitolo - POSA CAVI MT

86
ELE.3
POSA CAVI MT
(©
Prezzo a corpo derivante dalla
progettazione e stima 1,000 1,00
economica a cura di Geotech

6.935.37(6.935.379,03

Sommano (cad) 1,00 003 € €
’

Supercapitolo - PARCO
EOLICO

Capitolo - OPERE ELETTRICHE
Sottocapitolo - SSNE (cabina
MT) PRODUTTORE OPERE
CIVILI

84
ELE.1 SSNE (cabina MT) PRODUTTORE
(C) OPERE CIVILI

Prezzo a corpo derivante dalla
progettazione e stima economica| 1,000 1,00
a cura di Geotech

224.097,

Sommano (cad) 1,00 00 €

224.097,00 €

Supercapitolo - PARCO
EOLICO

Capitolo - OPERE ELETTRICHE
Sottocapitolo - SSNE (cabina
MT) OPERE
ELETTROMECCANICHE

85
ELE.2 SSNE (cabina MT) OPERE
(©) ELETTROMECCANICHE

Prezzo a corpo derivante dalla
progettazione e stima 1,000 1,00
economica a cura di Geotech

1.624.20|1.624.201,28

Sommano (cad) 1,00 128 € €
r

Supercapitolo - PARCO
EOLICO

Capitolo - TRASPORTO A
RIFIUTO

Sottocapitolo -

87

SAR22_PF.0001.0002 | TRASPORTO a discarica e/o da
.0044 cava dei materiali con

(M) percorrenza entro i limiti di 20

km compreso il ritorno a vuoto

BILANCIO MATERIE
PROVENIENTI DAGLI SCAVI -
PARCO EOLICO

Comm.: C21-002-S05
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SCAVO
Piazzole Definitive 2262,000| 2262,00
Piazzole Temporanee 8654,000| 8654,00
Nuova viabilita 3800,000( 3800,00
adeguamento viabilita esistente 1747,200| 1747,20
I 11290,01
scavo fondazioni WTG 0 11290,01
Cavidotti 3181,060| 3181,06
RIFIUTO Cod. CER 17.03.02 -
conglomerato bituminoso 232,280 232,28
Cabina Utente a 36 kV 102,530 102,53
Parziale (m3) 31269,08 273.604,45 €
RIPORTI
Piazzole Definitive (Np=-1) -1,000 1131,000| -1131,00
Nuova Viabilita (Np=-1) -1,000 1900,000( -1900,00
?'\?sglji;nento Viabilita esistente -1,000 873,600| -873,60
I:l)nﬁanco fondazioni WTG (Np=- -1,000 6341,130| -6341,13
Cavidotti ricolmo (Np=-1) -1,000 2410,310| -2410,31
Cabina Utente a 36 kV (Np=-1) -1,000 14,000 -14,00
Piazzola Temporanea (Np=-1) -1,000 8654,000| -8654,00
Ipotesi di riutilizzo in sito del
materiale di scavo (Np=-1) -1.000 4483.026| -4483.03
(Al=1131+1900+873,6+156,06+ ! ! !
676,58-254,214)
Discarica di Scala Erre - distanza
di circa 8 km
dall'impiantoSP3407100 Sassari
SS
Parziale (m3) 25807,07 -225.811,86 €
Sommano (m3) 5462,01 8,75 €| 47.792,59 €
Supercapitolo - PARCO
EOLICO
Capitolo - SICUREZZA
GENERALE DI CANTIERE
Sottocapitolo -
1
SAR22_PF.0014.0004 | Trasporto in cantiere,
.0002 posizionamento e rimozione di
(M) monoblocco prefabbricato con
pannelli di tamponatura
strutturali, compreso
allacciamenti alle reti di servizi
4,000 4,00
Sommano (cad.) 4,00| 320,94 € 1.283,76 €
2
SAR22_PF.0014.0004
.0006
(M)
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Monoblocco prefabbricato per
bagni, costituito da struttura in
acciaio zincato a caldo e pannelli
di ..., tre lavabi completi di
rubinetterie e uno scaldabagno
da 200 I, una finestra a vasistas
e un portoncino esterno
semivetrato, dimensioni
7200x2400 mm

Sommano (cad.)

4,000

4,00

4,00| 323,48 € 1.293,92 €

3
SAR22_PF.0014.0005
.0003

M)

Armadietti in metallo completi di
presidi chirurgici e farmaceutici
secondo le disposizioni del DM 2
... ispositivo comprese le
eventuali reintegrazioni dei
presidi: b) armadietti,
dimensioni 34 x 18 x 46 cm,
completa di presidi secondo DM
15/07/03 n. 388

Sommano (cad.)

4,000

4,00

4,00 7,97 € 31,88 €

4
SAR22_PF.0014.0006
.0001
(M)

Costo per I'esecuzione di riunioni
di coordinamento, convocate dal
Coordinatore della Sicurezza,
per ... ato all'interno del cantiere
idoneamente attrezzato per la
riunione a. Riunioni di
coordinamento con il datore di
lavoro, prezzo per ciascuna
riunione

Sommano (cad.)

72,000

72,00

72,00

56,81 € 4.090,32 €

5
SAR22_PF.0014.0004
.0007
M)

Costo di utilizzo, per la salute e
I'igiene dei lavoratori, di bagno
chimico portatile costruito in ...
tta organizzazione del cantiere
anche al fine di garantire la
salute e I'igiene dei lavoratori.
Bagno chimico portatile, per il
primo mese o frazione.

Previsti 1 ogni 10 dipendenti
presenti

Sommano (cad.)

3,000

3,00

3,00| 273,68 € 821,04 €
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6
CANT.O01
M)

Allestimento di cantiere
temporaneo per gli interventi di
cantiere e di tutti le opere
connesse sia ... a dismissione
dell'area e ripristino dello stato
"ante operam" , incluso i
trasporti ed il conferiemnto in
discarica di tutti i materiali di
risulta.

Allestimento Cantiere Operativo
(previsti n. 4 Plot operativi)

Sommano (corpo)

4,000

4,00

4,00

20.274,4
2€

81.097,68 €

7
SAR22_PF.0014.0001
.0008
M)

Dispositivi di protezione
individuale, dotati di marchio di
conformita CE ai sensi del DLgs
475/92 e ... ita, bardatura
regolabile, fascia antisudore,
sedi laterali per inserire
adattatori per cuffie e visiere,
peso pari a 300 g; costo di
utilizzo mensile

Sommano (cad.)

30,000

30,00

30,00

0,40 €

12,00 €

8
SAR22_PF.0014.0001
.0010
M)

Dispositivi di protezione
individuale, dotati di marchio di
conformita CE ai sensi del DLgs
475/92 e s.m.i: Schermo per
saldatura ad arco elettrico in
materiale termoplastico
completo di accessori; costo di
utilizzo mensile

Sommano (cad.)

30,000

30,00

30,00

0,47 €

14,10 €

9
SAR22_PF.0014.0001
.0011

M)

Dispositivi di protezione
individuale, dotati di marchio di
coformita CE ai sensi del DLgs
475/92 e ... i sicurezza a
stanghette, anche regolabili,
ripari laterali e sopraccigliari,
lenti in policarbonato antiurto e
antigraffio; costo di utilizzo
mensile

Sommano (cad.)

30,000

30,00

30,00

0,47 €

14,10 €
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10
SAR22_PF.0014.0001 |Dispositivi di protezione
.0012 individuale, dotati di marchio di
(M) coformita CE ai sensi del DLgs
475/92 e ... le e dotate di
anima metallica per la
modellazione a freddo sulla
configurazione del viso, ripari
laterali e sopraccigliari; costo di
utilizzo mensile
30,000 30,00
Sommano (cad.) 30,00 1,99 € 59,70 €
11
SAR22_PF.0014.0001 |Dispositivi di protezione
.0013 individuale, dotati di marchio di
(M) conformita CE ai sensi del DLgs
475/92 e ... assi di rumore, peso
148 g, confezionata a norma
UNI EN 352-1:2021 con
riduzione semplificata del
rumore (SNR) pari a 25 dB;
costo di utilizzo mensile
30,000 30,00
Sommano (cad.) 30,00 0,78 € 23,40 €
12
SAR22_PF.0014.0001 |Dispositivi di protezione
.0015 individuale, dotati di marchio di
(M) coformita CE ai sensi del DLgs
475/92 e ... ro del parlato, peso
250 g; confezionata a norma
UNI EN 352-1:2021 con
riduzione semplificata del
rumore (SNR) pari a 34 dB;
costo di utilizzo mensile
30,000 30,00
Sommano (cad.) 30,00 2,77 € 83,10 €
13
SAR22_PF.0014.0001 |Dispositivi di protezione
.0019 individuale, dotati di marchio di
(M) conformita CE ai sensi del DLgs
475/92 e s.m.i: Stivali in PVC
con suola tipo carrarmato;
classe S5C/P+L, costo di utilizzo
mensile: a) stivale a tronchetto,
in gomma
30,000 30,00
Sommano (cad.) 30,00 3,19 € 95,70 €
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14
SAR22_PF.0014.0001 |Dispositivi di protezione
.0022 individuale, dotati di marchio di
(M) conformita CE ai sensi del DLgs
475/92 e ... letamente foderato
in cotone pesante, a norma UNI
EN ISO 20347:2012, per utilizzo
con tensione di esercizio pari a
10.000 V; costo di utilizzo
mensile
30,000 30,00
Sommano (cad.) 30,00/ 10,35 € 310,50 €
15
SAR22_PF.0014.0001 |Dispositivi di protezione
.0027 individuale, dotati di marchio di
(M) conformita CE ai sensi del DLgs
475/92 e ... le esigenze
dell’'operatore con uno spazio di
arresto, in caso di caduta, pari a
40/60 cm; costo di utilizzo
mensile: b) lunghezza del cavo
paria 10 m
30,000 30,00
Sommano (cad.) 30,00| 25,55€ 766,50 €
16
SAR22_PF.0014.0001 |Costo di utilizzo, per la sicurezza
.0031 e la salute dei lavoratori, di
(M) parapetto prefabbricato
anticadut ... E’ inoltre compreso
quanto altro occorre per |'utilizzo
temporaneo dei parapetti.
Misurato a metro lineare posto
in opera, per anno o frazione di
anno
Per opere di protezione Generale | 30,000 30,00
Sommano (m) 30,00 15,96 € 478,80 €
17
SAR22_PF.0014.0002 |Coni in gomma con rifrangenza
.0002 di classe 2 (in osservanza del
(M) Regolamento di attuazione del
Codice de ... : a) altezza del
cono pari a 30 cm, con 2 fasce
rifrangenti; costo di utilizzo di
oghi cono per un mese,
compreso eventuali perdite e/o
danneggiamenti
Per opere stradali 5,000 100,000 500,00
Sommano (cad.) 500,00 1,18 € 590,00 €
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18
SAR22_PF.0014.0002
.0008
M)

Segnalazione di cantieri
temporanei costituito da cartelli
conformi alle norme stabilite dal
Codice ... strada, fig.II 383390,
404), in lamiera di acciaio
spessore 10/10 mm; costo di
utilizzo del segnale per un mese:
d) lato 60 cm, rifrangenza classe
I

segnaletica

Sommano (cad.)

20,000

20,00

20,00

2,51¢€ 50,20 €

19
SAR22_PF.0014.0002
.0011
M)

Cartello di forma circolare,
segnalante divieti o obblighi (in
ossevanza del Regolamento di
attuazio ... ce della strada, fig.II
4675), in lamiera di acciaio
spessore 10/10 mm; costo di
utilizzo del segnale per un mese:
a) lato 60 cm, rifrangenza classe
I

Segnaletica

Sommano (cad.)

20,000

20,00

20,00

2,51 € 50,20 €

20
SAR22_PF.0014.0002
.0017
M)

Presegnale di cantiere mobile,
fondo giallo (in osservanza del
Regolamento di attuazione del
Codice ... iere), tra cui uno con
luci gialle lampeggianti di
diametro 230 mm; costo di
utilizzo della segnalazione
completa per un mese: a)
dimensioni 90x250 cm

segnaletica

Sommano (cad.)

20,000

20,00

20,00

22,66 € 453,20 €

21
SAR22_PF.0014.0002
.0021
M)

Nastro segnaletico per
delimitazione di zone di lavoro,
percorsi obbligati, aree
inaccessibili, cigl ... o occorre
per I'utilizzo temporaneo del
nastro segnaletico. Misurato a
metro lineare posto in opera, al
fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori.

Per Uso Generale

Sommano (m)

5,000

200,00

1000,00

1000,00

0,61 € 610,00 €
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22
SAR22_PF.0014.0002 | Cartelli di avvertimento,
.0022 prescrizione, divieto, conformi al
(M) D.Lgs. 493/96, in lamiera di
alluminio 7/10, con pellicola
adesiva rifrangente
grandangolare; costo di utilizzo
mensile
Per uso Generale 50,000 50,00
Sommano (m?2) 50,00 1,52 € 76,00 €
23
SAR22_PF.0014.0002 |Posizionamento a parete o altri
.0023 supporti verticali di cartelli di
(M) sicurezza, con adeguati sistemi
di fissaggio eseguiti a perfetta
regola d'arte
Per uso Generale 50,000 50,00
Sommano (cad.) 50,00 0,65 € 32,50 €
24
SAR22_PF.0014.0002 | Paletto zincato con sistema anti
.0024 rotazione per il sostegno della
(M) segnaletica di sicurezza; costo di
utilizzo del palo per un mese:
Fissato su base mobile o infisso
a terra. Diametro del palo pari a
48 mm e altezza fino a 4,00 m
Per uso Generale 100’08 100,00
Sommano (cad.) 100,00 1,03 € 103,00 €
25
SAR22_PF.0014.0002 |Base mobile circolare per pali di
.0025 diametro 48 mm, non inclusi nel
(M) prezzo: costo di utilizzo del
materiale per un mese
Per uso Generale 100’08 100,00
Sommano (cad.) 100,00 0,43 € 43,00 €
26
SAR22_PF.0014.0002
.0026
(M)

/I presente documento & di proprieta della ANTEX GROUP sri.
E Vietato la comunicazione a terzi o la riproduzione senza il permesso scritto della suddetta.
La socletd tutela i propri diritti a rigore di Legge.

Comm.: C21-002-S05

BUREAU VERITAS
Cenification




SASSARIEOLICA S.R.L.

PARCO EOLICO DI “SASSARI”

COMPUTO METRICO

Ingegneria & Innovazione

Anhtex

group

26/05/2023

REV: 1 Pag.32

Numero e codice

Descrizione

MISURE

NO
parti

Lungh.

Largh.

Alt./Pesi

Quantita

Prezzo

(€ Totale (€)

Tabella lavori, fondo giallo (in
osservanza del Regolamento di
attuazione del Codice della
strada, f ... re ai sette giorni di
dimensioni 200x150 cm, in
lamiera di acciaio spessore
10/10 mm a rifrangenza classe
I; costo di utilizzo del segnale
per un mese

Per uso Generale

Sommano (cad.)

20,000

20,00

20,00

36,24 € 724,80 €

27
SAR22_PF.0014.0002
.0027
M)

Sistema di segnalazione
luminosa mobile costituita da
una coppia di semafori, dotati di
carrelli per ... dei semafori
(compresa nella valutazione);
valutazione riferita al sistema
completo (coppia di semaforo):
a) costo di utilizzo del sistema
per un mese

Per Cantiere Stradale

Sommano (cad.)

5,000

10,000

50,00

50,00

47,10 € 2.355,00 €

28
SAR22_PF.0014.0002
.0028
M)

Impianto di preavviso di
semaforo in presenza di cantiere
(in oservanza del Regolamento
di attuazion ... ‘alloggiamento
delle batterie (comprese nella
valutazione); valutazione riferita
all'impianto completo: a) costo
di utilizzo dell'impianto per un
mese

Per cantiere stradale

Sommano (cad.)

5,000

10,000

50,00

50,00

16,91 € 845,50 €

29
SAR22_PF.0014.0002
.0029
M)

Dispositivo luminoso, ad
integrazione delle segnalazioni
ordinarie dei cantieri stradali,
nelle ore ... nella valutazione),
fotosensore (disattivabile) per il
solo funzionamento notturno: a)
dispositivo con lampada
alogena, costo di utilizzo per un
mese

Per Cantiere stradale

Sommano (cad.)

5,000

10,000

50,00

50,00

14,83 € 741,50 €
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30
SAR22_PF.0014.0002 | Lampeggiatori sincronizzabili, da
.0030 posizionare in serie per effetto
(M) sequenziale, costituito da faro i
... pada allo xeno,
funzionamento a batteria
(comprese nella valutazione),
dispositivo di sincronizzazione a
fotocellula: a) costo di utilizzo
per un mese
Sistema _d| illuminazione e 5,000 10,000 50,00
segnaletica
Sommano (cad.) 50,00 25,96 € 1.298,00 €
31
SAR22_PF.0014.0003 |Recinzione provvisoria realizzata
.0001 con pannelli in lamiera zincata
(M) ondulata, sorretti da morali e sot
... ovvisoria. Valutato a metro
quadrato di pannello posto in
opera, per l'intera durata dei
lavori, al fine di garantire la
sicurezza del luogo di lavoro
Per uso Generale 100068 1000,00
Sommano (m?2) 1000,00| 27,91 €| 27.910,00 €
32
SAR22_PF.0014.0003 |Recinzione provvisoria realizzata
.0002 con pannelli di legno, a
(M) incollaggio fenolico, sorretti da
morali ... vvisoria. Misurata a
metro quadrato di pannello
posto in opera, per l'intera
durata dei lavori, al fine di
garantire la sicurezza del luogo
di lavoro.
Per uso Generale zone protette 100068 1000,00
Sommano (m?2) 1000,00| 38,00 €| 38.000,00 €
33
SAR22_PF.0014.0003 |Cancello in pannelli di lamiera
.0003 zincata ondulata per recinzione
(M) cantiere costituito da adeguata
corn ... inoltre compreso quanto
altro occorre per I'utilizzo del
cancello. Valutato a metro
quadrato di cancello posto in
opera, per mese o frazione di
mese.
Per uso Generale 5,000( 10,000 50,00
Sommano (m?2) 50,00 46,53 € 2.326,50 €
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Prezzo

(€ Totale (€)

34
SAR22_PF.0014.0003
.0005
M)

Recinzione eseguita con rete
metallica, maglia 50 x 50 mm, in
filo di ferro zincato, diametro 2
mm, ... teriale per tutta la
durata dei lavori, legature,
controventature, blocchetto di
fondazione in magrone di
calcestruzzo e doppio ordine di
filo spinato

Per uso Generale

Sommano (m?2)

1000,0
00

1000,00

1000,00

19,17 €| 19.170,00 €

35
SAR22_PF.0014.0003
.0007
M)

Delimitazione provvisoria di zone
di lavoro pericolose realizzata
mediante transenne modulari
costit ... li elementi senza vincoli
di orientamento: a) modulo di
altezza paria 1100 mm e
lunghezza pari a 2000 mm;
costo di utilizzo del materiale per
un mese

Per uso Generale

Sommano (cad.)

500,00

500,00

500,00

1,30€ 650,00 €

36
SAR22_PF.0014.0003
.0011
M)

Delimitazione provvisoria di zone
di lavoro pericolose (cavi di
dimensioni ridotte) realizzata
media ... lique bianche e rosse,
rifrangenti in classe I: a)
elemento di dimensioni pari a
1000 mm x 1000 mm1000 mm;
costo di utilizzo del materiale per
un mese

Per uso Generale

Sommano (cad.)

500,00

500,00

500,00

1,75 € 875,00 €

37
SAR22_PF.0014.0003
.0012
M)

Delimitazione di zone di lavoro
(percorsi, aree interessate da
vicoli di accesso) realizzata con
la ... adistanza di m. 2,
compresa fornitura del
materiale, da considerarsi
valutata per tutta la durata dei
lavori, montaggio e smontaggio
della struttura

Uso Generale

500,00

500,00
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Numero e codice
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MISURE

NO
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Lungh. | Largh.

Alt./Pesi

Quantita

Prezzo

(€ Totale (€)

Sommano (m)

500,00

1,24 € 620,00 €

38
SAR22_PF.0014.0003
.0015
M)

Delimitazione di cantieri
temporanei costituito da cartelli
e barriere (strisce bianche e
rosse) con ... redati da una
fascia metallica, altezza 200
mm, con strisce alternate
oblique, rifrangenti in classe II;
costo di utilizzo della barriera
per un mese:

Uso Generale

Sommano (m)

500,00

500,00

500,00

3,02¢€ 1.510,00 €

39
SAR22_PF.0014.0003
.0016
M)

Pannello di delimitazione (in
osservanza del Regolamento di
attuazione del Codice della
strada, fig. ... r evidenziare i
bordi longitudinali delle zone di
lavoro; costo di utilizzo del
pannello per un mese: b)
dimensioni 20x80 cm,
rifrangenza di classe II

Uso Generale

Sommano (cad.)

5,000

20,000

100,00

100,00

4,05 € 405,00 €

40
SAR22_PF.0014.0008
.0002
M)

Fornitura e posa in opera di Kit
Linea anticaduta inox: n° 2
torrette Tipo C base doppia
TLVK10 Fune ... impianto n° 1
manuale installazione A-C n° 1
manuale manutenzione A-C.
Compreso quanto altro occorra
per dare il tutto perfettamente
finito e a norma.

Uso Generale

Sommano (cad.)

(Totale Lavorazioni +
Sicurezza di fase) = Totale

Computo

4,000

4,00

4,00

1'195'22 4.781,12 €

37.405.572,81 €
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QUADRO RIEPILOGATIVO GENERALE

Totale Lavorazioni
Totale Sicurezza Speciale
Totale progetto

37.169.996,51 €
235.576,30 €
37.405.572,81 €

QUADRO RIEPILOGO PER CAPITOLI E SOTTOCA

PITOLI

PARCO EOLICO
SICUREZZA GENERALE DI CANTIERE

ADEGUAMENTI VIABILITA' INTERNA

CAVIDOTTO E CAVI
CAVIDOTTO

AEROGENERATORI

OPERE EDILI
SCAVI E RIPORTI

WTG

CABINA UTENTE A 36 kV
Opere edili
OPERE ELETTRICHE
POSA CAVI MT
SSNE (cabina MT) PRODUTTORE OPERE CIVILI
SSNE (cabina MT) OPERE ELETTROMECCANICHE

TRASPORTO A RIFIUTO

Totale Capitolo PARCO EOLICO €

194.697,02 €

1.178.364,20 €

216.325,63 €
26.898.946,82
€

56.146,98 €
4.442.799,84 €

22.400.000,00
€

85.769,24 €
8.783.677,31 €
6.935.379,03 €

224.097,00 €
1.624.201,28 €

47.792,59 €

37.405.572,81 €
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