
R E G I O N E   S A R D E G N A  
 

Città Metropolitana di Sassari  
 

 
COMUNE DI SASSARI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

      

1 EMISSIONE PER ENTI ESTERNI  26/05/2023 URZI’ R. LOPRESTI I. FURNO C. 

0 EMISSIONE PER COMMENTI 19/05/2023 URZI’ R. LOPRESTI I. FURNO C. 

REV. DESCRIZIONE DATA REDATTO CONTROL. APPROV. 

 
Committente:  

 
 

 

SASSARI EOLICA S.R.L.  
 

 

 
Via Napo Torriani 17/A - 22100 Como (CO) - P.IVA/C.F. 03921560136 - Pec: sassarieolica@pec.it 

Società di Progettazione:                                                                                       

 
 
 

 

Via Jonica, 16 - Loc. Belvedere - 96100 Siracusa (SR) Tel. 0931.1663409 

Web: www.antexgroup.it e-mail: info@antexgroup.it 

 Progetto: 
 

PARCO EOLICO DI "SASSARI" 

Progettista/Resp. Tecnico 
 

Dott. Ing. Cesare Furno 
Ordine degli Ingegneri  

della Provincia di Catania  
n° 6130 sez. A 

 

 
 

 
 

 

 

Elaborato: 

 

COMPUTO METRICO 

Scala: 

 

NA 

 

 

Nome DIS/FILE: 
 

C21002S05-PD-RT-15-01 

 

 

Allegato: 

 

1/1 

F.to: 

 

A4 

Livello: 
 

DEFINITIVO 

Il presente documento è di proprietà della ANTEX GROUP srl. 
È Vietato la comunicazione a terzi o la riproduzione senza il permesso scritto della suddetta.  
La società tutela i propri diritti a rigore di Legge. 
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1. Premessa 

 

Su incarico della SASSARI EOLICA S.r.l., la società Antex Group Srl e la Società Geotech S.r.l. hanno redatto il progetto 

definitivo relativo alla realizzazione di un impianto eolico nel comune di Sassari (SS), la prima riguardo la progettazione 

ambientale e civile, la seconda riguardo la progettazione elettrica della connessione in cavo interrato a 36 kV alla Rete di 

Trasmissione Nazionale del Parco Eolico “Sassari Eolica”. 

Il Parco Eolico in progetto, da ubicarsi nel Comune di Sassari, sarà costituito da 5 aerogeneratori da 5,6 MW ciascuno 

per una potenza complessiva di 28 MW. 

L’elettrodotto 36 kV in cavo interrato collegherà l’impianto suddetto alla RTN partendo dalla cabina utente 36 kV ubicata 

nei pressi dell’aerogeneratore 4 e arrivando alla futura SE 150/36 kV della RTN “Fiumesanto 2” in comune di Sassari. Il 

progetto di tale Stazione Elettrica è in carico ad altro produttore. 

Nello specifico la soluzione tecnica minima generale indicata da TERNA per la connessione dell’impianto di produzione 

“Sassari Eolica” alla RTN per una potenza in immissione pari a 28 MW prevede, come indicato nella lettera 

P20220091076-18.10.2022, che il Parco Eolico venga collegato in antenna a 36kV sulla sezione a 36 kV della futura 

Stazione Elettrica (SE) a 150/36 kV della RTN da inserire in entra – esce alle linee esistenti della RTN a 150 kV n, 342 e 

343 “Fiumesanto – Porto Torres” e alla futura linea 150 kV “Fiumesanto – Porto Torres” di cui al Piano di Sviluppo 

Terna. 

Le attività di progettazione definitiva civile e di studio di impatto ambientale sono state sviluppate dalla società di 

ingegneria Antex Group Srl.  

Antex Group Srl è una società che fornisce servizi globali di consulenza e management ad Aziende private ed Enti pubblici 

che intendono realizzare opere ed investimenti su scala nazionale ed internazionale.   

È costituita da selezionati e qualificati professionisti uniti dalla comune esperienza professionale nell’ambito delle 

consulenze ingegneristiche, tecniche, ambientali e gestionali e pone a fondamento delle attività e delle proprie iniziative, 

i principi della qualità, dell’ambiente e della sicurezza come espressi dalle norme ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001 

nelle loro ultime edizioni.  

Difatti, in un’ottica di sviluppo sostenibile proprio e per i propri clienti e fornitori, Antex possiede un proprio Sistema di 

Gestione Qualità certificato. 
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2. Computo metrico estimativo  

 
M = Lav. a Misura - C = Lav. a Corpo - E = Economia 

Numero e codice Descrizione 

MISURE 

Quantità 
Prezzo 

(€) 
Totale (€) N° 

parti 
Lungh. Largh. Alt./Pesi 

 

 Supercapitolo - PARCO 

EOLICO 

 Capitolo - ADEGUAMENTI 

VIABILITA' INTERNA 

 Sottocapitolo -  

       

41 

AVE01 

(M) 

 

 

Intervento di rimozione 

segnaletica stradale di 

qualunque forma e dimensione, 

compresa la rimozione  ... 

scarica autorizzata. Il costo è 

computato per singolo punto 
segnaletico composto da uno a 

due pali di sostegno e da uno a 

cinque cartelli segnaletici. 

 

       

 VI06 2,000    2,00   

 VI07 1,000    1,00   

 VI08 2,000    2,00   

 Sommano (cad)     5,00 66,36 € 331,80 € 

 
   

 
       

42 

AVE09 

(M) 

 

 

INTERVENTO DI 

ALLARGAMENTO TRATTO 

STRADALE IN RETTILINEO O IN 

CURVA E SUCCESSIVO 

RIPRISTINO DELLE AR ... tre ad 

ogni altro onere e magistero per 

dare l'opera completa a perfetta 

regola d'arte. Calcolato in mq di 
proiezione orizzonta le del 

volume rimosso. 

 

       

 Turning Area:        

 Turning Area 1    895,000 895,00   

 Turning Area 3    830,000 830,00   

 Turning Area 2    995,000 995,00   

 Parziale (mq)     2720,00  88.318,40 € 

 Allargamento stradale :        

 Allarg. VI13    93,000 93,00   

 Allarg. VI12    88,000 88,00   

 Allarg. VI11    672,000 672,00   

 Allarg. VI10    198,000 198,00   

 Allarg. VI09    7,500 7,50   

 Allarg. VI08    1283,000 1283,00   

 Allarg. VI07    212,000 212,00   
 Allarg. VI06    1165,000 1165,00   

 Allarg. VI05    154,000 154,00   

 Allarg. VI04    147,000 147,00   

 Allarg. VI03    80,000 80,00   

 Allarg. VI02    148,000 148,00   

 Allarg. VI01    188,000 188,00   

 Parziale (mq)     4435,50  144.020,69 € 

 Sommano (mq)     7155,50 32,47 € 232.339,09 € 
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Numero e codice Descrizione 

MISURE 

Quantità 
Prezzo 

(€) 
Totale (€) N° 

parti 
Lungh. Largh. Alt./Pesi 

 
   

 
       

43 

AVE11 

(M) 

 

 

Formazione di strada sterrata 

per attraversamento di mezzi 

pesanti con pendenze non 
superiori al 12% ... er le opere 

da realizzare, conforme ai piani 

di sicurezza e alla gestione 

interna dell'impresa. Costo 

computato a ml pe runa 

larghezza minima di 5 ml. 

 

       

 Bypass:        

 Bypass 1  
150,00

0 
  150,00   

 Bypass 2  
160,00

0 
  160,00   

 Bypass 3  
275,00

0 
  275,00   

 Bypass 4  
135,00

0 
  135,00   

 Bypass 5  
100,00

0 
  100,00   

 Bypass 6  
145,00

0 
  145,00   

 Parziale (ml)     965,00  106.690,40 € 

 Sommano (ml)     965,00 110,56 € 106.690,40 € 

 
   
 

       

44 

AVE12 

(M) 

 

 

Ripristino dello stato dei luoghi 

"ante operam" ( rif. voce 

AVE11), rimozione del misto 

granulometri ... ed ogni altro 

onere e magistero per dare 

l'opera completa a perfetta 

regola d'arte. Costo calcolato per 
ml con misure in larghezza da 

5,00 a 6,00 ml.  

 

       

 Bypass:        

 Bypass 1  
150,00

0 
  150,00   

 Bypass 2  
160,00

0 
  160,00   

 Bypass 3  
275,00

0 
  275,00   

 Bypass 4  
135,00

0 
  135,00   

 Bypass 5  
100,00

0 
  100,00   

 Bypass 6  
145,00

0 
  145,00   

 Parziale (ml)     965,00  57.610,50 € 

 Sommano (ml)     965,00 59,70 € 57.610,50 € 
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Numero e codice Descrizione 

MISURE 

Quantità 
Prezzo 

(€) 
Totale (€) N° 

parti 
Lungh. Largh. Alt./Pesi 

45 

SAR22_PF.0001.0002

.0006 

(M) 

 

 

PREPARAZIONE DEL PIANO DI 

POSA DEI RILEVATI compreso lo 

scavo di scoticamento per una 

profondità med ... nenti ai 

gruppi A1, A2-4, A2-5, A3, e il 

loro compattamento fino a 

raggiungere le quote del terreno 

preesistente con materiali 
provenienti dagli scavi 

 

       

 
ADEGUAMENTO VIABILITA' 

ESISTENTE 
       

 

 Adeguamento Viabilità esistente 

con allargamento della 

carreggiata  

 
3360,0

00 
1,300  4368,00   

 Parziale (m²)     4368,00  13.584,48 € 

 PIAZZOLE DEFINITIVE        

 
PIAZZOLE (area piazzola def. 

1131 mq) 
5,000   1131,000 5655,00   

 Parziale (m²)     5655,00  17.587,05 € 

 PIAZZOLE TEMPORANEE        

 SS01    4348,000 4348,00   

 SS02    4348,000 4348,00   

 SS03    4143,000 4143,00   

 SS04    4448,000 4448,00   

 SS05    4348,000 4348,00   

 Parziale (m²)     21635,00  67.284,85 € 

 NUOVA VIABILITA' INTERNA         

 
Viabilità interna nuovi tratti da 

realizzare a servizio delle WTG  
 

1900,0

00 
5,000  9500,00   

 Parziale (m²)     9500,00  29.545,00 € 

 Sommano (m²)     
41158,0

0 
3,11 € 128.001,38 € 

 
   
 

       

46 

SAR22_PF.0001.0002

.0013 

(M) 

 

 

SCAVO A LARGA SEZIONE per 

fondazioni o opere d’arte, canali 

o simili, di qualsiasi tipo e 

importanza ... dia consistenza 

con resistenza allo 

schiacciamento inferiore a 120 

kg/cmq fino alla profondità di m 
2.00 dal piano di sbancamento o 

dall’orlo del cavo 

 

       

 PIAZZOLE TEMPORANEE        

 
PIAZZOLE temporanee (somma 

totale aree occupate) 
  

21635,0

00 
0,400 8654,00   

 Parziale (m³)     8654,00  83.338,02 € 
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Numero e codice Descrizione 

MISURE 

Quantità 
Prezzo 

(€) 
Totale (€) N° 

parti 
Lungh. Largh. Alt./Pesi 

 
ADEGUAMENTO VIABILITA' 

ESISTENTE 
       

 

Adeguamento Viabilità esistente 

con allargamento della 

carreggiata  

 
3360,0

00 
1,300 0,400 1747,20   

 Parziale (m³)     1747,20  16.825,54 € 

 NUOVA VIABILITA' INTERNA         

 
Viabilità interna nuovi tratti da 

realizzare a servizio delle WTG  
 

1900,0

00 
5,000 0,400 3800,00   

 Parziale (m³)     3800,00  36.594,00 € 

 PIAZZOLE DEFINITIVE        

 
PIAZZOLE (area piazzola def. 

1131 mq) 
5,000  0,400 1131,000 2262,00   

 Parziale (m³)     2262,00  21.783,06 € 

 Sommano (m³)     
16463,2

0 
9,63 € 158.540,62 € 

 
   

 
       

53 
SAR22_PF.0001.0002

.0009 

(M) 

 

 
FORMAZIONE DI RILEVATO di 

qualsiasi tipo con materie 

provenienti da scavi o da cave 

da eseguirsi a s ... banchine, le 

necessarie ricariche, esclusa la 

compattazione e il rivestimento 

delle scarpate. Da valutarsi a 

metro cubo effettivo dopo il 

costipamento 

 

       

 
ADEGUAMENTO VIABILITA' 

ESISTENTE 
       

 
Adeguamento Viabilità esistente 
con allargamento della 

carreggiata  

 
3360,0

00 
1,300 0,200 873,60   

 Parziale (m³)     873,60  2.131,58 € 

 PIAZZOLE TEMPORANEE        

 
PIAZZOLE temporanee (somma 

totale aree occupate) 
  

21635,0

00 
0,400 8654,00   

 Parziale (m³)     8654,00  21.115,76 € 

 PIAZZOLE DEFINITIVE        

 
PIAZZOLE (area piazzola def. 

1131 mq) 
5,000  

1131,00

0 
0,200 1131,00   

 Parziale (m³)     1131,00  2.759,64 € 

 NUOVA VIABILITA' INTERNA         

 Viabilità interna nuovi tratti   
1900,0

00 
5,000 0,200 1900,00   

 Parziale (m³)     1900,00  4.636,00 € 
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Numero e codice Descrizione 

MISURE 

Quantità 
Prezzo 

(€) 
Totale (€) N° 

parti 
Lungh. Largh. Alt./Pesi 

 CABINA A 36 kV        

 
valore ottenuto dalla differenza 

tra scavo e cls + magrone  
   14,030 14,03   

 Parziale (m³)     14,03  34,23 € 

 Sommano (m³)     
12572,6

3 
2,44 € 30.677,22 € 

 
   

 
       

54 

SAR22_PF.0001.0002

.0007 
(M) 

 

 

FORNITURA franco cantiere di 

tout venant di cava 
appartenente ai gruppi A1, A3, 

A2- 4, A2-5, idoneo  ... e dei 

materiali provenienti dagli scavi 

e da reimpiegare a rilevato; da 

valutare a metro cubo di rilevato 

finito Per distanza della cava 

entro i 20 km 

 

       

 PIAZZOLE DEFINITIVE        

 
PIAZZOLE (area piazzola def. 

1131 mq) 
5,000  

1131,00

0 
0,200 1131,00   

 Parziale (m³)     1131,00  44.697,12 € 

 
ADEGUAMENTO VIABILITA' 

ESISTENTE 
       

 

Adeguamento Viabilità esistente 

con allargamento della 

carreggiata  

 
3360,0

00 
1,300 0,200 873,60   

 Parziale (m³)     873,60  34.524,67 € 

 NUOVA VIABILITA' INTERNA         

 Viabilità interna nuovi tratti   
1900,0

00 
5,000 0,200 1900,00   

 

Calcolo effettualto per il 50% 

della fornitura, stimando il riuso 

dei materiali di scavo del cantiere 

secondo il Piano redatto ai sensi 

del DPR 120/2017 

       

 Parziale (m³)     1900,00  75.088,00 € 

 Sommano (m³)     3904,60 39,52 € 154.309,79 € 

 
   

 
       

55 
SAR22_PF.0001.0002

.0008 

(M) 

 

 
TRASPORTO A RILEVATO di 

materiali, asciutti o bagnati, 

provenienti dagli scavi, 

compreso lo scarico a rilevato 

con percorrenza all'interno del 

cantiere. 

 

       

 PIAZZOLE DEFINITIVE        

 
PIAZZOLE (area piazzola def. 

1131 mq) 
5,000  

1131,00

0 
0,200 1131,00   
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Numero e codice Descrizione 

MISURE 

Quantità 
Prezzo 

(€) 
Totale (€) N° 

parti 
Lungh. Largh. Alt./Pesi 

 Parziale (m³)     1131,00  3.732,30 € 

 
ADEGUAMENTO VIABILITA' 

ESISTENTE 
       

 

Adeguamento Viabilità esistente 

con allargamento della 

carreggiata  

 
3360,0

00 
1,300 0,200 873,60   

 Parziale (m³)     873,60  2.882,88 € 

 NUOVA VIABILITA' INTERNA         

 Viabilità interna nuovi tratti   
1900,0

00 
5,000 0,200 1900,00   

 Parziale (m³)     1900,00  6.270,00 € 

 PIAZZOLE TEMPORANEE        

 
PIAZZOLE temporanee (somma 

totale aree occupate) 
  

21635,0

00 
0,400 8654,00   

 Parziale (m³)     8654,00  28.558,20 € 

 

Calcolo effettualto per il 50%  di 

riuso dei materiali di scavo del 

cantiere secondo il Piano redatto 

ai sensi del DPR 120/2017 

       

 Sommano (m³)     
12558,6

0 
3,30 € 41.443,38 € 

 
   

 
       

56 

N.P.S.01 

(M) 

 

 

Fornitura e messa in opera di i 

uno strato di Geotextile, slit-film 

in polypropylene, peso: 250-300  

... l recupero delle parti non 

utilizzate, il carico nel cassone di 

raccolta e trasporto e 
conferimento presso discarica 

autorizzata per rifiuti speciali. 

 

       

 PIAZZOLE DEFINITIVE        

 
PIAZZOLE (area piazzola def. 

1131 mq) 
5,000   1131,000 5655,00   

 Parziale (mq)     5655,00  10.179,00 € 

 NUOVA VIABILITA' INTERNA         

 Viabilità interna nuovi tratti   
1900,0

00 
5,000  9500,00   

 Parziale (mq)     9500,00  17.100,00 € 

 Sommano (mq)     
15155,0

0 
1,80 € 27.279,00 € 

 
   

 
       

57 

N.P.S.02 
(M) 
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Numero e codice Descrizione 

MISURE 

Quantità 
Prezzo 

(€) 
Totale (€) N° 

parti 
Lungh. Largh. Alt./Pesi 

Fornitura e collocazione di 

Geocell, da porre sora il 

Geotextile già computato in altra 

voce, - high ... l recupero delle 

parti non utilizzate, il carico nel 

cassone di raccolta e trasporto e 

conferimento presso discarica 
autorizzata per rifiuti speciali. 

 

 PIAZZOLE DEFINITIVE        

 
PIAZZOLE (area piazzola def. 

1131 mq) 
5,000   1131,000 5655,00   

 Parziale (mq)     5655,00  15.834,00 € 

 NUOVA VIABILITA' INTERNA         

 Viabilità interna nuovi tratti   
1900,0

00 
5,000  9500,00   

 Parziale (mq)     9500,00  26.600,00 € 

 Sommano (mq)     
15155,0

0 
2,80 € 42.434,00 € 

 
   

 
       

58 

SAR22_PF.0001.0002

.0010 
(M) 

 

 

COSTIPAMENTO MECCANICO 

DEI RILEVATI o dei rinterri fino a 
raggiungere una densità 

massima pari al 90 ... ale, 

compreso anche la ripresa e 

l’allontanamento del materiale 

pietroso le cui dimensioni 

ostacolassero il lavoro dei mezzi 

meccanici di costipamento 

 

       

 PIAZZOLE DEFINITIVE        

 
PIAZZOLE (area piazzola def. 

1131 mq) 
       

  5,000  
1131,00

0 
0,400 2262,00   

 Parziale (m³)     2262,00  2.216,76 € 

 
ADEGUAMENTO VIABILITA' 

ESISTENTE 
       

 
Adeguamento Viabilità esistente 
con allargamento della 

carreggiata  

       

   
3360,0

00 
1,300 0,400 1747,20   

 Parziale (m³)     1747,20  1.712,26 € 

 NUOVA VIABILITA' INTERNA         

 Viabilità interna nuovi tratti         

   
1900,0

00 
5,000 0,400 3800,00   

 Parziale (m³)     3800,00  3.724,00 € 
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Numero e codice Descrizione 

MISURE 

Quantità 
Prezzo 

(€) 
Totale (€) N° 

parti 
Lungh. Largh. Alt./Pesi 

 Sommano (m³)     7809,20 0,98 € 7.653,02 € 

 
   

 
       

59 

Piaz.Temp.01 

(M) 

 

 

Formazione di rilevato con misto 

granulometrico proveniente dagli 

scavi di piazzola temporanea con 
d ... clusi dalla voce eventuale 

approviggioanmento di materiale 

da cava, trasporti fuori area di 

cantiere, forniture di materiale, 

opere di consolidamento. 

 

       

 PIAZZOLE TEMPORANEE        

 PIAZZOLE temporanee         

    
21635,0

00 
0,400 8654,00   

 Parziale (mc)     8654,00  173.080,00 € 

 Sommano (mc)     8654,00 20,00 € 173.080,00 € 

 
   
 

       

60 

NP.06 

(M) 

 

 

Formazione di zanella bordo 

strada con materiale di riporto e 

preformata secondo indicazioni 

di prog ... eteoriche e 

allontanamento delle stesse dal 

piano stradale, è incluso ogni 

altro onere e magistero per dare 
l'opera completa a perfetta 

regola d'arte. 

 

       

 

Formazione di zanella per ilato 

DX e SX prevista per tutte le 

strade interne al Parco 

       

 Nuova Viabilità 2,000 
1900,0

00 
  3800,00   

 Sommano (ml)     3800,00 4,73 € 17.974,00 € 

 
   
 

       

 

 Supercapitolo - PARCO 

EOLICO 

 Capitolo - CAVIDOTTO E CAVI 

 Sottocapitolo - CAVIDOTTO 

       

78 

SAR22_PF.0001.0001

.0011 

(M) 

 

 

DEMOLIZIONE E ASPORTAZIONE 

PARZIALE DI PAVIMENTAZIONE 

STRADALE IN CONGLOMERATO 

BITUMINOSO per dar lu ... il 

trasporto a discarica dei 
materiali di risulta nonché 

l’indennità di conferimento a 

discarica controllata e 

autorizzata. Per larghezza fino a 

50 cm 

 

       

 1 TERNA, ASFALTO:        

 DA N01 A N02  2000,0 0,220  440,00   
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Numero e codice Descrizione 

MISURE 

Quantità 
Prezzo 

(€) 
Totale (€) N° 

parti 
Lungh. Largh. Alt./Pesi 

00 

 DA N02 A N03  
1541,0

00 
0,220  339,02   

 DA N04 A N05  
2741,0

00 
0,220  603,02   

 Parziale (m²)     1382,04  25.581,56 € 

 2 TERNE, ASFALTO:        

 DA N03 A N04  
930,00

0 
0,540  502,20   

 DA N04 A STAZIONE UTENTE  
255,00

0 
0,860  219,30   

 Parziale (m²)     721,50  13.354,97 € 

 3 TERNE, ASFALTO:        

 DA N04 A STAZIONE UTENTE  
255,00

0 
0,860  219,30   

 Parziale (m²)     219,30  4.059,24 € 

 Sommano (m²)     2322,84 18,51 € 42.995,77 € 

 
   

 
       

79 

SAR22_PF.0001.0002

.0030 

(M) 

 

 

SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E 

OBBLIGATA in linea per la posa 

di reti idriche-fognarie di 

qualsiasi tip ... mpreso il carico 
sull’automezzo ed escluso il 

trasporto in rocce tenere di 

media consistenza con 

resistenza allo schiacciamento 

inferiore a 120 kg/cmq 

 

       

 1 TERNA, ASFALTO:        

 DA N01 A N02  
2000,0

00 
0,220 1,000 440,00   

 DA N02 A N03  
1541,0

00 
0,220 1,000 339,02   

 DA N04 A N05  
2741,0

00 
0,220 1,000 603,02   

 Parziale (m³)     1382,04  39.457,24 € 

 2 TERNE, ASFALTO:        

 DA N03 A N04  
930,00

0 
0,540 1,000 502,20   

 Parziale (m³)     502,20  14.337,81 € 

 1 TERNA, TERRENO:        

 DA SS01 A N01  
950,00

0 
0,220 1,100 229,90   

 DA SS03 A SS02  
520,00

0 
0,220 1,100 125,84   

 DA N03 A STAZIONE TERNA  
555,00

0 
0,220 1,100 134,31   

 DA STAZIONE UTENTE A SS04  
238,00

0 
0,220 1,100 57,60   
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Numero e codice Descrizione 

MISURE 

Quantità 
Prezzo 

(€) 
Totale (€) N° 

parti 
Lungh. Largh. Alt./Pesi 

 DA N05 A SS05  
1355,0

00 
0,220 1,100 327,91   

 Parziale (m³)     875,56  24.997,24 € 

 2 TERNE, TERRENO:        

 DA N02 A SS03  
340,00

0 
0,540 1,100 201,96   

 Parziale (m³)     201,96  5.765,96 € 

 3 TERNE, ASFALTO:        

 DA N04 A STAZIONE UTENTE  
255,00

0 
0,860 1,000 219,30   

 Parziale (m³)     219,30  6.261,02 € 

 Sommano (m³)     3181,06 28,55 € 90.819,26 € 

 
   

 
       

80 
A.35.01.05 

(M) 

 

 
Formazione di letto nel fondo 

dello scavo con sabbia, 

pozzolana o terra vagliata di 

spessore comples ...  per posa 

diretta dei cavi, compresa la 

fornitura della sabbia e della 

pozzolana o la vagliatura della 

terra, la regolarizzazione ed il 

livellamento.  
 

       

 

LETTO DI  POSA CAVI FORMATO 

DA 25 CM DI MATERIALE DA 

SCAVO VAGLIATO 

       

 1 TERNA, TERRENO:        

 DA SS01 A N01  
950,00

0 
0,220  209,00   

 DA SS03 A SS02  
520,00

0 
0,220  114,40   

 DA N03 A STAZIONE TERNA  
555,00

0 
0,220  122,10   

 DA STAZIONE UTENTE A SS04  
238,00

0 
0,220  52,36   

 DA N05 A SS05  
1355,0

00 
0,220  298,10   

 Parziale (mq)     795,96  1.989,90 € 

 1 TERNA, ASFALTO:        

 DA N01 A N02  
2000,0

00 
0,220  440,00   

 DA N02 A N03  
1541,0

00 
0,220  339,02   

 DA N04 A N05  
2741,0

00 
0,220  603,02   

 Parziale (mq)     1382,04  3.455,10 € 

 3 TERNE, ASFALTO:        

 DA N04 A STAZIONE UTENTE  
255,00

0 
0,860  219,30   
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Numero e codice Descrizione 

MISURE 

Quantità 
Prezzo 

(€) 
Totale (€) N° 

parti 
Lungh. Largh. Alt./Pesi 

 Parziale (mq)     219,30  548,25 € 

 2 TERNE, ASFALTO:        

 DA N03 A N04  
930,00

0 
0,540  502,20   

 Parziale (mq)     502,20  1.255,50 € 

 2 TERNE, TERRENO:        

 DA N02 A SS03  
340,00

0 
0,540  183,60   

 Parziale (mq)     183,60  459,00 € 

 Sommano (mq)     3083,10 2,50 € 7.707,75 € 

 
   

 
       

81 

SAR22_PF.0001.0002

.0038 
(M) 

 

 

RINTERRO DI CAVI A SEZIONE 

LARGA O RISTRETTA E 
OBBLIGATA per fondazioni di 

opere d’arte o simili, es ...  

compenso di eventuali 

cedimenti, valutato per la 

sezione teorica con l’impiego di 

materiali provenienti dagli scavi 

eseguiti nell’ambito del cantiere 

 

       

 3 TERNE, ASFALTO:        

 DA N04 A STAZIONE UTENTE  
255,00

0 
0,860 0,750 164,48   

 Parziale (m³)     164,48  1.028,00 € 

 2 TERNE, TERRENO:        

 DA N02 A SS03  
340,00

0 
0,540 0,850 156,06   

 Parziale (m³)     156,06  975,38 € 

 2 TERNE, ASFALTO:        

 DA N03 A N04  
930,00

0 
0,540 0,750 376,65   

 Parziale (m³)     376,65  2.354,06 € 

 1 TERNA, ASFALTO:        

 DA N01 A N02  
2000,0

00 
0,220 0,750 330,00   

 DA N02 A N03  
1541,0

00 
0,220 0,750 254,27   

 DA N04 A N05  
2741,0

00 
0,220 0,750 452,27   

 Parziale (m³)     1036,54  6.478,38 € 

 1 TERNA, TERRENO:        
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Numero e codice Descrizione 

MISURE 

Quantità 
Prezzo 

(€) 
Totale (€) N° 

parti 
Lungh. Largh. Alt./Pesi 

 DA SS01 A N01  
950,00

0 
0,220 0,850 177,65   

 DA SS03 A SS02  
520,00

0 
0,220 0,850 97,24   

 DA N03 A STAZIONE TERNA  
555,00

0 
0,220 0,850 103,79   

 DA STAZIONE UTENTE A SS04  
238,00

0 
0,220 0,850 44,51   

 DA N05 A SS05  
1355,0

00 
0,220 0,850 253,39   

 Parziale (m³)     676,58  4.228,63 € 

 
RINTERRO CAVIDOTTI su terra 

(1,1 m - 0,25 terra vagliata) 
       

 

RINTERRO CAVIDOTTI su asfalto 

(1,1 m - 0,10 asfalto - 0,25 terra 

vagliata) 

       

 Sommano (m³)     2410,31 6,25 € 15.064,44 € 

 
   
 

       

82 

SAR22_PF.0001.0003

.0003 

(M) 

 

 

CONGLOMERATO BITUMINOSO 

PER STRATO DI BASE 

(TOUTVENANT BITUMATO) 

costituito da inerti di idonea 

gran ... ornitura di ogni 

materiale, lavorazione ed ogni 

altro onere per dare il lavoro 
compiuto a perfetta regola 

d’arte, misurato in opera dopo 

costipamento. 

 

       

 

Ripristino taglio per passaggio 

cavidotto su sede stradale 

asfaltata 

       

 2 TERNE, ASFALTO:        

 DA N03 A N04  
930,00

0 
0,540 0,070 35,15   

 Parziale (m³)     35,15  8.631,79 € 

 3 TERNE, ASFALTO:        

 DA N04 A STAZIONE UTENTE  
255,00

0 
0,860 0,070 15,35   

 Parziale (m³)     15,35  3.769,50 € 

 1 TERNA, ASFALTO:        

 DA N01 A N02  
2000,0

00 
0,220 0,070 30,80   

 DA N02 A N03  
1541,0

00 
0,220 0,070 23,73   

 DA N04 A N05  
2741,0

00 
0,220 0,070 42,21   

 Parziale (m³)     96,74  23.756,44 € 

 Sommano (m³)     147,24 245,57 € 36.157,73 € 
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Numero e codice Descrizione 

MISURE 

Quantità 
Prezzo 

(€) 
Totale (€) N° 

parti 
Lungh. Largh. Alt./Pesi 

83 

SAR22_PF.0001.0003

.0026 

(M) 

 

 

CONGLOMERATO BITUMINOSO 

PER MANTO D’USURA (TAPPETO) 

costituito da pietrisco 5-15 mm, 

sabbia e filler ... inito di cm 2.5-

4, previo ancoraggio con 0.400 

Kg/mq di emulsione bituminosa, 

compresa la rullatura e la pulizia 

del fondo in strato da cm 4 
compresso 

 

       

 

Ripristino taglio per passaggio 

cavidotto su sede stradale 

asfaltata 

       

 2 TERNE, ASFALTO:        

 DA N03 A N04  
930,00

0 
0,540  502,20   

 Parziale (m²)     502,20  5.629,66 € 

 3 TERNE, ASFALTO:        

 DA N04 A STAZIONE UTENTE  
255,00

0 
0,860  219,30   

 Parziale (m²)     219,30  2.458,35 € 

 1 TERNA, ASFALTO:        

 DA N01 A N02  
2000,0

00 
0,220  440,00   

 DA N02 A N03  
1541,0

00 
0,220  339,02   

 DA N04 A N05  
2741,0

00 
0,220  603,02   

 Parziale (m²)     1382,04  15.492,67 € 

 Sommano (m²)     2103,54 11,21 € 23.580,68 € 

 
   

 
       

 

 Supercapitolo - PARCO 

EOLICO 

 Capitolo - AEROGENERATORI 

 Sottocapitolo - OPERE EDILI 

       

67 

NP.03 

(M) 

 

 

Conglomerato cementizio per 

strutture in cemento armato in 

ambiente debolmente aggressivo 
classe d’e ... sa l'eventuale 

aggiunta di altri additivi, da 

computarsi ove necessari ed 

escluse le casseforme e le barre 

di armatura: per opere di 

fondazione C45/55 

 

       

 
CALCESTRUZZO COLLETTO DI 

FONDAZIONE 
       

 
Volume colletto di Fondazione 
32,15 mc 

       

 WTG 5,000   32,150 160,75   

 Sommano (mc)     160,75 265,30 € 42.646,98 € 
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Numero e codice Descrizione 

MISURE 

Quantità 
Prezzo 

(€) 
Totale (€) N° 

parti 
Lungh. Largh. Alt./Pesi 

 
   

 
       

76 

NP.04 

(M) 

 

 

Fornitura e c ollocazione di m 

alta ad alta r esistenza t ipo 

Master Flow 9200, o 
equivalente, malta a base di 

cemento con applicata 

nanotecnologie per la stuccatura 

di installazioni di turbine eoliche. 

 

       

 
Quantita stimata per singolo 

aereogeneratore 0,9 mc 
       

  5,000   0,900 4,50   

 Sommano (mc)     4,50 
3.000,00 

€ 
13.500,00 € 

 
   
 

       

 

 Supercapitolo - PARCO 

EOLICO 

 Capitolo - AEROGENERATORI 

 Sottocapitolo - SCAVI E 

RIPORTI 

       

61 

SAR22_PF.0001.0002

.0013 

(M) 

 

 

SCAVO A LARGA SEZIONE per 

fondazioni o opere d’arte, canali 

o simili, di qualsiasi tipo e 

importanza ... dia consistenza 
con resistenza allo 

schiacciamento inferiore a 120 

kg/cmq fino alla profondità di m 

2.00 dal piano di sbancamento o 

dall’orlo del cavo 

 

       

 

SCAVO FONDAZIONI 

AEREOGENERATORI - Per i primi 

2 m dal piano di campagna 

       

 

 scavo di sbancamento dim. 23,1 

(scavo calcolato per 25 m di 

dim. a compensare allargamento 

in testa per disposizione del 

terreno (12,5^2*3.14 =490,87 

mq) 

5,000  490,870 2,000 4908,70   

 Sommano (m³)     4908,70 9,63 € 47.270,78 € 

 
   

 
       

62 
SAR22_PF.0001.0002

.0017 

(M) 

 

 
SOVRAPPREZZO AGLI ARTICOLI 

DI SCAVO A LARGA SEZIONE 

per ogni metro o frazione di 

metro di maggior pr ... i 2 metri 

dal piano campagna o dal piano 

di sbancamento in rocce tenere 

di media consistenza con 

resistenza allo schiacciamento 

inferiore a 120 Kg/cmq 
 

       

 
h di scavo totale 4,40 m + 0,2 

magrone >> 4,60 
       

  5,000  490,870 2,600 6381,31   

 Sommano (m³)     6381,31 0,77 € 4.913,61 € 
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MISURE 

Quantità 
Prezzo 

(€) 
Totale (€) N° 

parti 
Lungh. Largh. Alt./Pesi 

63 

SAR22_PF.0014.0001

.0005 

(M) 

 

 

Sbadacchiatura completa a 

cassa chiusa in legname delle 

pareti di scavo a trincea, 

compreso approvvigionamento, 

lavorazione, montaggio, 

smontaggio e ritiro del materiale 

dal cantiere a fine lavori; 

valutato per ogni m² di 
superficie di scavo protetta 

 

       

 

INTERVENTO DI PROTEZIONE 

DEGLI SCAVI DI FONDAZIONE 

PER LE OPERAZIONE DI 

FORMAZIONE DELLA 

FONDAZIONE 

       

 
scavo di fondazione (perimetro 

2*3,14*12,5= 78,54 m) 
5,000  78,540 4,600 1806,42   

 Sommano (m²)     1806,42 22,63 € 40.879,28 € 

 
   

 
       

64 

SAR22_PF.0001.0002

.0038 

(M) 

 

 

RINTERRO DI CAVI A SEZIONE 

LARGA O RISTRETTA E 

OBBLIGATA per fondazioni di 

opere d’arte o simili, es ...  

compenso di eventuali 

cedimenti, valutato per la 
sezione teorica con l’impiego di 

materiali provenienti dagli scavi 

eseguiti nell’ambito del cantiere 

 

       

 RICOLMO FIANCHI FONDAZIONI         

 Scavo di Fondazione 5,000  490,870 4,600 11290,01   

 a detrarre volumi realizzati        

 Volume fondazione (Np=-5) -5,000   905,000 -4525,00   

 

Volume magrone di fondazione 

(Np=-5) 
(Lu=11,55*11,55*3,14) 

-5,000 
418,88

4 
 0,200 -418,88   

 
Incidenza sistema di drenaggio 

(Np=-5) 
-5,000   1,000 -5,00   

 Sommano (m³)     6341,13 6,25 € 39.632,06 € 

 
   

 
       

65 

SAR22_PF.0008.0001

.0001 
(M) 

 

 

CASSEFORME in legname grezzo 

per getti di calcestruzzo 
semplice o armato per OPERE IN 

FONDAZIONE (pl ... do e 

compreso altres il disarmo, la 

pulizia e il riaccatastamento del 

legname, valutate per l’effettiva 

superficie dei casseri a contatto 

con il getto 

 

       

 
CASSAFORMA PER GETTO 
CALCESTRUZZO 

       

 
area superfice fondazione 

386,92 mq 
       

 
Colletto Dim. 6,40 ml con hmax: 

1,00 m 
       

 
Fondazione Base Dim. 23,10 ml 

altezza 1,00 m 
       

 Sup. Fondazione 5,000   386,920 1934,60   

 base fondazione 5,000 72,534  1,000 362,67   
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Numero e codice Descrizione 

MISURE 

Quantità 
Prezzo 

(€) 
Totale (€) N° 

parti 
Lungh. Largh. Alt./Pesi 

(Lu=2*3,14*11,55) 

 colletto (Lu=2*3,14*3,2) 5,000 20,096  1,000 100,48   

 Sommano (m²)     2397,75 30,67 € 73.538,99 € 

 
   

 
       

66 

SAR22_PF.0004.0001
.0017 

(M) 

 

 

Calcestruzzo a durabilità 
garantita per opere strutturali in 

fodazione o in elevazione, 

avente CLASS ... a C35/45 a 

norma UNI 11104:2016, UNI EN 

206-1, NTC di cui al D.M. 

17/01/2018 e Linee Guida 

Consiglio Sup. LLPP - classe di 

esposizione XC3-XD1-XA1-XF4 

 

       

 CALCESTRUZZO FONDAZIONE        

 
Volume Complessivo del plino di 

fondazione 905 mc  
       

 

Colletto di Fondazione 

(3.14*(d/2)^2)*1,00= 32,15 mc 

- il volume del colletto è da 

detrarre perchè computato in 

altra voce 

       

 
WTG (Plino di fondazione - 

colletto) (Al=905-32,15) 
5,000   872,850 4364,25   

 Sommano (m³)     4364,25 255,04 € 
1.113.058,32 

€ 

 
   

 
       

68 

SAR22_PF.0004.0001

.0032 

(M) 

 

 

MAGGIOR PREZZO DEL 

CALCESTRUZZO per il 

confezionamento speciale a 

durabilità garantita con caratteri 

... ercentuale da applicarsi ai 
calcestruzzi a durabilità 

garantita avente caratteristiche 

omogenee per resistenza 

caratteristica e classe di 

esposizione. 

 

       

 
PLINTI DI FONDAZIONE + 

Colletto 
5,000   905,000 4525,00   

 Sommano (cad)     4525,00 0,00 € 0,00 € 

 
   
 

       

69 

SAR22_PF.0004.0001

.0046 

(M) 

 

 

Maggiorazione del prezzo del 

calcestruzzo per l’esecuzione dei 

getti con l’impiego di pompe, 

gru, na ... i o altri mezzi di 

avvicinamento; per ogni m³ di 

calcestruzzo gettato in opera 

oltre le quote a diritto fisso, per 
ogni metro di aggiunta di 

tubazione 

 

       

 

Profondità di Getto 4,6  ml dal 

fondo fossa, si considera 1,00 ml 

per il plinto di fondazione 

       

 Plinto di Fondazione 5,000   905,000 4525,00   
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Numero e codice Descrizione 

MISURE 

Quantità 
Prezzo 

(€) 
Totale (€) N° 

parti 
Lungh. Largh. Alt./Pesi 

 Sommano (m³)     4525,00 60,94 € 275.753,50 € 

 
   

 
       

70 

SAR22_PF.0008.0002

.0003 

(M) 
 

 

Ferro per cemento armato - 

ACCIAIO PER ARMATURA DI 

STRUTTURE IN CEMENTO 
ARMATO, in barre tonde, lisc ...  

barre ed escluse eventuali 

saldature. Compresi gli oneri 

derivanti dai controlli e dalle 

certificazioni di legge. Con 

impiego di barre FI 16 e oltre. 

 

       

 

Acciaio fondazione plinto stimato 

da calcolo per singolo plinto 
137.000 Kg 

       

  Plinto di Fondazione  5,000   
137000,0

00 

685000,0

0 
  

 Sommano (kg)     
685000,

00 
2,78 € 

1.904.300,00 

€ 

 
   

 
       

71 

SAR22_PF.0012.0022

.0017 

(M) 
 

 

Piastre, staffe e tiranti d’acciaio, 

compresi tiro e calo dei 

materiali, sfridi, saldatura, 
filettatura, ed ogni altro onere e 

magistero per dare il lavoro 

finito a regola d'arte. 

 

       

 Barre per tirafondi M42 -10.9 5,000   6300,000 31500,00   

 Collari di collegamento  5,000   9000,000 45000,00   

 Sommano (kg)     
76500,0

0 
10,57 € 808.605,00 € 

 
   

 
       

72 

SAR22_PF.0004.0001

.0005 

(M) 

 

 

CALCESTRUZZO 

PRECONFEZIONATO ORDINARIO 

PER OPERE STRUTTURALI, 

MAGRONI DI 

SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI 

A ... che; classe di resistenza 

caratteristica C20/25 a norma 

UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, 
NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e 

Linee Guida Consiglio Sup. LLPP. 

 

       

 MAGRONE DI FONZAZIONE        

  (Lu=11,55*11,55*3,14) 5,000 
418,88

4 
 0,200 418,88   

 Sommano (m³)     418,88 220,04 € 92.170,36 € 

 
   

 
       

73 
SAR22_SL.0012.0003

.0009 

(M) 
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Numero e codice Descrizione 

MISURE 

Quantità 
Prezzo 

(€) 
Totale (€) N° 

parti 
Lungh. Largh. Alt./Pesi 

MEMBRANA 

ELASTOPLASTOMERICA 

prefabbricata per manti 

impermeabili ANTIRADICE, con 

armatura in tessuto non tessuto 

di poliestere, da filo continuo; 

additivata con speciali sostanze 
chimiche con effetto antiradice 

duraturo, spessore mm.4 

 

  IMPERMEABILIZZAZIONE        

  3,140 11,550 11,550 5,000 2094,42   

 Sommano (m²)     2094,42 9,23 € 19.331,50 € 

 
   

 
       

74 
SAR22_SL.0014.0002

.0001 

(M) 

 

 
GEOCOMPOSITO TESSILE 

costituito da due geotessili non 

tessuti composti esclusivamente 

da fibre in 10 ... nti pesi in 

grammi per metro quadro e le 

seguenti permeabilità in litri per 

metro quadro al secondo: gr/mq 

600 secondo UNI EN ISO 

9864:2005; l/mqs >40 

 

       

 
Su area coperta plinto con 

incidenza + 1,00 m 
       

  (Lu=12,05*12,05*3,14) 5,000 
455,93

6 
  2279,68   

 Sommano (m²)     2279,68 4,26 € 9.711,44 € 

 
   

 
       

75 

SAR22_PF.0007.0006
.0006 

(M) 

 

 

ESECUZIONE DI CANALETTE DI 
DRENAGGIO in galleria con 

impiego di tubi in PVC drenanti, 

conformi alle  ... i, la sigillatura 

ed il materiale drenante, 

compreso ogni altro onere per 

ottenere un regolare 

funzionamento. DIAMETRO 

ESTERNO mm 200, SPESSORE 

mm 3,9 
 

       

 
Sviluppo simato per singolo 

plinto 100 ml a coronamento  
       

  5,000 
100,00

0 
  500,00   

 Sommano (m)     500,00 27,27 € 13.635,00 € 

 
   

 
       

 

 Supercapitolo - PARCO 

EOLICO 
 Capitolo - AEROGENERATORI 

 Sottocapitolo - WTG 

       

77 

WTG.01 

(M) 
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Numero e codice Descrizione 

MISURE 

Quantità 
Prezzo 

(€) 
Totale (€) N° 

parti 
Lungh. Largh. Alt./Pesi 

Fornitura, trasporto e 

collocazione di aerogeneratore 

ad asse orizzontale con rotore 

tripala e poten ... i dalla voce gli 

inetrventi necessari alla viabilità 

interna ed esterna del parco, la 

costituzione di piazzole e le 
fondazioni. Prezzo calcolato a 

MW. 

 

 
AEROGENERATORI     Modello: 

VESTAS V162 - 5,6 MW 
       

 
N.5 WTG da 5,6 MW: Fornitura, 

trasporto e montaggio 
5,000 5,600   28,00   

 Sommano (MW)     28,00 
800.000,

00 € 

22.400.000,0

0 € 

 
   

 
       

 

 Supercapitolo - PARCO 

EOLICO 

 Capitolo - CABINA UTENTE A 

36 kV 

 Sottocapitolo - Opere edili 

       

47 

SAR22_PF.0001.0002

.0013 

(M) 

 

 

SCAVO A LARGA SEZIONE per 

fondazioni o opere d’arte, canali 

o simili, di qualsiasi tipo e 

importanza ... dia consistenza 

con resistenza allo 
schiacciamento inferiore a 120 

kg/cmq fino alla profondità di m 

2.00 dal piano di sbancamento o 

dall’orlo del cavo 

 

       

 
FONDAZIONE CABINA 

UTENTE A 36 kV 
       

   26,700 9,600 0,400 102,53   

 Parziale (m³)     102,53  987,36 € 

 Sommano (m³)     102,53 9,63 € 987,36 € 

 
   

 
       

48 

SAR22_PF.0008.0001
.0001 

(M) 

 

 

CASSEFORME in legname grezzo 
per getti di calcestruzzo 

semplice o armato per OPERE IN 

FONDAZIONE (pl ... do e 

compreso altres il disarmo, la 

pulizia e il riaccatastamento del 

legname, valutate per l’effettiva 

superficie dei casseri a contatto 

con il getto 

 

       

 FONDAZIONE CABINA A 36 kV 2,000 25,700 0,300  15,42   

 FONDAZIONE CABINA A 36 kV 2,000 8,600 0,300  5,16   

 Sommano (m²)     20,58 30,67 € 631,19 € 

 
   

 
       

49 

SAR22_PF.0004.0001

.0004 

(M) 
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Numero e codice Descrizione 

MISURE 

Quantità 
Prezzo 

(€) 
Totale (€) N° 

parti 
Lungh. Largh. Alt./Pesi 

 CALCESTRUZZO 

PRECONFEZIONATO ORDINARIO 

PER OPERE STRUTTURALI, 

MAGRONI DI 

SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI 

A ... che; classe di resistenza 

caratteristica C16/20 a norma 
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, 

NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e 

Linee Guida Consiglio Sup. LLPP. 

 

 FONDAZIONE CABINA A 36 kV  25,800 8,600 0,100 22,19   

 Sommano (m³)     22,19 216,17 € 4.796,81 € 

 
   

 
       

50 
SAR22_PF.0004.0001

.0007 

(M) 

 

 
Calcestruzzo a durabilità 

garantita per opere strutturali 

non amate in fondazione o in 

elevazione, a ... caratteristica 

C25/30 a norma UNI 

11104:2016, UNI EN 206-1, NTC 

di cui al D.M. 17/01/2018 e 

Linee Guida Consiglio Sup. LLPP 

- classe di esposizione X0 

 

       

 FONDAZIONE CABINA A 36 kV  25,700 8,600 0,300 66,31   

 Sommano (m³)     66,31 220,29 € 14.607,43 € 

 
   

 
       

51 

SAR22_PF.0008.0002

.0005 

(M) 

 

 

ACCIAIO PER ARMATURA DI 

STRUTTURE IN CEMENTO 

ARMATO, in barre tonde, lisce o 

ad aderenza migliorata, ... rre 
ed escluse eventuali saldature. 

Compresi gli oneri derivanti dai 

controlli e dalle certificazioni di 

legge. Con impiego di barre fino 

al FI 24-26. 

 

       

 

FONDAZIONE CABINA A 36 kV si 

stimano 80 kg/mc di 

calcestruzzo  

80,000 25,700 8,600 0,300 5304,48   

 Sommano (kg)     5304,48 2,78 € 14.746,45 € 

 
   

 
       

52 

n.p.1 

(M) 

 

 

Fornitura e posa in opera di 

cabina prefabbricata di tipo 

monoblocco scatolare, dalle 

dimensioni di  ... stabilimento 

rilasciato dal MM LL PP, relazione 

a struttura ultimata e dalla 
certificazione, ai sensi del 

D.M.37/08 dell’impianto elettrico 

di cabina. 

 

       

 CABINA A 36 kV 1,000    1,00   

 Sommano (cad)     1,00 
50.000,0

0 € 
50.000,00 € 
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Numero e codice Descrizione 

MISURE 

Quantità 
Prezzo 

(€) 
Totale (€) N° 

parti 
Lungh. Largh. Alt./Pesi 

 
   

 
       

 

 Supercapitolo - PARCO 

EOLICO 

 Capitolo - OPERE ELETTRICHE 

 Sottocapitolo - POSA CAVI MT 

       

86 

ELE.3 
(C) 

 

 

POSA CAVI MT 

 

       

 

Prezzo a corpo derivante dalla 

progettazione  e stima 

economica a cura di Geotech 

1,000    1,00   

 Sommano (cad)     1,00 
6.935.37

9,03 € 

6.935.379,03 

€ 

 
   

 
       

 

 Supercapitolo - PARCO 
EOLICO 

 Capitolo - OPERE ELETTRICHE 

 Sottocapitolo - SSNE  (cabina 

MT) PRODUTTORE OPERE 

CIVILI 

       

84 

ELE.1 

(C) 

 

 

SSNE (cabina MT) PRODUTTORE 

OPERE CIVILI 

 

       

 

Prezzo a corpo derivante dalla 

progettazione e stima economica 

a cura di Geotech 

1,000    1,00   

 Sommano (cad)     1,00 
224.097,

00 € 
224.097,00 € 

 
   

 
       

 

 Supercapitolo - PARCO 

EOLICO 

 Capitolo - OPERE ELETTRICHE 

 Sottocapitolo - SSNE (cabina 

MT) OPERE 

ELETTROMECCANICHE 

       

85 

ELE.2 

(C) 
 

 

SSNE (cabina MT) OPERE 

ELETTROMECCANICHE 
 

       

 

Prezzo a corpo derivante dalla 

progettazione  e stima 

economica a cura di  Geotech 

1,000    1,00   

 Sommano (cad)     1,00 
1.624.20

1,28 € 

1.624.201,28 

€ 

 
   

 
       

 

 Supercapitolo - PARCO 

EOLICO 
 Capitolo - TRASPORTO A 

RIFIUTO 

 Sottocapitolo -  

       

87 

SAR22_PF.0001.0002

.0044 

(M) 

 

 

TRASPORTO a discarica e/o da 

cava   dei materiali con 

percorrenza entro i limiti di 20 

km compreso il ritorno a vuoto 

 

       

 

BILANCIO MATERIE 

PROVENIENTI DAGLI SCAVI - 

PARCO EOLICO 
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Numero e codice Descrizione 

MISURE 

Quantità 
Prezzo 

(€) 
Totale (€) N° 

parti 
Lungh. Largh. Alt./Pesi 

 SCAVO        

 Piazzole Definitive    2262,000 2262,00   

 Piazzole Temporanee    8654,000 8654,00   

 Nuova viabilità    3800,000 3800,00   

 adeguamento viabilità esistente    1747,200 1747,20   

 scavo fondazioni WTG    
11290,01

0 
11290,01   

 Cavidotti    3181,060 3181,06   

 
RIFIUTO Cod. CER 17.03.02 - 
conglomerato bituminoso 

   232,280 232,28   

 Cabina Utente a 36 kV    102,530 102,53   

 Parziale (m³)     31269,08  273.604,45 € 

 RIPORTI        

 Piazzole Definitive (Np=-1) -1,000   1131,000 -1131,00   

 Nuova Viabilità (Np=-1) -1,000   1900,000 -1900,00   

 
Adeguamento Viabilità esistente 

(Np=-1) 
-1,000   873,600 -873,60   

 
Rinfianco fondazioni WTG (Np=-

1) 
-1,000   6341,130 -6341,13   

 Cavidotti ricolmo (Np=-1) -1,000   2410,310 -2410,31   

 Cabina Utente a 36 kV (Np=-1) -1,000   14,000 -14,00   

 Piazzola Temporanea (Np=-1) -1,000   8654,000 -8654,00   

 

Ipotesi di riutilizzo in sito del 
materiale di scavo (Np=-1) 

(Al=1131+1900+873,6+156,06+

676,58-254,214) 

-1,000   4483,026 -4483,03   

 

Discarica di Scala Erre - distanza 

di circa 8 km 

dall'impiantoSP3407100 Sassari 

SS 

       

 Parziale (m³)     
-

25807,07 
 -225.811,86 € 

 Sommano (m³)     5462,01 8,75 € 47.792,59 € 

 
   
 

       

 

 Supercapitolo - PARCO 

EOLICO 

 Capitolo - SICUREZZA 

GENERALE DI CANTIERE 

 Sottocapitolo -  

       

1 

SAR22_PF.0014.0004

.0002 

(M) 

 

 

Trasporto in cantiere, 

posizionamento e rimozione di 

monoblocco prefabbricato con 

pannelli di tamponatura 

strutturali, compreso 
allacciamenti alle reti di servizi 

 

       

  4,000    4,00   

 Sommano (cad.)     4,00 320,94 € 1.283,76 € 

 
   

 
       

2 

SAR22_PF.0014.0004

.0006 
(M) 
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Numero e codice Descrizione 

MISURE 

Quantità 
Prezzo 

(€) 
Totale (€) N° 

parti 
Lungh. Largh. Alt./Pesi 

Monoblocco prefabbricato per 

bagni, costituito da struttura in 

acciaio zincato a caldo e pannelli 

di ... , tre lavabi completi di 

rubinetterie e uno scaldabagno 

da 200 l, una finestra a vasistas 

e un portoncino esterno 
semivetrato, dimensioni 

7200x2400 mm 

 

  4,000    4,00   

 Sommano (cad.)     4,00 323,48 € 1.293,92 € 

 
   

 
       

3 

SAR22_PF.0014.0005
.0003 

(M) 

 

 

Armadietti in metallo completi di 
presidi chirurgici e farmaceutici 

secondo le disposizioni del DM 2 

... ispositivo comprese le 

eventuali reintegrazioni dei 

presidi: b) armadietti, 

dimensioni 34 x 18 x 46 cm, 

completa di presidi secondo DM 

15/07/03 n. 388 

 

       

  4,000    4,00   

 Sommano (cad.)     4,00 7,97 € 31,88 € 

 
   

 
       

4 

SAR22_PF.0014.0006

.0001 

(M) 

 

 

Costo per l'esecuzione di riunioni 

di coordinamento, convocate dal 

Coordinatore della Sicurezza, 

per ... ato all'interno del cantiere 

idoneamente attrezzato per la 
riunione a. Riunioni di 

coordinamento con il datore di 

lavoro, prezzo per ciascuna 

riunione 

 

       

  72,000    72,00   

 Sommano (cad.)     72,00 56,81 € 4.090,32 € 

 
   

 
       

5 

SAR22_PF.0014.0004

.0007 

(M) 

 

 

Costo di utilizzo, per la salute e 

l'igiene dei lavoratori, di bagno 

chimico portatile costruito in  ... 

tta organizzazione del cantiere 

anche al fine di garantire la 

salute e l'igiene dei lavoratori. 

Bagno chimico portatile, per il 

primo mese o frazione. 

 

       

 
Previsti 1 ogni 10 dipendenti 

presenti 
3,000    3,00   

 Sommano (cad.)     3,00 273,68 € 821,04 € 
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Numero e codice Descrizione 

MISURE 

Quantità 
Prezzo 

(€) 
Totale (€) N° 

parti 
Lungh. Largh. Alt./Pesi 

6 

CANT.01 

(M) 

 

 

Allestimento di cantiere 

temporaneo per gli interventi di 

cantiere e di tutti le opere 

connesse sia  ... a dismissione 

dell'area e ripristino dello stato 

"ante operam" , incluso i 

trasporti ed il conferiemnto in 

discarica di tutti i materiali di 
risulta.  

 

       

 
Allestimento Cantiere Operativo 

(previsti n. 4 Plot operativi) 
4,000    4,00   

 Sommano (corpo)     4,00 
20.274,4

2 € 
81.097,68 € 

 
   

 
       

7 

SAR22_PF.0014.0001

.0008 
(M) 

 

 

Dispositivi di protezione 

individuale, dotati di marchio di 
conformità CE ai sensi del DLgs 

475/92 e ... ità, bardatura 

regolabile, fascia antisudore, 

sedi laterali per inserire 

adattatori per cuffie e visiere, 

peso pari a 300 g; costo di 

utilizzo mensile 

 

       

  30,000    30,00   

 Sommano (cad.)     30,00 0,40 € 12,00 € 

 
   

 
       

8 

SAR22_PF.0014.0001

.0010 

(M) 

 

 

Dispositivi di protezione 

individuale, dotati di marchio di 

conformità CE ai sensi del DLgs 

475/92 e s.m.i: Schermo per 

saldatura ad arco elettrico in 
materiale termoplastico 

completo di accessori; costo di 

utilizzo mensile 

 

       

  30,000    30,00   

 Sommano (cad.)     30,00 0,47 € 14,10 € 

 
   

 
       

9 

SAR22_PF.0014.0001
.0011 

(M) 

 

 

Dispositivi di protezione 
individuale, dotati di marchio di 

coformità CE ai sensi del DLgs 

475/92 e  ... i sicurezza a 

stanghette, anche regolabili, 

ripari laterali e sopraccigliari, 

lenti in policarbonato antiurto e 

antigraffio; costo di utilizzo 

mensile 

 

       

  30,000    30,00   

 Sommano (cad.)     30,00 0,47 € 14,10 € 
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Numero e codice Descrizione 

MISURE 

Quantità 
Prezzo 

(€) 
Totale (€) N° 

parti 
Lungh. Largh. Alt./Pesi 

10 

SAR22_PF.0014.0001

.0012 

(M) 

 

 

Dispositivi di protezione 

individuale, dotati di marchio di 

coformità CE ai sensi del DLgs 

475/92 e  ... le e dotate di 

anima metallica per la 

modellazione a freddo sulla 

configurazione del viso, ripari 

laterali e sopraccigliari; costo di 
utilizzo mensile 

 

       

  30,000    30,00   

 Sommano (cad.)     30,00 1,99 € 59,70 € 

 
   

 
       

11 

SAR22_PF.0014.0001

.0013 

(M) 
 

 

Dispositivi di protezione 

individuale, dotati di marchio di 

conformità CE ai sensi del DLgs 
475/92 e ... assi di rumore, peso 

148 g, confezionata a norma 

UNI EN 352-1:2021 con 

riduzione semplificata del 

rumore (SNR) pari a 25 dB; 

costo di utilizzo mensile 

 

       

  30,000    30,00   

 Sommano (cad.)     30,00 0,78 € 23,40 € 

 
   

 
       

12 

SAR22_PF.0014.0001

.0015 

(M) 

 

 

Dispositivi di protezione 

individuale, dotati di marchio di 

coformità CE ai sensi del DLgs 

475/92 e  ... ro del parlato, peso 

250 g; confezionata a norma 

UNI EN 352-1:2021 con 
riduzione semplificata del 

rumore (SNR) pari a 34 dB; 

costo di utilizzo mensile 

 

       

  30,000    30,00   

 Sommano (cad.)     30,00 2,77 € 83,10 € 

 
   

 
       

13 

SAR22_PF.0014.0001
.0019 

(M) 

 

 

Dispositivi di protezione 
individuale, dotati di marchio di 

conformità CE ai sensi del DLgs 

475/92 e s.m.i: Stivali in PVC 

con suola tipo carrarmato; 

classe S5C/P+L, costo di utilizzo 

mensile: a) stivale a tronchetto, 

in gomma 

 

       

  30,000    30,00   

 Sommano (cad.)     30,00 3,19 € 95,70 € 
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Numero e codice Descrizione 

MISURE 

Quantità 
Prezzo 

(€) 
Totale (€) N° 

parti 
Lungh. Largh. Alt./Pesi 

14 

SAR22_PF.0014.0001

.0022 

(M) 

 

 

Dispositivi di protezione 

individuale, dotati di marchio di 

conformità CE ai sensi del DLgs 

475/92 e ... letamente foderato 

in cotone pesante, a norma UNI 

EN ISO 20347:2012, per utilizzo 

con tensione di esercizio pari a 

10.000 V; costo di utilizzo 
mensile 

 

       

  30,000    30,00   

 Sommano (cad.)     30,00 10,35 € 310,50 € 

 
   

 
       

15 

SAR22_PF.0014.0001

.0027 

(M) 
 

 

Dispositivi di protezione 

individuale, dotati di marchio di 

conformità CE ai sensi del DLgs 
475/92 e ... le esigenze 

dell’operatore con uno spazio di 

arresto, in caso di caduta, pari a 

40/60 cm; costo di utilizzo 

mensile: b) lunghezza del cavo 

pari a 10 m 

 

       

  30,000    30,00   

 Sommano (cad.)     30,00 25,55 € 766,50 € 

 
   

 
       

16 

SAR22_PF.0014.0001

.0031 

(M) 

 

 

Costo di utilizzo, per la sicurezza 

e la salute dei lavoratori, di 

parapetto prefabbricato 

anticadut ... E’ inoltre compreso 

quanto altro occorre per l'utilizzo 

temporaneo dei parapetti. 
Misurato a metro lineare posto 

in opera, per anno o frazione di 

anno 

 

       

 Per opere di protezione Generale 30,000    30,00   

 Sommano (m)     30,00 15,96 € 478,80 € 

 
   

 
       

17 

SAR22_PF.0014.0002
.0002 

(M) 

 

 

Coni in gomma con rifrangenza 
di classe 2 (in osservanza del 

Regolamento di attuazione del 

Codice de ... : a) altezza del 

cono pari a 30 cm, con 2 fasce 

rifrangenti; costo di utilizzo di 

ogni cono per un mese, 

compreso eventuali perdite e/o 

danneggiamenti 

 

       

 Per opere stradali 5,000   100,000 500,00   

 Sommano (cad.)     500,00 1,18 € 590,00 € 
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Numero e codice Descrizione 

MISURE 

Quantità 
Prezzo 

(€) 
Totale (€) N° 

parti 
Lungh. Largh. Alt./Pesi 

18 

SAR22_PF.0014.0002

.0008 

(M) 

 

 

Segnalazione di cantieri 

temporanei costituito da cartelli 

conformi alle norme stabilite dal 

Codice  ...  strada, fig.II 383390, 

404), in lamiera di acciaio 

spessore 10/10 mm; costo di 

utilizzo del segnale per un mese: 

d) lato 60 cm, rifrangenza classe 
II 

 

       

 segnaletica 20,000    20,00   

 Sommano (cad.)     20,00 2,51 € 50,20 € 

 
   

 
       

19 

SAR22_PF.0014.0002

.0011 

(M) 
 

 

Cartello di forma circolare, 

segnalante divieti o obblighi (in 

ossevanza del Regolamento di 
attuazio ... ce della strada, fig.II 

4675), in lamiera di acciaio 

spessore 10/10 mm; costo di 

utilizzo del segnale per un mese: 

a) lato 60 cm, rifrangenza classe 

I 

 

       

 Segnaletica 20,000    20,00   

 Sommano (cad.)     20,00 2,51 € 50,20 € 

 
   

 
       

20 

SAR22_PF.0014.0002

.0017 

(M) 

 

 

Presegnale di cantiere mobile, 

fondo giallo (in osservanza del 

Regolamento di attuazione del 

Codice  ... iere), tra cui uno con 

luci gialle lampeggianti di 

diametro 230 mm; costo di 
utilizzo della segnalazione 

completa per un mese: a) 

dimensioni 90x250 cm 

 

       

 segnaletica 20,000    20,00   

 Sommano (cad.)     20,00 22,66 € 453,20 € 

 
   

 
       

21 

SAR22_PF.0014.0002
.0021 

(M) 

 

 

Nastro segnaletico per 
delimitazione di zone di lavoro, 

percorsi obbligati, aree 

inaccessibili, cigl ... o occorre 

per l'utilizzo temporaneo del 

nastro segnaletico. Misurato a 

metro lineare posto in opera, al 

fine di garantire la sicurezza dei 

lavoratori. 

 

       

 Per Uso Generale 5,000 
200,00

0 
  1000,00   

 Sommano (m)     1000,00 0,61 € 610,00 € 
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MISURE 

Quantità 
Prezzo 

(€) 
Totale (€) N° 

parti 
Lungh. Largh. Alt./Pesi 

 
   

 
       

22 

SAR22_PF.0014.0002

.0022 

(M) 
 

 

Cartelli di avvertimento, 

prescrizione, divieto, conformi al 

D.Lgs. 493/96, in lamiera di 
alluminio 7/10, con pellicola 

adesiva rifrangente 

grandangolare; costo di utilizzo 

mensile 

 

       

 Per uso Generale 50,000    50,00   

 Sommano (m²)     50,00 1,52 € 76,00 € 

 
   

 
       

23 

SAR22_PF.0014.0002

.0023 

(M) 

 

 

Posizionamento a parete o altri 

supporti verticali di cartelli di 

sicurezza, con adeguati sistemi 

di fissaggio eseguiti a perfetta 

regola d'arte 

 

       

 Per uso Generale 50,000    50,00   

 Sommano (cad.)     50,00 0,65 € 32,50 € 

 
   
 

       

24 

SAR22_PF.0014.0002

.0024 

(M) 

 

 

Paletto zincato con sistema anti 

rotazione per il sostegno della 

segnaletica di sicurezza; costo di 

utilizzo del palo per un mese: 

Fissato su base mobile o infisso 

a terra. Diametro del palo pari a 

48 mm e altezza fino a 4,00 m 
 

       

 Per uso Generale 
100,00

0 
   100,00   

 Sommano (cad.)     100,00 1,03 € 103,00 € 

 
   

 
       

25 

SAR22_PF.0014.0002

.0025 
(M) 

 

 

Base mobile circolare per pali di 

diametro 48 mm, non inclusi nel 
prezzo: costo di utilizzo del 

materiale per un mese 

 

       

 Per uso Generale 
100,00

0 
   100,00   

 Sommano (cad.)     100,00 0,43 € 43,00 € 

 
   

 
       

26 
SAR22_PF.0014.0002

.0026 

(M) 
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Numero e codice Descrizione 

MISURE 

Quantità 
Prezzo 

(€) 
Totale (€) N° 

parti 
Lungh. Largh. Alt./Pesi 

Tabella lavori, fondo giallo (in 

osservanza del Regolamento di 

attuazione del Codice della 

strada, f ... re ai sette giorni di 

dimensioni 200x150 cm, in 

lamiera di acciaio spessore 

10/10 mm a rifrangenza classe 
I; costo di utilizzo del segnale 

per un mese 

 

 Per uso Generale 20,000    20,00   

 Sommano (cad.)     20,00 36,24 € 724,80 € 

 
   

 
       

27 

SAR22_PF.0014.0002
.0027 

(M) 

 

 

Sistema di segnalazione 
luminosa mobile costituita da 

una coppia di semafori, dotati di 

carrelli per ... dei semafori 

(compresa nella valutazione); 

valutazione riferita al sistema 

completo (coppia di semaforo): 

a) costo di utilizzo del sistema 

per un mese 

 

       

 Per Cantiere Stradale 5,000   10,000 50,00   

 Sommano (cad.)     50,00 47,10 € 2.355,00 € 

 
   

 
       

28 

SAR22_PF.0014.0002

.0028 

(M) 

 

 

Impianto di preavviso di 

semaforo in presenza di cantiere 

(in oservanza del Regolamento 

di attuazion ... ’alloggiamento 

delle batterie (comprese nella 
valutazione); valutazione riferita 

all’impianto completo: a) costo 

di utilizzo dell’impianto per un 

mese 

 

       

 Per cantiere stradale 5,000   10,000 50,00   

 Sommano (cad.)     50,00 16,91 € 845,50 € 

 
   

 
       

29 

SAR22_PF.0014.0002

.0029 

(M) 

 

 

Dispositivo luminoso, ad 

integrazione delle segnalazioni 

ordinarie dei cantieri stradali, 

nelle ore  ...  nella valutazione), 

fotosensore (disattivabile) per il 

solo funzionamento notturno: a) 

dispositivo con lampada 

alogena, costo di utilizzo per un 

mese 
 

       

 Per Cantiere stradale 5,000   10,000 50,00   

 Sommano (cad.)     50,00 14,83 € 741,50 € 
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MISURE 

Quantità 
Prezzo 

(€) 
Totale (€) N° 

parti 
Lungh. Largh. Alt./Pesi 

30 

SAR22_PF.0014.0002

.0030 

(M) 

 

 

Lampeggiatori sincronizzabili, da 

posizionare in serie per effetto 

sequenziale, costituito da faro i 

... pada allo xeno, 

funzionamento a batteria 

(comprese nella valutazione), 

dispositivo di sincronizzazione a 

fotocellula: a) costo di utilizzo 
per un mese 

 

       

 
Sistema di illuminazione e 

segnaletica 
5,000   10,000 50,00   

 Sommano (cad.)     50,00 25,96 € 1.298,00 € 

 
   

 
       

31 

SAR22_PF.0014.0003

.0001 
(M) 

 

 

Recinzione provvisoria realizzata 

con pannelli in lamiera zincata 
ondulata, sorretti da morali e sot 

... ovvisoria. Valutato a metro 

quadrato di pannello posto in 

opera, per l'intera durata dei 

lavori, al fine di garantire la 

sicurezza del luogo di lavoro 

 

       

 Per uso Generale 
1000,0

00 
   1000,00   

 Sommano (m²)     1000,00 27,91 € 27.910,00 € 

 
   

 
       

32 

SAR22_PF.0014.0003

.0002 

(M) 

 

 

Recinzione provvisoria realizzata 

con pannelli di legno, a 

incollaggio fenolico, sorretti da 

morali  ... vvisoria. Misurata a 

metro quadrato di pannello 
posto in opera, per l'intera 

durata dei lavori, al fine di 

garantire la sicurezza del luogo 

di lavoro. 

 

       

 Per uso Generale zone protette 
1000,0

00 
   1000,00   

 Sommano (m²)     1000,00 38,00 € 38.000,00 € 

 
   

 
       

33 

SAR22_PF.0014.0003

.0003 

(M) 

 

 

Cancello in pannelli di lamiera 

zincata ondulata per recinzione 

cantiere costituito da adeguata 

corn ...  inoltre compreso quanto 

altro occorre per l'utilizzo del 

cancello. Valutato a metro 

quadrato di cancello posto in 

opera, per mese o frazione di 
mese. 

 

       

 Per uso Generale 5,000 10,000   50,00   

 Sommano (m²)     50,00 46,53 € 2.326,50 € 
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Numero e codice Descrizione 

MISURE 

Quantità 
Prezzo 

(€) 
Totale (€) N° 

parti 
Lungh. Largh. Alt./Pesi 

 
   

 
       

34 

SAR22_PF.0014.0003

.0005 

(M) 
 

 

Recinzione eseguita con rete 

metallica, maglia 50 x 50 mm, in 

filo di ferro zincato, diametro 2 
mm,  ... teriale per tutta la 

durata dei lavori, legature, 

controventature, blocchetto di 

fondazione in magrone di 

calcestruzzo e doppio ordine di 

filo spinato 

 

       

 Per uso Generale 
1000,0

00 
   1000,00   

 Sommano (m²)     1000,00 19,17 € 19.170,00 € 

 
   

 
       

35 

SAR22_PF.0014.0003

.0007 

(M) 

 

 

Delimitazione provvisoria di zone 

di lavoro pericolose realizzata 

mediante transenne modulari 

costit ... li elementi senza vincoli 

di orientamento: a) modulo di 

altezza pari a 1100 mm e 
lunghezza pari a 2000 mm; 

costo di utilizzo del materiale per 

un mese 

 

       

 Per uso Generale 
500,00

0 
   500,00   

 Sommano (cad.)     500,00 1,30 € 650,00 € 

 
   

 
       

36 

SAR22_PF.0014.0003

.0011 

(M) 

 

 

Delimitazione provvisoria di zone 

di lavoro pericolose (cavi di 

dimensioni ridotte) realizzata 

media ... lique bianche e rosse, 

rifrangenti in classe I: a) 

elemento di dimensioni pari a 

1000 mm x 1000 mm1000 mm; 

costo di utilizzo del materiale per 
un mese 

 

       

 Per uso Generale 
500,00

0 
   500,00   

 Sommano (cad.)     500,00 1,75 € 875,00 € 

 
   

 
       

37 

SAR22_PF.0014.0003

.0012 
(M) 

 

 

Delimitazione di zone di lavoro 

(percorsi, aree interessate da 
vicoli di accesso) realizzata con 

la  ...  a distanza di m. 2, 

compresa fornitura del 

materiale, da considerarsi 

valutata per tutta la durata dei 

lavori, montaggio e smontaggio 

della struttura 

 

       

 Uso Generale 500,00    500,00   
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MISURE 

Quantità 
Prezzo 

(€) 
Totale (€) N° 

parti 
Lungh. Largh. Alt./Pesi 

0 

 Sommano (m)     500,00 1,24 € 620,00 € 

 
   

 
       

38 

SAR22_PF.0014.0003

.0015 
(M) 

 

 

Delimitazione di cantieri 

temporanei costituito da cartelli 
e barriere (strisce bianche e 

rosse) con ... redati da una 

fascia metallica, altezza 200 

mm, con strisce alternate 

oblique, rifrangenti in classe II; 

costo di utilizzo della barriera 

per un mese: 

 

       

 Uso Generale 
500,00

0 
   500,00   

 Sommano (m)     500,00 3,02 € 1.510,00 € 

 
   

 
       

39 

SAR22_PF.0014.0003

.0016 

(M) 

 

 

Pannello di delimitazione (in 

osservanza del Regolamento di 

attuazione del Codice della 

strada, fig. ... r evidenziare i 

bordi longitudinali delle zone di 
lavoro; costo di utilizzo del 

pannello per un mese: b) 

dimensioni 20x80 cm, 

rifrangenza di classe II 

 

       

 Uso Generale 5,000   20,000 100,00   

 Sommano (cad.)     100,00 4,05 € 405,00 € 

 
   

 
       

40 

SAR22_PF.0014.0008

.0002 

(M) 

 

 

Fornitura e posa in opera di Kit 

Linea anticaduta inox: n° 2 

torrette Tipo C base doppia 

TLVK10 Fune ... impianto n° 1 

manuale installazione A-C n° 1 

manuale manutenzione A-C. 

Compreso quanto altro occorra 

per dare il tutto perfettamente 
finito e a norma. 

 

       

 Uso Generale 4,000    4,00   

 Sommano (cad.)     4,00 
1.195,28 

€ 
4.781,12 € 

 
   

 
       

 
(Totale Lavorazioni + 

Sicurezza di fase) = Totale 

Computo  

37.405.572,81 € 
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QUADRO RIEPILOGATIVO GENERALE 

 Totale Lavorazioni 37.169.996,51 € 

 Totale Sicurezza Speciale 235.576,30 € 

 Totale progetto 37.405.572,81 € 

QUADRO RIEPILOGO PER CAPITOLI E SOTTOCAPITOLI 

 PARCO EOLICO    

  SICUREZZA GENERALE DI CANTIERE    

  ---   194.697,02 € 

  ADEGUAMENTI VIABILITA' INTERNA    

  ---   1.178.364,20 € 

  CAVIDOTTO E CAVI    

  CAVIDOTTO   216.325,63 € 

  AEROGENERATORI   
26.898.946,82 

€ 

  OPERE EDILI   56.146,98 € 

  SCAVI E RIPORTI   4.442.799,84 € 

  WTG   
22.400.000,00 

€ 

  CABINA UTENTE A 36 kV    

  Opere edili   85.769,24 € 

  OPERE ELETTRICHE   8.783.677,31 € 

  POSA CAVI MT   6.935.379,03 € 

  SSNE  (cabina MT) PRODUTTORE OPERE CIVILI   224.097,00 € 

  SSNE (cabina MT) OPERE ELETTROMECCANICHE   1.624.201,28 € 

  TRASPORTO A RIFIUTO    

  ---   47.792,59 € 

 Totale Capitolo PARCO EOLICO € 37.405.572,81 € 

 


