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DEFINITIVO 

Il presente documento è di proprietà della ANTEX GROUP srl. 
È Vietato la comunicazione a terzi o la riproduzione senza il permesso scritto della suddetta.  
La società tutela i propri diritti a rigore di Legge. 
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1. Premessa 

 

Su incarico della SASSARI EOLICA S.r.l., la società Antex Group Srl e la Società Geotech S.r.l. hanno redatto il progetto 

definitivo relativo alla realizzazione di un impianto eolico nel comune di Sassari (SS), la prima riguardo la progettazione 

ambientale e civile, la seconda riguardo la progettazione elettrica della connessione in cavo interrato a 36 kV alla Rete di 

Trasmissione Nazionale del Parco Eolico “Sassari Eolica”. 

Il Parco Eolico in progetto, da ubicarsi nel Comune di Sassari, sarà costituito da 5 aerogeneratori da 5,6 MW ciascuno 

per una potenza complessiva di 28 MW. 

L’elettrodotto 36 kV in cavo interrato collegherà l’impianto suddetto alla RTN partendo dalla cabina utente 36 kV ubicata 

nei pressi dell’aerogeneratore 4 e arrivando alla futura SE 150/36 kV della RTN “Fiumesanto 2” in comune di Sassari. Il 

progetto di tale Stazione Elettrica è in carico ad altro produttore. 

Nello specifico la soluzione tecnica minima generale indicata da TERNA per la connessione dell’impianto di produzione 

“Sassari Eolica” alla RTN per una potenza in immissione pari a 28 MW prevede, come indicato nella lettera 

P20220091076-18.10.2022, che il Parco Eolico venga collegato in antenna a 36kV sulla sezione a 36 kV della futura 

Stazione Elettrica (SE) a 150/36 kV della RTN da inserire in entra – esce alle linee esistenti della RTN a 150 kV n, 342 e 

343 “Fiumesanto – Porto Torres” e alla futura linea 150 kV “Fiumesanto – Porto Torres” di cui al Piano di Sviluppo 

Terna. 

Le attività di progettazione definitiva civile e di studio di impatto ambientale sono state sviluppate dalla società di 

ingegneria Antex Group Srl.  

Antex Group Srl è una società che fornisce servizi globali di consulenza e management ad Aziende private ed Enti pubblici 

che intendono realizzare opere ed investimenti su scala nazionale ed internazionale.   

È costituita da selezionati e qualificati professionisti uniti dalla comune esperienza professionale nell’ambito delle 

consulenze ingegneristiche, tecniche, ambientali e gestionali e pone a fondamento delle attività e delle proprie iniziative, 

i principi della qualità, dell’ambiente e della sicurezza come espressi dalle norme ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001 

nelle loro ultime edizioni.  

Difatti, in un’ottica di sviluppo sostenibile proprio e per i propri clienti e fornitori, Antex possiede un proprio Sistema di 

Gestione Qualità certificato. 
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2. Stima costi della sicurezza 

 
M = Lav. a Misura - C = Lav. a Corpo - E = Economia 

N. Articolo e Descrizione Unità di misura Prezzo € Quantità Importo € 

1 
M 
 

CANT.01 
 
Allestimento di cantiere temporaneo per gli interventi di 
cantiere e di tutti le opere connesse sia  ... a dismissione 
dell'area e ripristino dello stato "ante operam" , incluso i 
trasporti ed il conferiemnto in discarica di tutti i materiali di 
risulta.  

corpo 20.274,42 4,00 81.097,68 

2 
M 
 

SAR22_PF.0014.0001.0005 
 
Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle 
pareti di scavo a trincea, compreso approvvigionamento, 
lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del materiale 
dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni m² di superficie 
di scavo protetta 

m² 22,63 1806,42 40.879,28 

3 
M 
 

SAR22_PF.0014.0001.0008 
 
Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di 
conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 e ... ità, bardatura 
regolabile, fascia antisudore, sedi laterali per inserire 
adattatori per cuffie e visiere, peso pari a 300 g; costo di 
utilizzo mensile 

cad. 0,40 30,00 12,00 

4 
M 
 

SAR22_PF.0014.0001.0010 
 
Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di 
conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 e s.m.i: Schermo 
per saldatura ad arco elettrico in materiale termoplastico 
completo di accessori; costo di utilizzo mensile 

cad. 0,47 30,00 14,10 

5 
M 
 

SAR22_PF.0014.0001.0011 
 
Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di 
coformità CE ai sensi del DLgs 475/92 e  ... i sicurezza a 
stanghette, anche regolabili, ripari laterali e sopraccigliari, 
lenti in policarbonato antiurto e antigraffio; costo di utilizzo 
mensile 

cad. 0,47 30,00 14,10 

6 
M 
 

SAR22_PF.0014.0001.0012 
 
Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di 
coformità CE ai sensi del DLgs 475/92 e  ... le e dotate di 
anima metallica per la modellazione a freddo sulla 
configurazione del viso, ripari laterali e sopraccigliari; 
costo di utilizzo mensile 

cad. 1,99 30,00 59,70 

7 
M 
 

SAR22_PF.0014.0001.0013 
 
Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di 
conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 e ... assi di 
rumore, peso 148 g, confezionata a norma UNI EN 352-
1:2021 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 
25 dB; costo di utilizzo mensile 

cad. 0,78 30,00 23,40 

8 
M 
 

SAR22_PF.0014.0001.0015 
 
Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di 
coformità CE ai sensi del DLgs 475/92 e  ... ro del parlato, 
peso 250 g; confezionata a norma UNI EN 352-1:2021 
con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 34 dB; 
costo di utilizzo mensile 

cad. 2,77 30,00 83,10 

9 
M 
 

SAR22_PF.0014.0001.0019 
 
Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di 
conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 e s.m.i: Stivali in 
PVC con suola tipo carrarmato; classe S5C/P+L, costo di 
utilizzo mensile: a) stivale a tronchetto, in gomma 

cad. 3,19 30,00 95,70 

10 
M 
 

SAR22_PF.0014.0001.0022 
 
Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di 
conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 e ... letamente 
foderato in cotone pesante, a norma UNI EN ISO 
20347:2012, per utilizzo con tensione di esercizio pari a 
10.000 V; costo di utilizzo mensile 

cad. 10,35 30,00 310,50 

11 
M 
 

SAR22_PF.0014.0001.0027 
 

cad. 25,55 30,00 766,50 
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N. Articolo e Descrizione Unità di misura Prezzo € Quantità Importo € 

Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di 
conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 e ... le esigenze 
dell’operatore con uno spazio di arresto, in caso di caduta, 
pari a 40/60 cm; costo di utilizzo mensile: b) lunghezza del 
cavo pari a 10 m 

12 
M 
 

SAR22_PF.0014.0001.0031 
 
Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, 
di parapetto prefabbricato anticadut ... E’ inoltre compreso 
quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei 
parapetti. Misurato a metro lineare posto in opera, per 
anno o frazione di anno 

m 15,96 30,00 478,80 

13 
M 
 

SAR22_PF.0014.0002.0002 
 
Coni in gomma con rifrangenza di classe 2 (in osservanza 
del Regolamento di attuazione del Codice de ... : a) 
altezza del cono pari a 30 cm, con 2 fasce rifrangenti; 
costo di utilizzo di ogni cono per un mese, compreso 
eventuali perdite e/o danneggiamenti 

cad. 1,18 500,00 590,00 

14 
M 
 

SAR22_PF.0014.0002.0008 
 
Segnalazione di cantieri temporanei costituito da cartelli 
conformi alle norme stabilite dal Codice  ...  strada, fig.II 
383390, 404), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; 
costo di utilizzo del segnale per un mese: d) lato 60 cm, 
rifrangenza classe II 

cad. 2,51 20,00 50,20 

15 
M 
 

SAR22_PF.0014.0002.0011 
 
Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi (in 
ossevanza del Regolamento di attuazio ... ce della strada, 
fig.II 4675), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; 
costo di utilizzo del segnale per un mese: a) lato 60 cm, 
rifrangenza classe I 

cad. 2,51 20,00 50,20 

16 
M 
 

SAR22_PF.0014.0002.0017 
 
Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo (in osservanza 
del Regolamento di attuazione del Codice  ... iere), tra cui 
uno con luci gialle lampeggianti di diametro 230 mm; costo 
di utilizzo della segnalazione completa per un mese: a) 
dimensioni 90x250 cm 

cad. 22,66 20,00 453,20 

17 
M 
 

SAR22_PF.0014.0002.0021 
 
Nastro segnaletico per delimitazione di zone di lavoro, 
percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigl ... o occorre per 
l'utilizzo temporaneo del nastro segnaletico. Misurato a 
metro lineare posto in opera, al fine di garantire la 
sicurezza dei lavoratori. 

m 0,61 1000,00 610,00 

18 
M 
 

SAR22_PF.0014.0002.0022 
 
Cartelli di avvertimento, prescrizione, divieto, conformi al 
D.Lgs. 493/96, in lamiera di alluminio 7/10, con pellicola 
adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo 
mensile 

m² 1,52 50,00 76,00 

19 
M 
 

SAR22_PF.0014.0002.0023 
 
Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli 
di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio eseguiti a 
perfetta regola d'arte 

cad. 0,65 50,00 32,50 

20 
M 
 

SAR22_PF.0014.0002.0024 
 
Paletto zincato con sistema anti rotazione per il sostegno 
della segnaletica di sicurezza; costo di utilizzo del palo per 
un mese: Fissato su base mobile o infisso a terra. 
Diametro del palo pari a 48 mm e altezza fino a 4,00 m 

cad. 1,03 100,00 103,00 

21 
M 
 

SAR22_PF.0014.0002.0025 
 
Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non 
inclusi nel prezzo: costo di utilizzo del materiale per un 
mese 

cad. 0,43 100,00 43,00 

22 
M 
 

SAR22_PF.0014.0002.0026 
 

cad. 36,24 20,00 724,80 
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N. Articolo e Descrizione Unità di misura Prezzo € Quantità Importo € 

Tabella lavori, fondo giallo (in osservanza del 
Regolamento di attuazione del Codice della strada, f ... re 
ai sette giorni di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di 
acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I; costo di 
utilizzo del segnale per un mese 

23 
M 
 

SAR22_PF.0014.0002.0027 
 
Sistema di segnalazione luminosa mobile costituita da una 
coppia di semafori, dotati di carrelli per ... dei semafori 
(compresa nella valutazione); valutazione riferita al 
sistema completo (coppia di semaforo): a) costo di utilizzo 
del sistema per un mese 

cad. 47,10 50,00 2.355,00 

24 
M 
 

SAR22_PF.0014.0002.0028 
 
Impianto di preavviso di semaforo in presenza di cantiere 
(in oservanza del Regolamento di attuazion ... 
’alloggiamento delle batterie (comprese nella valutazione); 
valutazione riferita all’impianto completo: a) costo di 
utilizzo dell’impianto per un mese 

cad. 16,91 50,00 845,50 

25 
M 
 

SAR22_PF.0014.0002.0029 
 
Dispositivo luminoso, ad integrazione delle segnalazioni 
ordinarie dei cantieri stradali, nelle ore  ...  nella 
valutazione), fotosensore (disattivabile) per il solo 
funzionamento notturno: a) dispositivo con lampada 
alogena, costo di utilizzo per un mese 

cad. 14,83 50,00 741,50 

26 
M 
 

SAR22_PF.0014.0002.0030 
 
Lampeggiatori sincronizzabili, da posizionare in serie per 
effetto sequenziale, costituito da faro i ... pada allo xeno, 
funzionamento a batteria (comprese nella valutazione), 
dispositivo di sincronizzazione a fotocellula: a) costo di 
utilizzo per un mese 

cad. 25,96 50,00 1.298,00 

27 
M 
 

SAR22_PF.0014.0003.0001 
 
Recinzione provvisoria realizzata con pannelli in lamiera 
zincata ondulata, sorretti da morali e sot ... ovvisoria. 
Valutato a metro quadrato di pannello posto in opera, per 
l'intera durata dei lavori, al fine di garantire la sicurezza del 
luogo di lavoro 

m² 27,91 1000,00 27.910,00 

28 
M 
 

SAR22_PF.0014.0003.0002 
 
Recinzione provvisoria realizzata con pannelli di legno, a 
incollaggio fenolico, sorretti da morali  ... vvisoria. Misurata 
a metro quadrato di pannello posto in opera, per l'intera 
durata dei lavori, al fine di garantire la sicurezza del luogo 
di lavoro. 

m² 38,00 1000,00 38.000,00 

29 
M 
 

SAR22_PF.0014.0003.0003 
 
Cancello in pannelli di lamiera zincata ondulata per 
recinzione cantiere costituito da adeguata corn ...  inoltre 
compreso quanto altro occorre per l'utilizzo del cancello. 
Valutato a metro quadrato di cancello posto in opera, per 
mese o frazione di mese. 

m² 46,53 50,00 2.326,50 

30 
M 
 

SAR22_PF.0014.0003.0005 
 
Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 
mm, in filo di ferro zincato, diametro 2 mm,  ... teriale per 
tutta la durata dei lavori, legature, controventature, 
blocchetto di fondazione in magrone di calcestruzzo e 
doppio ordine di filo spinato 

m² 19,17 1000,00 19.170,00 

31 
M 
 

SAR22_PF.0014.0003.0007 
 
Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose 
realizzata mediante transenne modulari costit ... li 
elementi senza vincoli di orientamento: a) modulo di 
altezza pari a 1100 mm e lunghezza pari a 2000 mm; 
costo di utilizzo del materiale per un mese 

cad. 1,30 500,00 650,00 

32 
M 
 

SAR22_PF.0014.0003.0011 
 
Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose (cavi 
di dimensioni ridotte) realizzata media ... lique bianche e 
rosse, rifrangenti in classe I: a) elemento di dimensioni 
pari a 1000 mm x 1000 mm1000 mm; costo di utilizzo del 
materiale per un mese 

cad. 1,75 500,00 875,00 
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N. Articolo e Descrizione Unità di misura Prezzo € Quantità Importo € 

33 
M 
 

SAR22_PF.0014.0003.0012 
 
Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate 
da vicoli di accesso) realizzata con la  ...  a distanza di m. 
2, compresa fornitura del materiale, da considerarsi 
valutata per tutta la durata dei lavori, montaggio e 
smontaggio della struttura 

m 1,24 500,00 620,00 

34 
M 
 

SAR22_PF.0014.0003.0015 
 
Delimitazione di cantieri temporanei costituito da cartelli e 
barriere (strisce bianche e rosse) con ... redati da una 
fascia metallica, altezza 200 mm, con strisce alternate 
oblique, rifrangenti in classe II; costo di utilizzo della 
barriera per un mese: 

m 3,02 500,00 1.510,00 

35 
M 
 

SAR22_PF.0014.0003.0016 
 
Pannello di delimitazione (in osservanza del Regolamento 
di attuazione del Codice della strada, fig. ... r evidenziare i 
bordi longitudinali delle zone di lavoro; costo di utilizzo del 
pannello per un mese: b) dimensioni 20x80 cm, 
rifrangenza di classe II 

cad. 4,05 100,00 405,00 

36 
M 
 

SAR22_PF.0014.0004.0002 
 
Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di 
monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura 
strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi 

cad. 320,94 4,00 1.283,76 

37 
M 
 

SAR22_PF.0014.0004.0006 
 
Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura 
in acciaio zincato a caldo e pannelli di ... , tre lavabi 
completi di rubinetterie e uno scaldabagno da 200 l, una 
finestra a vasistas e un portoncino esterno semivetrato, 
dimensioni 7200x2400 mm 

cad. 323,48 4,00 1.293,92 

38 
M 
 

SAR22_PF.0014.0004.0007 
 
Costo di utilizzo, per la salute e l'igiene dei lavoratori, di 
bagno chimico portatile costruito in  ... tta organizzazione 
del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene 
dei lavoratori. Bagno chimico portatile, per il primo mese o 
frazione. 

cad. 273,68 3,00 821,04 

39 
M 
 

SAR22_PF.0014.0005.0003 
 
Armadietti in metallo completi di presidi chirurgici e 
farmaceutici secondo le disposizioni del DM 2 ... ispositivo 
comprese le eventuali reintegrazioni dei presidi: b) 
armadietti, dimensioni 34 x 18 x 46 cm, completa di presidi 
secondo DM 15/07/03 n. 388 

cad. 7,97 4,00 31,88 

40 
M 
 

SAR22_PF.0014.0006.0001 
 
Costo per l'esecuzione di riunioni di coordinamento, 
convocate dal Coordinatore della Sicurezza, per ... ato 
all'interno del cantiere idoneamente attrezzato per la 
riunione a. Riunioni di coordinamento con il datore di 
lavoro, prezzo per ciascuna riunione 

cad. 56,81 72,00 4.090,32 

41 
M 
 

SAR22_PF.0014.0008.0002 
 
Fornitura e posa in opera di Kit Linea anticaduta inox: n° 2 
torrette Tipo C base doppia TLVK10 Fune ... impianto n° 1 
manuale installazione A-C n° 1 manuale manutenzione A-
C. Compreso quanto altro occorra per dare il tutto 
perfettamente finito e a norma. 

cad. 1.195,28 4,00 4.781,12 

   Totale Sicurezza Speciale €   235.576,30 

 

 
 

 


