


Verifica di Assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale del Progetto di coltivazione e di 
contestuale ripristino di una cava di granito ubicata in località “Su Monte Ladu” all’interno del comparto 

estrattivo  di  Buddusò (OT). Società proponente: F.lli Nieddu snc 

 
  DETERMINAZIONE DEL VALORE COMPLESSIVO DELL’OPERA PRIVATA 
 
PREMESSE 
 
Ai fini della compilazione del quadro economico generale, inerente la determinazione del valore 
complessivo dell’opera privata, secondo lo schema dell ’A l legato C1 – Oneri istruttori della 
Delibera n 11/75 del 24/03/2021, si illustrano le modalità seguite per la determinazione dei costi. I 
costi complessivi delle varie voci vengono arrotondati alle migliaia di euro e si intendono al 
netto dell’I.V.A,  che viene conteggiata nel quadro finale. 
 
Si è tenuto conto di quanto previsto all’articolo n° 2, comma 4, salvo le voci relative ai costi legati 
alla coltivazione della cava “a regime” (mezzi, manodopera, etc.), tutte ricomprese all’interno del 
conto economico di gestione dell’azienda.  
 
Si rammenta, infatti, che la coltivazione della cava, è stata già avviata da tempo e, pertanto, 
l’azienda dispone dei mezzi necessari e di maestranze formate. 
 
A)   COSTO DEI LAVORI 

 
A1) – Interventi previsti: 
 
A.1.1.) Operazioni preliminari- Apertura dei nuovi fronti o adeguamento di quelli esistenti 

1. Asportazione dello strato di cappellaccio. Avverrà con l’impiego dell’escavatore, della pala 
meccanica e del dumper. I materiali di sfrido asportati verranno interamente ricollocati al fine del 
loro riutilizzo (macinazione), mentre il terreno di ricoprimento superficiale verrà reimpiegato nelle 
operazioni di ripristino morfologico all’interno dell’area di cava. I costi da sostenere sono 
dettagliati nell’allegato foglio di Excel e assommano a circa 22.000 €. 

2. Realizzazione di piste e rampe di accesso al sito dei nuovi fronti, in massima parte già esistenti. 
Verranno impiegati i seguenti mezzi: escavatore, pala meccanica, dumper, con l’assistenza della 
manodopera a terra. I costi da sostenere per l’esecuzione di tali opere vengono dettagliati 
nell’allegato foglio di Excel e assommano a circa 32.400 € 

3. Predisposizione delle opere di regimazione delle acque meteoriche. Verrà effettuata con 
l’impiego dell’escavatore secondo le modalità di progetto. Il materiale di scavo verrà risistemato 
in situ, seguendo la morfologia del terreno circostante. Si stima uno sviluppo complessivo pari a 
circa 1.100 m con un costo pari a circa 6.000 €. 

4. Creazione dei nuovi fronti. I costi da sostenere per la creazione dei nuovi fronti di coltivazione 
sono dettagliati nell’allegato foglio di Excel e assommano a circa 71.100 €. 
 

In totale i costi da sostenere per la creazione di nuovi fronti e adeguamento di quelli esistenti, con 
esclusione dell’acquisto dei macchinari, impianti ed attrezzature, già disponibili, assommano, pertanto, a 
circa 131.500 €. 

Costo totale relativo agli interventi previsti: 131.500 € 
 

A.3) - Opere di mitigazione – Il complesso delle operazioni da eseguire ed il relativo costo sono 
stati analizzati nella relazione progettuale e nel computo metrico estimativo di cui all’Allegato G.   
 
Come criterio generale, si procederà al ripristino delle aree dismesse o immediatamente 
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dismissibili, via via che si renderanno disponibili, ed alla creazione di fasce alberate di 
mascheramento visivo, secondo quanto previsto negli elaborati grafici. 
 
Costo totale relativo alle operazioni di mitigazione: 323.000 € 

 
 

B) SPESE GENERALI 
 

B.1 )- Spese tecniche redazione progetto -  Riguardano tutte le spese da sostenere inerenti la 
redazione  del  progetto di  coltivazione  e  dì  ripristino,  relazioni geologiche, autorizzazioni 
paesaggistiche, coordinamento della sicurezza in fase progettuale, etc.  
Costo totale previsto                                                                                                             35.000 € 

 
B.2 )- Direzione dei lavori. Il direttore dei lavori viene nominato allorché sì redige il primo 
verbale di denuncia dell'attività dì cava (apertura) ed il suo costo rientra fra i costi dì 
gestione dell'attività stessa. In questo caso sì stima, però, un importo specificamente 
attribuibile alla durata dell'attività di ripristino e di rinaturalizzazione, che prevede la 
realizzazione di interventi assimilabili ai lavori dì tipo civile e/o ambientale. 
 
 Costo totale previsto 25.000 € 

      
 B.3) Oneri di legge su spese tecniche e collaudi                                                             5.000 € 

       
B.4)- Spese di monitoraggio ambientale. Consistono nell’esecuzione delle seguenti indagini: 

 

Descrizione Frequenza Costo unitario (€) Numero Importo 
Polveri Biennale 900 5    4.500 
Rumori Triennale 1.500 4     6.000 
Vibrazioni Biennale 900 5     4.500 
Acque Annuale 700 10     7.000 
Rilievi Annuale 1.600 10                              1 6.000 

 Totale          38.000 
 

Costo totale monitoraggi: 38.000 € 

Sommano le spese generali: B.l) + B.2) + B.3) +B.4) : 35.000 € + 25.000 € + 5.000 € + 38.000 € 
= 103.000 € 

 
B) - Totale spese generali: 103.000 € 

 
Segue il Quadro Economico Generale dell'opera privata, come da Format C3.
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FORMAT C3  

QUADRO ECONOMICO GENERALE INERENTE IL VALORE COMPLESSIVO 

DELL'OPERA PRIVATA 

QUADRO ECONOMICO GENERALE 

"Valore complessivo dell'opera privata” 

DESCRIZIONE 
IMPORTI 

IN € 
IVA % 

TOTALE € 

(I.V.A. 

compresa) 

A. COSTO DEI LAVORI 

A.1. Interventi previsti (COSTI DI APERTURA E AVVIO A REGIME) 131.500 28.930 160.430 

A.2. Oneri per la sicurezza (5 % di A.1) 6.575 1.447 8.022 

A.3. Opere di mitigazione (COMPUTO) 323.000 71.060 394.060 

A.4. Spese previste da Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare 

Ambientale e Progetto di Monitoraggio Ambientale (tra le quali devono 

intendersi, ad esempio, le spese per opere di mitigazione e/o misure 

di compensazione previste nello S.I.A. e per il monitoraggio delle 

diverse componenti ambientali, che costituiscono oggetto della 

valutazione d’impatto ambientale) 

   

A.5. Opere connesse    

A.6. Opere di dismissione    

A.7. Altre opere    

TOTALE A 461.075 101.437 562.512 

B. SPESE GENERALI 

B.1. Spese tecniche relative alla progettazione (inclusa la redazione dello 

studio di impatto ambientale o dello studio preliminare ambientale e 

del progetto di monitoraggio ambientale, alle necessarie attività 

preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, 

alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento 

della sicurezza in fase di esecuzione, all’assistenza giornaliera e 

contabilità) 

60.000 13.200 73.200 

B.2. Spese consulenza e supporto tecnico    

B.3. Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali 

collaudi specialistici 
   

B.4. Rilievi, accertamenti ed indagini 

(incluse le spese per le attività di monitoraggio ambientale.) 
38.000 8.360 46.360 

B.5. Oneri di legge su spese tecniche B.1), B.2), B.4) e collaudi B.3) 5.000 1.100 6.100 

B.6. Imprevisti    
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B.7. Spese varie    

TOTALE B 103.000 22.660 125.660 

C. EVENTUALI ALTRE IMPOSTE E CONTRIBUTI DOVUTI PER LEGGE 
(specificare) OPPURE INDICAZIONE DELLA DISPOSIZIONE 
RELATIVA L’EVENTUALE ESONERO 

   

"Valore complessivo dell'opera" TOTALE (A + B + C) 564.075   124.097 688.172 

 
 
Il contributo istruttorio secondo quanto previsto all’articolo n°3 comma 1 dell’Allegato C è pari : 
 
 
Verifica di assoggettabilità:                                             0,25 ‰ del valore delle opere da realizzare 
 
                                                                                         688.172 € x 0,25 ‰ = 172.04 € 

  
 
Con l’importo minimo previsto pari a 250,00 €. 

      
 

F.lli NIEDDU SNC 
 
Buddusò, 29.06.2023 
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F.LLI NIEDDU SNC

TOTALE € 22 040,00

CHE SI ARROTONDANO A  22.000 €

DUMPER ORE 78,00 20,00 € 1 560,00
MANODOPERA ORE 17,00 80,000 € 1 360,00

QUANTITA'

PALA MECCANICA 142,00 160,00

ASPORTAZIONE STRATO SUPERFICIALE DEL TERRENO

ORE 142,00

80,00

CHE SI ARROTONDANO  A 32.400 €

OREESCAVATORE
IMPORTO

ORE 17,00 320,000
TOTALE

140,00

MACCHINARIO

CREAZIONE DI PISTE E RAMPE PER ACCESSO AI  FRONTI

ORE

    COSTO UNITARIO  € / ORA

ORE

17,00 200,00

UNITA' DI MISURA

CHE SI ARROTONDANO A  71.100 €

IMPORTO

MANODOPERA

QUANTITA'
PALA MECCANICA ORE 142,00

MACCHINARIO

ESCAVATORE
DUMPER

ORE € 22 720,00
112,00

DUMPER

€ 71 120,00
MANODOPERA € 5 440,00

ORE
€ 3 400,00

€ 32 420,00

APERTURA NUOVI  FRONTI

112,00

TOTALE

UNITA' DI MISURA     COSTO UNITARIO € / ORA
€ 33 600,00

MACCHINARIO UNITA' DI MISURA     COSTO UNITARIO € / ORA QUANTITA' IMPORTO
€ 13 440,00

PALA MECCANICA € 5 680,00

ESCAVATORE ORE 112,00 120,000

40,00

50,00 € 7 100,00

ORE 78,00 120,00 € 9 360,00

€ 15 680,00
€ 6 240,00

300,000

78,00
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