Committente:

Stazione Appaltante: SOGESID SPA
Progettazione:

RTP: BETA Studio, Metassociati, O2H Engineering, Archeol. N. Fadda

Commissario Straordinario Delegato "rischio idrogeologico" Regione Sardegna

INTERVENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO NEL BACINO DEL RIO POSADA

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO - ECONOMICA

A VALLE DELLA DIGA IS MACCHERONIS.
Comune di Torpe (NU)

ELENCO ELABORATI - rev. 1 del 21.12.2022

WBS Num. Titolo Form. Scala Rev. Data Codice
A DOCUMENTAZIONE GENERALE
Al Relazione tecnico-illustrativa 1 Ott. 22 1200PF 2001
B RELAZIONI SPECIALISTICHE
B.1.1 Relazione geologica - geotecnica A4 0 Set.22 1200PF BO0O101
B.1.2 Carta con l'ubicazione dei sondaggi Al 0 Set.22 1200PF B00102
B.2 Relazione idrologica e idraulica Ad 1 Dic.22 1200PF B002
B.3 Studio di prefattibilita ambientale Ad 1 Ott.22 1200PF B0O03
B.4 Studio preventivo di interesse archeologico Ad 0 Set.22 1200PF B004
B.5 Studio di Compatibilita Idraulica Ad 1 Dic.22 1200PF BOO0OS5
STATO DI FATTO
c 1 INQUADRAMENTO GENERALE
Cl1 Corografia dell'area di intervento (su CTR) Al 1:5000 0 Set.22 1200PF C101
Cl.2 Carta dei bacini idrografici Al 1:5000 0 Set.22 1200PF C102
c 2 RILIEVI TOPOGRAFICI
C2.11 Rilievi topografici: planimetria (tav. 1/8) Al 1:500 0 Set.22 1200PF C20101
C2.1.2 Rilievi topografici: planimetria (tav. 2/8) Al 1:500 0 Set.22 1200PF C20102
C2.1.3 Rilievi topografici: planimetria (tav. 3/8) Al 1:500 0 Set.22 1200PF C20103
C2.14 Rilievi topografici: planimetria (tav. 4/8) Al 1:500 0 Set.22 1200PF C20104
C2.1.5 Rilievi topografici: planimetria (tav. 5/8) Al 1:500 0 Set.22 1200PF C20105
C2.1.6 Rilievi topografici: planimetria (tav. 6/8) Al 1:500 0 Set.22 1200PF C20106
C2.1.7 Rilievi topografici: planimetria (tav. 7/8) Al 1:500 0 Set.22 1200PF C20107
C2.1.8 Rilievi topografici: planimetria (tav. 8/8) Al 1:500 0 Set.22 1200PF C20108
C2.2 Rilievi topografici: Profili longitudinali Al 1:5.000 0 Set.22 1200PF C202
C2.3.1 Sezioni trasversali (tav. 1/2) Al 1:500 0 Set.22 1200PF C20301
C2.3.2 Sezioni trasversali (tav. 2/2) Al 1:500 0 Set.22 1200PF C20302
D STATO DI PROGETTO
D.1 Planimetria generale degli interventi Al 1:5000 0 Set.22 1200PF D0OO1
D.2.1 Sistemazione idraulica: Profili longitudinali
(ANTE E POST OPERAM) Tr 30 anni Al varie 0 Set.22 1200PF D00201
D.2.2 Sistemazione idraulica: Profili longitudinali
(ANTE E POST OPERAM) Tr 200 anni Al varie 0 Set.22 1200PF D00202
D.3 Sistemazione idraulica del Canale Santa Caterina Al 1:100/50 0 Set.22 1200PF D003
D.4 Attraversamento via Fiume e opere di difesa idraulica Al 1:100/50 0 Set.22 1200PF D004
E ESPROPRI
E.1 Piano particellare preliminare: Relazione A4 1 Ott. 22 1200PF EO001
E.2 Piano particellare preliminare: Planimetria di inquadramento
catastale Al 0 Set.22 1200PF E002
F PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
F.1 Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei PSC A4 0 Set.22 1200PF F0O01
G STIMA DEI COSTI
G.1 Calcolo sommario della spesa A4 1 Ott.22 1200PF GOO1
G.2 Quadro economico di progetto A4 1 Ott.22 1200PF G002



