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Planimetria generale interventi previsti

3 1:500

3-5. RIPRISTINO SCARICO DI FONDO E 
REALIZZAZIONE POZZETTO DI MANOVRA

1. PULIZIA AREA A VALLE DELLO SBARRAMENTO 2.500 mq
Lunghezza tratto 115 m circa

7. INSTALLAZIONE ASTA IDROMETRICA
Altezza 5 m

8. INSTALLAZIONE N.2 PROIETTORI
Paramento di valle

4. PROTEZIONE SPONDALE CON GABBIONATE
DOPPIA FILA 1X1X1 m Lunghezza 30 m

4. PROTEZIONE DEL FONDO IN SOGLIERA
Lunghezza circa 30 m

6. POSIZIONAMENTO CARTELLI MONITORI

9. INSTALLAZIONE RECINZIONE METALLICA
maglia romboidale 50x50mm e altezza 2 m

8. INSTALLAZIONE N.2 PROIETTORI
Paramento di monte

8. INSTALLAZIONE N.2 PROIETTORI
Paramento di monte

8. INSTALLAZIONE N.2 PROIETTORI
Paramento di valle

9. CANCELLO DI ACCESSO
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