



COMUNE DI SARROCH

Servizio Lavori Pubblici



Italiadomani

PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Missione 2

Rivoluzione verde e Transizione ecologica

Componente 4

Tutela del territorio e della risorsa idrica

Investimento 3.1

Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano

ForestaSa Il Lotto

Forestazione urbana ed extraurbana del Comune di Sarroch

PROGETTO ESECUTIVO

QUADRO ECONOMICO

ELABORATO 7

Il Gruppo di Lavoro

MASHIA CICALETTI DOTT.SSA FORESTALE

CAPO GRUPPO COORDINATORE

CARLO PODDI DOTT. FORESTALE

MARIA FRANCESCA NONNE DOTT.SSA FORESTALE

NICOLA MANIS DOTT. NATURALISTA

EMANUELE SORO DOTT. AGRONOMO

Il Responsabile Unico del Progetto

ING. GIANLUCA LILLIU

Il Sindaco

ANGELO DESSI



Raggruppamento Temporaneo Professionisti

Cicaletti M. - Poddi C. - Nonne M.F. - Manis - Soro E.

Via Petru Residenza 45 09012 Capoterra

Capogruppo: Dott.ssa Forestale Mashia Cicaletti

Dott. Forestale Carlo Poddi - Dott.ssa Forestale Maria Francesca Nonne

Dott. Naturalista Nicola Manis - Dott. Agronomo Emanuele Soro

Mail: mashiac@iscs.it PEC: ra.cicaletti@pecnaips.it

R07-QUADRO ECONOMICO DEGLI INTERVENTI DI FORESTAZIONE URBANA
(ForestaSA- Lotto 2), PERIURBANA ED EXTRAURBANA NEI COMUNI DELLA CITTÀ
METROPOLITANA DI CAGLIARI DA FINANZIARE NELL'AMBITO DEL PNRR.
CUP I52F23000200006

1. OGGETTO DELL'INCARICO

A seguito della procedura di aggiudicazione dei Servizi Tecnici di Progettazione, Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza, relativi ai lavori denominati “Forestazione Urbana – **ForestaSA Lotto 2**”, CUP: I52F23000200006, finanziati con i fondi Next Generation EU e le risorse previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 2, Componente 4 – Investimento 3.1 “Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano”, l’incarico è stato assegnato con Determina del Responsabile del Servizio n. 2236/2024 al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (R.T.P.) composto da:

- Dott.ssa Forestale Mashia Cicaletti, Coordinatore e Capogruppo Mandatario R.T.P.;
- Dott. Forestale Carlo Poddi, Mandante R.T.P.;
- Dott.ssa Forestale Maria Francesca Nonne, Mandante R.T.P.;
- Dott. Naturalista Nicola Manis, Mandante R.T.P.;
- Dott. Agronomo Emanuele Soro, Mandante R.T.P. e giovane professionista.

Il R.T.P ha redatto il seguente Quadro Economico dell’intervento nell’ambito della progettazione esecutiva come da incarico e ai sensi del Dlgs 36/2023 e successive modificazioni.

2. QUADRO ECONOMICO

A) IMPORTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI		Importo	
A ₁	Forniture euro		32 300,00
A ₂	Lavori euro		794 127,50
Sommano A euro			826 427,50
B) IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA (NON soggetti a Ribasso d'asta)		Importo	
B ₁	A corpo euro		15 868,21
Sommano B euro			15 868,21
C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		Importo	
C ₁	Iva su forniture (a1) euro	10,00%	3 230,00
C ₂	IVA su lavori (a2) ed altre eventuali imposte euro	22,00%	178 199,06
C ₃	Accantonamento:art 45 d.lgs. 36/2 3euro	2,00%	16 845,91
C ₄	Spese tecniche: progettazione, direzione lavori e attività connesse comprensivo di oneri previdenziali e iva euro		94 323,83
C ₅	Attività di consulenza o di supporto euro	1,00%	8 422,96
C ₆	Verifiche tecniche ordinate dal direttore lavori e collaudi euro	1,00%	8 422,96
C ₇	Oneri per autorizzazioni e concessioni euro		2 210,34
C ₈	Contributo Autorità di Vigilanza euro	0,07%	589,61
C ₉	Maggiori lavori imprevisi euro		6 459,62
Sommano C euro			318 704,29
Importo totale del finanziamento			1 161 000,00

1. OGGETTO DELL'INCARICO	1
2. QUADRO ECONOMICO	2